Zatacznik Nr 3
UMOWA Nr...... 122 (Projekt umowy)

zawarta w dniu ......... 2021 r. w Cybince pomiedzy Gming Cybinka z siedzibg
w Cybince przy ul. Szkolnej 5, reprezentowanej przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy —.................. , Zwanym w dalszej czesci umowy
,lnwestorem”

................................................................... , Zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w__ trybie podstawowym, zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych.

§1

1. Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robo6t budowlanych
zwigzanych z realizacjg zadania pn.: Przebudowa ul. Krakowskiej w Cybince, zgodnie z
ofertg ztozong przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
bedaca integralng czescig niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci wykonanie nastepujgcych robot:

1) korytowanie, profilowaniu i zageszczaniu podtoza,

2) ustawieniu kraweznikéw betonowych najazdowych 15 x 22 cm na tawie betonowej
z oporem z betonu min. C12/15,

3) ustawieniu obrzezy betonowych o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce cementowo —
piaskowej,

4) wykonaniu podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
gr. 20 cm,

5) wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki kamiennej gr. 8 — 10 cm na podsypce piaskowej,

6) regulacja studzienek kanalizacyjnych oraz zaworéw wodociggowych,

7) wykonaniu zjazdow z kamieni polnych i doj$¢ do furtek z kostki kamiennej gr. 6 - 8 cm na
podsypce piaskowej.

3. Szczegodtowy opis przedmiotu zamodwienia znajduje sie w zatgczniku Nr 4 do ,Specyfikacii
Warunkéow Zamdéwienia” (zwanej dalej SWZ), na ktéry to sktadajg sie nastepujgce
dokumenty:

1) Projekt zagospodarowania terenu z czescig rysunkowa,

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR),

3) Przedmiar robét - do wykonania,

4) Obmiar robo6t wykonanych,

- zwane takze dalej dokumentacjg projektowg, udostepnione przez Inwestora na stronie
internetowej gminy w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego,
ktore sg integralng czescig niniejszej umowy.

Inwestor przekaze Wykonawcy kostke kamienng oraz kamien polny w ilosci
niezbednej do wykonania przedmiotu zamoéwienia w ciggu trzech dni od dnia
podpisania umowy o realizacje zadania. Przedmiotowa kostka znajduje sie na terenie
Zaktadu Ustug Komunalnych Cybinka Sp. z 0.0. (ul. Biatkowska 2C w m. Cybinka.)
Koszty zatadunku i transportu kostki kamiennej na miejsce wykonywania robét
(ul. Krakowska) oraz jej roztadunku ponosi Wykonawca.

Inwestor ponadto_informuje, ze czes¢ robdét budowlanych wynikajacych z projektu
zagospodarowania terenu zostata juz wykonana i odebrana (w dokumentacji
projektowej znajduje sie obmiar robét budowlanych juz wykonanych i odebranych
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przez Inwestora — plik pod nazwa: ,,Obmiar rob6t wykonanych”). llosci i zakres robét
wskazany w ,,Obmiarze robét wykonanych” stanowi dla Wykonawcy podstawe
do pomniejszenia ilosci i _zakresu robét pozostalych do wykonania wynikajacy z
projektu zagospodarowania terenu i STWIOR.
. Przedmiary robo6t zatgczone do SWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg projektowa.
Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczattowg, w przypadku wystgpienia
w trakcie prowadzenia robdt wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie bedzie mogto to by¢é uznane za roboty dodatkowe z Zzgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byty w dokumentacji projektowej lub STWIOR.
Ewentualny brak w przedmiarze roboét lub we wzorze tabeli elementow rozliczeniowych
robét koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
czynnosci wchodzgce w tzw. koszty posrednie na podstawie umowy o prace. Wymdg ten
dotyczy osoéb, ktore wykonujg prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia. Wymog ten nie dotyczy m. in. oséb kierujgcych budowa, wykonujgcych ustugi
geodezyjne, ustugi dostaw materiatow budowlanych, ustugi transportowe i sprzetowe oraz
sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne
prowadzgce dziatalno§¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia, jako
podwykonawcy.
. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Inwestorowi oswiadczenie
(wykaz  osob) zatrudnionych na podstawie umowy O prace przez
Wykonawce/podwykonawce, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, ze wskazaniem doktadnego
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie (wykaz oséb), date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

. W trakcie realizacji zamowienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5

czynnosci. Inwestor uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow
stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przeditozy Inwestorowi wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 1

niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Inwestora. Oswiadczenie
to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
odwiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i
nazwiska zatrudnionego pracownika, date zawarcia umoéw o prace, rodzaju umowy o
prace i zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
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9.

10.

11.

12.

13.

1

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych — tekst jednolity - Dz.U. 2019,
poz. 1781, (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie zgdanych
przez Inwestora dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5. czynnosci Inwestor
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.
W  przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
Przedmiot umowy nalezy wykonaC zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z
Inwestorem umowa, uzgodnieniami z Inwestorem dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, zapoznat
sie z warunkami prowadzenia robot oraz obiektami i nie zgtasza zastrzezen dotyczgcych
przedmiotu umowy i warunkdéw realizacji umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja dotyczgca przedmiotu umowy jest kompletna i
wystarczajgca do realizacji zamowienia.

§2

. Obowiazki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym w § 1 umowy,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
prowadzenie dokumentacji budowy,

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robot tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy,

3) protokolarne przejecie placu budowy (na czas realizacji umowy),

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Inwestora (Rady budowy bedg odbywac
sie w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niz dwa razy na miesigc),

5) zapewnienie sprawowania kierownictwa robot przez kierownikow branzowych
posiadajgcych stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru przedmiotu umowy,

6) Scista wspotpraca z Inwestorem lub wyznaczonym przez Inwestora inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

7) wykonywanie robét:

a) w oparciu o przekazang przez Inwestora dokumentacje projektowa,

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wymogami Prawa budowlanego
i ustawy o ochronie przeciwpozarowey,

C) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej starannosci w ich
wykonaniu,

8) sporzadzenie oraz przekazanie Inwestorowi przed rozpoczeciem robot 1 egz. ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.) - jezeli dotyczy,

9) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem
przepisow BHP, w tym uzytkowanie przekazanego przez Inwestora placu budowy
i prowadzonych robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegoélnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
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z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢

oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

10) naprawa ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu robo6t — przywrocenie
do stanu pierwotnego w tym naprawa uszkodzenh sieci uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego oraz budowli znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy,
za ktore odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca

11) dostarczenie materiatdw (nie dotyczy kostki kamiennej oraz kamienia polnego) oraz
maszyn i urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

12) wykonywanie polecen Inwestora lub wyznaczonego przez Inwestora inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu umowy pod wzgledem
jakosci, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepisbw prawa budowlanego i sztuki
budowlanej,

13) utrzymanie czystosci i porzadku, zachowanie szczegolnej ostroznosci i przestrzeganie
przepisow BHP,

14) z uwagi na fakt, iz Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 779 z pézn. zm.)
~— poddanie odpadéw budowlanych (odpadoéw betonowych, gruzu budowlanego i innych)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony
z przyczyn ekologicznych Ilub ekonomicznych, przekazanie powstatych odpadéw
do unieszkodliwienia na swoj koszt, przy czym:

a) wszystkie materiaty pochodzgce =z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie
do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robot rozbiorkowych, bedg w posiadaniu
Wykonawcy,

b) wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowac¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbidrki,

c) Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem sposéb wykorzystania
materiatéw z odzysku,

d) Wykonawca jest zobowigzany wspoOfpracowaé w trakcie realizacji prac
Z przedstawicielami Inwestora,

e) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposOb nienarazajgcy
uzytkownikow obiektow i 0sob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych robét, powodujgce niemoznos¢ prowadzenia biezgcej dziatalnosci,
Z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci,

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, w tym montazowe oraz rozbiérkowe, nalezy
prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig, zachowaniem przepisow bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

g) do dnia komisyjnego odbioru kohcowego robdét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy,

h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestyciji,

15) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru kohcowego przedmiotu umowy,

16) terminowego usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz
W czasie obowigzywania rekojmi i gwaranciji,

17) zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku, ochrony znajdujgcych sie
na terenie urzgdzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,

18) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca Kkorzysta z
Podwykonawcéw

19) uporzgdkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robét budowlanych,



20) zapewnienie niezbednego oprzyrzgdowania, potencjalu osobowego oraz materiatdw
wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci robdot oraz uzyskania protokotow
wymaganych przepisami do odbioru na wtasny koszt,

21) uzycie do realizacji przedmiotu umowy materiatow posiadajgcych deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnoséci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,

22) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruch,

23) zapewnienie i pokrycie kosztow petnej obstugi geodezyjnej oraz sporzgdzeniem
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete,

24) prowadzenie rob6t w taki sposéb, aby umozliwi¢ wiascicielom posesji dojazd do nich, jesli
bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego,

25) prowadzenie oraz przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawcze]j wraz ze
wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami prob i
badan, protokotami, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich dokumentéw
przekazanych odpowiednim stuzbom i wiasciwym organom przy realizacji przedmiotu
umowy,

26) zgtoszenie zakonczenia robét w trybie przewidzianym w niniejszej umowie,

27) udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych robét.

2. Obowiazki Inwestora:

1) przekazania terenu budowy — w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,

2) przekazania Wykonawcy dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 umowy oraz
wewnetrznego Dziennika budowy - w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia,

4) uczestniczenie w czynnosciach odbioru robét objetych niniejszg umowa,

5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

Umowy.
§3

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres realizacji inwestycji optaconej
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z realizacjg przedmiotu umowy na sume ubezpieczeniowq,
stanowigcg co najmniej rownowartos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy. Jezeli Wykonawca
przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany
na 7 dni przed utratg jej waznos$ci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem
zaptaty kar umownych w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzieh opdznienia. Postanowienia
ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Inwestorowi poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem
kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4.W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Inwestor nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia tych
dokumentow.

5. Ewentualna zwitoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie

obcigzac w catosci Wykonawce.

. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Inwestora.

.W przypadku nieztozenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym w ust. 3
Inwestor wezwie Wykonawce do ich przediozenia w wyznaczonym terminie
- Z zastrzezeniem ust. 4.

8. W przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
w ust. 1, w terminie okreslonym w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 7, Inwestor ma prawo
do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty uptywu terminu
okreslonego w wezwaniu.

~N O



§4

1. Realizacja zamdéwienia nastgpi w terminie 3 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Za termin zakonczenia robot przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia Inwestorowi
przez Wykonawce zakonczenia robot, z jednoczesnym potwierdzeniem tej okolicznosci
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu. Zgtoszenie zakonczenia robot
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skutecznego
zgloszenia zakonczenia robét. Data dokonania skuteczneqo zgloszenia zakonczenia
robét staje sie terminem wykonania umowy, jezeli protokdt odbioru kohcowego roboét
potwierdza wykonanie robdt objetych umowg (bez wad i usterek). Brak potwierdzenia
zakonczenia robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu Inwestor
uzna za nieskuteczne zgloszenie zakonczenia robét - w przypadku braku zlecenia
przez Inwestora sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
przedmiotowych robot budowlanych obowigzuje tylko pisemne zgtoszenie zakonhczenia
robot.

3. Jezeli Wykonawca nie wykonywa przedmiotu umowy w sposob nalezyty Inwestor po
wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszen moze zleci¢ wykonanie w
catosci lub w czesci przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty wykonania robot bedg pokrywane poprzez potrgcenie
z naleznej faktury VAT lub w nastepstwie wezwania do zaptaty. Wykonawca w przypadku
wezwania do zaptaty zobowigzany jest zaptaci¢ kwote wynikajgcg z wezwania w terminie 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych

§5
1. Za wykonanie robot objetych niniejszg umowg Inwestor zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto .................... zt (stownie ziotych:
.................. ), do ktérego dolicza sie podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi fgcznie
kwote brutto ......... zt (stownie ztotych: ..................... ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktore
nie podlega zmianie w czasie trwania umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robot
budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w
tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikdw majgcych lub moggcych mieé
wptyw na koszty.

3. Pfatnos¢ wystawionych faktur nastgpi przelewem - na wskazane konto, w terminie 30 dni od
daty otrzymania faktury przez Inwestora, przy czym za dzieh zaptaty uwaza sie dzienh
wydania bankowi przez Wykonawce polecenia dokonania przelewu. Inwestor bedzie
regulowat ptatnosci stosujgc mechanizm split payment (ptatnos¢ podzielona) na rachunki
bankowe Wykonawcy ujawnione w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (biata lista podatnikow VAT) oraz wykazaniu przez
Wykonawce, iz nalezne Podwykonawcom wynagrodzenie zostato w catosci zaptacone lub
jest sporne, zgodnie z ponizszymi ustepami niniejszego paragrafu (w przypadku jezeli
objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byty wykonywane z udziatem podwykonawcy
lub dalszych podwykonawcéw).

4. Na wniosek Wykonawcy Inwestor dopuszcza zaptate wynagrodzenia w dwdch czesciach,
tj.:

1) na podstawie jednej faktury czesciowej wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru
czesciowego robdt (nie wczesniej niz _miesigc po podpisaniu _umowy), ptatnej na
warunkach i terminie pfatnosci okreslonej w ust. 3 — przy czym wartos¢ faktury
czesciowej nie moze by¢ wyzsza niz 70 % wynagrodzenia brutto, o kitérym mowa
w ust. 1 oraz

2) na podstawie jednej faktury koncowej (w wysokosci stanowigcej réznice pomiedzy
wynagrodzeniem okreslonym w ust. 1 a wystawiong fakturg czesciowa, o ktérej mowa
w ust. 4 pkt 1) po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot potwierdzajgcego, ze
roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo

ukonczone (bez zadnych wad i usterek) przelewem na konto wskazane przez
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Wykonawce w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Inwestora, przy czym
za dzieh zaptaty uwaza sie dzien wydania bankowi przez Inwestora polecenia
dokonania przelewu — przy czym warto$¢ faktury koncowej nie moze byc¢
nizsza niz 30 % wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w ust. 1.

5. W przypadku ujecia w fakturze zakresu rob6t budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow warunkiem dokonania zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
przez niego Inwestorowi dowodow potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Inwestora umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przedtozone Inwestorowi umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. W przypadku, gdy podwykonawcy Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni
do uzyskania od Inwestora ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow
lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Inwestora Wykonawcy.

6. Przedstawiane dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcow, powinny potwierdzaC¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszym podwykonawcow
wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz podwykonawcow robat,
ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury tj. faktury nr .... z dnia ...... ", ktéry musi
zawiera¢ nazwy podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robo6t, ustug
lub dostarczonych towarow oraz odpowiednie wartosci tych roboét, ustug lub dostaw
naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot
objetych sktadana faktura.

2) oSwiadczenia podwykonawcéw, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, potwierdzajgce otrzymanie przez Podwykonawcéw catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcow roboty wchodzgce w sktad robét,
ktérych dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi
lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,za zgodnos¢ z oryginatem" oraz potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy
podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej
faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcéw ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia
za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury. Kazdorazowo,
w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw wskazanych
powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku
nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zapfaty faktury biegnie
od momentu ztozenia kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane
w niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne faktury
lub btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca
bedzie dotgczat oswiadczenie o niezleceniu podwykonawcy wykonania Zzadnych
robét wchodzgcych w zakres robodt, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona
przez Wykonawce.

7. Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody Inwestora.
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Inwestor ma prawo wstrzymac ptatnos¢ doreczonej faktury nie pozostajgc w opdznieniu
W jej zaptacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi przez Wykonawce dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.

Inwestor upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT na:

Nabywca: Gmine Cybinka, ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka, (NIP: 926-10-00-593)

Odbiorca: Urzad Miejski w Cybince, ul. Szkolna 5, 69 — 108 Cybinka.

Wykonawca ma obowigzek wskazac na fakturze jako ptatnika Gmine Cybinka i zamiesci¢

na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej pfatnosci”. Zaptata faktury nastgpi

z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

od towarow i ustug (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz.685 z p6zn. zm.).

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt kosztorys ofertowy wskazujacy sposéb

kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego z wyszczegdlnieniem zastosowanych

w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty

posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z - zysk w % od R, S, Kp).

Ceny robo6t w zatgczonym do umowy kosztorysie nie podlegajg waloryzacji ze wzgledu

na inflacje (kosztorys ztozony przez Wykonawce przed podpisaniem umowy).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 10, zostat wykonany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia wykonawcy w szczegoélnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) zlecenia robot nieujetych w dokumentaciji projektowej - zgodnie z ust. 10;

3) wykonania robét zamiennych.

W przypadku, gdy roboty okreslone w ust. 13 pkt 2 nie byly ujete w kosztorysie,

o ktérym mowa w ust. 10, przy rozliczeniu obwigzywa¢ bedg nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o0 kosztorysy sporzgdzone
przez Wykonawce metodg szczegbtowg - na podstawie potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robot i wedtug danych wyjsciowych
do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty zakupu materiatow (Kz), koszty
posrednie od R+S (Kp), zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 10,

2) ceny materiatbw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% Sredniej ceny
materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;.

3) ceny pracy sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysoko$ci nie wyzszej niz 90% Sredniej ceny
pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o ktérym mowa
w ust. 10 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wilasna
wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce,
ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od srednich cen rynkowych na podstawie minimum
trzech wycen wykonawcow/dostawcow/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 3

umowy, realizowane bedg w wyniku zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 i ust. 2

ustawy - Prawo zamdwien publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych

w ktérejkolwiek czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze

oraz robot przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze sie niezbedne

w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 15, moze nastgpi¢ jedynie

na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru

inwestorskiego i Inwestora oraz wprowadzeniu stosownej zmiany do umowy (podpisanie
stosownego aneksu). Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢ wykonywane jedynie
prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
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18.

Spisany przez strony protokdt koniecznosci, zawierajgcy zakres robét, stanowi¢ bedzie
podstawe do ewentualnego zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujete w protokole
konieczno$ci nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy, sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz bedg stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktdore mogg wystgpic
w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdwienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i parametrow
technicznych co w zamdwieniu podstawowym.

§ 6

. Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Inwestor natozyt obowigzek osobistego wykonania

przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane w SWZ,
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia podwykonawcom,

2) zmieni¢ podwykonawcow,

3) rezygnowac z podwykonawstwa.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykazacC Inwestorowi, ze proponowanych inny Podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

. Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego

podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcag
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow, jak za witasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynaciji.

. W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera

umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zamdwien publicznych

. Kazdy projekt umowy z Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac

postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w

szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamodwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspolnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z
jednym lub niektérymi z nich;

2) termin zaptaty wynagrodzenia, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, nie bedzie wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego wykonawcy od
Inwestora (wynikajgcego z niniejszej umowy);

4) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw Ilub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Inwestorem a Wykonawca;

5) termin realizacji robdt, bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Inwestora;
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7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Inwestorowi na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizaciji
Umowy o podwykonawstwo;

8) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0s6b
wykonujgcych czynnoséci, o ktéorych mowa w § 1 ust. 5 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

9) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien Wykonawcy lub

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Inwestora wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu

przez Inwestora, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Inwestora.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany

do przedtozenia Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca

lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Inwestora, jezeli Inwestor w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie sprzeciwu. Za dzien przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inwestorowi.

W  przypadku zgtoszenia przez Inwestora zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci

zastrzezenia Inwestora. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez

Inwestora, o ktérym mowa w ust. 10, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢

Inwestorowi, poswiadczong przez przedkifadajgcego za zgodnos$é z oryginatem, kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez

Inwestora projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Inwestor w terminie do 14 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze

zgtosic sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje

umowy o0 podwykonawstwo.

Inwestor jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Inwestora lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez Inwestora;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegolnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych
umoéw od zgody wykonawcy i od akceptacji Inwestora;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie Inwestora bedg mogty utrudniaé lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescia;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamdwien
publicznych tj. postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane

postanowieniami niniejszej umowy.
Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw umoéw o
podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.
Strony umowy stwierdzajg, iz w_przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Inwestora, wytgczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Inwestora z wykonawcg za zaptate
wymaganego  wynagrodzenia,  przystugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosSci
umowy okreslonej w § 5 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz
ustugi transportowe. Wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Procedure, o ktorej mowa w ust. 17 i 18, stosuje sie réwniez do wszystkich zmian uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca, powierzajgc realizacje robét podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania
we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw pfatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, Inwestor dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§7

. Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

1) za kazdy dzien zwioki w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy,
w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust 1 umowy - w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;

2) za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie gwarancji bgdz rekojmi (za wady), o ktérym mowa w § 8 ust. 9 lub ust. 11
umowy - w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
umowy, liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 umowy;

4) 7z tytutu:

a) nieprzedtozenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany;

c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty;

w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za

kazdy przypadek opisanego w tym pkt naruszenia.
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5) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob, o ktorych mowa w § 1 ust. 5 - w wysokosSci
po 1 000,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata
czynnosci okreslone w § 1 ust. 5; powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za kazdg
osobe swiadczgcg ustugi, a niezatrudniong przez Wykonawce lub podwykonawce
na postawie umowy o prace;

6) za zwiloke w dostarczeniu dowodow, opisanych w § 1 ust. 8 w wysokosci
1 000,00 ztotych za kazdy dzien zwitoki liczonej od terminu wyznaczonego w wezwaniu,
o ktérym mowa w § 1 ust. 8;

7) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Inwestora Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie 2z zasadami okreslonymi umowg -
w wysokosci 1 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
za kazdy taki przypadek;

8) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu 4 godzin od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy — w wysokosci 500,00 zt;

. Laczna maksymalna wysokosé kar umownych nie moze przekroczyé 30 % wartosci

wynagrodzenia brutto okresloneqo w § 5 ust. 1 umowy.

. Strony zgodnie ustalajg, ze Inwestorowi przystuguje prawo potrgcenia kar umownych

bezposrednio z ceny zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy. Inwestor ma prawo do

potrgcenia kar umownych Iub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec

Inwestora z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce po uprzednim

powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i

wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury

przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce nie zabezpieczy roszczenh Inwestora w catosci,

Inwestor bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy z

zastrzezeniem art. 15 r (1) ustawy z 2.03.2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach

zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.

2095 z p6zn. zm).

. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Inwestora kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

. Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 3 Inwestor moze przekaza¢ wedle witasnego

uznania:

1)w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ...,

. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5 jest:

1) w przypadku powiadomienia ziozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dziehn wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 5 pkt 2)

§8

. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowien gwarancyjnych stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne
dla Inwestora.

. Wykonawca, udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiaty
i urzadzenia - ............ miesiecy od daty podpisania przez strony protokotu odbioru
koncowego (okres gwaranciji zgodnie z ofertg Wykonawcy).
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3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materiaty, urzgdzenia oraz wszelkie prace, w tym
roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamowienia, udzielona jest na
okres rowny okresom gwarancji, chyba ze okres gwaranciji jest krotszy od okresu rekojmi
wynikajgcego z Kodeksu cywilnego - wowczas okres rekojmi jest réwny okresowi
wynikajgcemu z przepiséw Kodeksu cywilnego.

. Bieg okreséw gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty dokonanego odbioru koncowego, a w przypadku,
gdy stwierdzono wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne) - dnia
nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad,

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Inwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach

przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli

zgtosit wade przed uptywem tego okresu. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktdére ujawnig

sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane
z koniecznos$cig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwaranciji.

. Gwarancja w zaden sposOb nie wylgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien

Inwestora z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Niezaleznie od udzielonej gwaranc;ji
Inwestorowi przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. Wybér przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji, nalezy do wytgcznej

kompetencji Inwestora.

. O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, Inwestor powiadomi

wykonawce, niezwiocznie po powzieciu takiej informacji. Zawiadomienie moze nastgpic
wedtug wyboru Inwestora w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za
posrednictwem poczty elektroniczne;.

. Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad przedmiotu umowy

ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni, liczgc od dnia powiadomienia go
o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen
lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody oraz przystgpienia do jej usuwania.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato diuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodnic z Inwestorem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru kohcowego robdt, a ostatni
przeglad gwarancyjny nie pézniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora
i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Inwestor jest wdéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokdt z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym
przez Inwestora terminie, w przypadku ich wystgpienia.

Stwierdzone podczas okresowego przeglagdu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig
lub gwarancjg Wykonawca powinien na wiasny koszt usungé nie pdzniej, niz w ciggu
14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przeglagdu gwarancyjnego, chyba
ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe. W tym przypadku strony
uzgadniajg dodatkowy termin na usuniecie wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminach okreslonych w ust. 13, Inwestor moze
Zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy
usuniecie wad jest niemozliwe, zastosowanie ma art. 471 Kodeksu cywilnego.

Inwestor obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust. 14
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Inwestorowi kwote wykonania zastepczego w ciggu
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10.

11.

14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.
§9

. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiordw:

1) odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbior czesciowy,
3) odbior koncowy;

. Gotowos¢ odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz zakonczonych

elementow robdt, Wykonawca bedzie zgtaszat Inwestorowi wraz z powiadomieniem
inspektora nadzoru inwestorskiego o zrealizowanych elementach umowy. Odbioru robét
zanikajgcych dokonywany bedzie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Odbiér, o ktorym mowa w ust. 2, odbywac sie bedzie w terminie 3 dni roboczych

po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do tego odbioru.

. W odniesieniu do odbioru czescioweqo:

1) odbioru czesciowego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy informujgcy o gotowosci
do odbioru czesciowego robot,

2) przystgpienie do odbioru czesciowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Inwestora oraz w obecnosci Wykonawcy, nastepuje
w terminie ustalonym odrebnie pomiedzy stronami / odbior cze$ciowy zostanie dokonany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie ustalonym odrebnie pomiedzy
Wykonawca a inspektorem nadzoru inwestorskiego,

3) komisja / inspektor nadzoru inwestorskiego dokonujgcaly odbioru czesciowego
sporzadza protokdt odbioru czesciowego robét; odbiér czesciowy robdt nie wptywa na
bieg okresow gwaranciji i rekojmi.

. Date gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy ustali Wykonawca i zawiadomi

pisemnie Inwestora.

. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi (najpozniej w dniu dokonania

zgtoszenia zakonczenia robo6t) komplet dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego.

. W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w ust. 6 zostanie przekazana Inwestorowi

po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin zgtoszenia gotowosci
do odbioru korncowego jest liczony od daty otrzymania kompletu dokumentow.

. Inwestor przeprowadzi czynnosci odbioru koncowego przy udziale Wykonawcy badz jego

upowaznionych przedstawicieli w terminie 10 dni od daty dokonania skutecznego
zgloszenia zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

. Inwestor ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu umowy,

jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy

nie osiggnagt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich

wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich préb.

Okres czasu, ktéry uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robdét,

o ktérym mowa w § 4 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robdét,

nie stanowi zwtoki w wykonaniu zamowienia objetego niniejszg umowg (tj. data podpisania

protokotu odbioru koncowego potwierdza¢ bedzie zrealizowanie zakresu przedmiotu umowy

z datg dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia roboét).

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Inwestorowi przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady
istotne) Inwestor odmdéwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin
ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (wady nieistotne), Inwestor odbierze przedmiot zamowienia
wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni.,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Inwestor moze:
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a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub Zzgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamodwienia jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem
lub znacznie utrudniajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

12.Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa
w § 5 ust 1, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

13.Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone na usuniecie ewentualnych
wad i usterek.

14.W przypadku odmowy odbioru o ktéorym mowa w ust. 11 pkt 1, terminem wykonana
zamowienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci
do odbioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data
pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

15.W przypadku gdy Wykonawca nie wykonywa robot 2z nalezytg starannoscig
w catosci lub czesci, Inwestor po wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania
naruszen, moze zleci¢ poprawienie robaot, ich wykonania w catosci lub w czesci podmiotom
trzecim na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W
tym przypadku koszty wykonania robot przez osobe trzecig bedg pokrywane z biezgcej
faktury, na co Wykonawca réwniez wyraza zgode.

§ 10
1. Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) gdy wystapig okolicznosci okreslone w art. 456 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ustawy Prawo
zamowien publicznych,

2) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposob niezgodny z dokumentacjg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych, wskazaniami Inwestora, wskazaniami inspektora/inspektorow
nadzoru inwestorskiego i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony Inwestora
do zmiany sposobu wykonywania umowy,

3) gdy chociazby czes¢ majgtku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczgt robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Inwestora, ztozonego na pismie,

5) jezeli Wykonawca opdznia sie z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczyé w terminie wyznaczonym przez
Inwestora,

6) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
Z umowa,

7) w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, gdzie wartos¢ naliczonej kary bedzie przekracza¢ 30 % wartoSci
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

8) w przypadku zwioki w realizacji przedmiotu umowy przekraczajgcej 20 dni od terminu,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

9) w przypadkach naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, w szczegdlnosci
nie przestrzega ustalonych terminéw Iub narusza inne postanowienia umowy,
po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez Inwestora w wezwaniu
do zaniechania przez Wykonawce naruszen postanowien umowy i usuniecia
ewentualnych skutkdw naruszen, Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania,

10) w przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi najpozniej w dniu przekazania terenu
budowy, zgodnie z § 2 pkt 3 niniejszej umowy, potwierdzonych za zgodnos$é
z oryginatem przez Wykonawce (lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy) kopii
polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w § 3 ust. 3,
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11) nieprzedtuzenia badz nieprzedtozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy /
gwarancji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Inwestora,

12) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku niemoznosci

wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora.

. Kazda ze stron ma mozliwos¢ odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w wypadku zaistnienia przeszkod wynikajgcych z sity wyzszej uniemozliwiajgcych realizacje
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Przez site
wyzszg nalezy rozumieC zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia
i przeciwdziatania, ktérego wystgpienie jest niezalezne od stron, a ktére uniemozliwia
wykonanie zobowigzanh wynikajgcych z umowy.

. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

. W przypadku odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia:

1) strony sporzadzg szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny wykonanych prac wedtug
stanu na dzien odstgpienia. Wykonawca przy udziale Inwestora, sporzadzi
szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury lub rachunku.

2) Wykonawca usunie z miejsca wykonania prac wszelkie rzeczy, materiaty nalezgce
do niego. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Inwestor uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

. Inwestor zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wediug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia Inwestora z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstgpienia od umowy.

. W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajgcych z ust. 6 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Inwestor i
obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§11
. Oprécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Inwestor dopuszcza
mozliwos¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych
okolicznosci (nie prowadzgcych do modyfikacji ogdlnego charakteru umowy):

1) przedituzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(w szczegolnosci opady deszczu, $niegu, temperatury ponizej - 5° C) powodujgcych -
ze wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia w okresie dtuzszym
niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi
o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

2) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
pandemii, epidemii, wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznos$ci sity wyzszej,
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Inwestora do Wykonawcy pisemnego
zgdania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia
lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, przez inny organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca
okresowi, na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano
prowadzenia robét budowlanych,

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

przedituzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robo6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentaciji
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania
opinii wiasciwych organow oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje
urzedowe i wtadz samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz,
wyroki sgdowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamowienia
nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi oczekiwania,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
umowy, w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robét stanowisk
archeologicznych, zabytkbw ruchomych oraz nieruchomych wymagajgcych
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub terenowymi,
w szczegolnosci: wystgpienia niewypatdow i niewybuchéw, wystgpienia urzgdzen
lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, S$ciany
szczelne) — o czas niezbedny na ich zabezpieczenie, przeniesienie lub usuniecie,
o ile przerwa ta bedzie miata wplyw na dotrzymanie terminu konncowego realizacji
umowy (Inwestor na podstawie powyzszej okolicznosci dopuszcza takze zmiane
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie
okreslonym w § 5 ust. 14-20),

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od
Inwestora oraz od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia prac, w
szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatow na teren budowy
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych, protesty
mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, brak wykonania w
terminie przytagczy medidw — o czas wystgpienia tych okolicznosci lub zwioki
w wykonaniu okreslonych roboét przez inne podmioty niz Wykonawca.

przediuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,
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10)

11)

12)

zmiany sposobu rozliczania Umowy Ilub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych
po stronie Inwestora, w tym na skutek zawartej przez Inwestora umowy
o dofinansowanie zadania,
zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych
lub materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robot
na wniosek Wykonawcy lub Inwestora przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku,
gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujgca o zmiane przedstawia
projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy. W wyniku zmiany technologii
wykonania elementéw robét dopuszcza sie:

a) zmiane terminu realizacji, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy o czas niezbedny na
zastosowanie zmienionej technologii wykonania robot w stosunku do technologii
robot wynikajgcych z projektu budowlanego,

b) zmiane wynagrodzenia o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, na warunkach i
zakresie okreslonym w § 5 ust. 14-20 — w wyniku dokonanej réznicy pomiedzy
wycenionymi robotami budowlanymi technologii rob6t wynikajacych z projektu
budowlanego a wycenionymi robotami w zakresie zastosowania nowej technologii
wykonania robét.

zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych

materiatéow i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkcji;

c) wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych  proponowanych
przez Wykonawce, ktéra bedzie zapewniaC wyzszg trwatosC i lepsze warunki
eksploatacyjne.

W wyniku powyzszej zmiany dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia o ktorym mowa

w § 5 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie okreslonym w § 5 ust. 14-20. Rozliczenie

ewentualnych robot zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory stanowic

bedzie rdéznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a

kosztorysem robdét zamiennych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych Inwestor

pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania
tego pisma sporzgdza kosztorys réznicowy.

13) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i
kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow
prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Inwestor dopuszcza
mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote rowng réznicy
wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci wynagrodzenia za
roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika
ze zmiany przepisdw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamodwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,
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— wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokosc tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Iub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepisow prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt wykonywania zamodwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika
ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czesS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie
na wysokosc¢ tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

2. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 1 pkt 13 musi wykaza¢ srodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 1 pkt 13 majg bezposredni wptyw na
wysokosC wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 1
pkt 13 wymuszajg podwyzszenie kosztéw wykonania.

3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Inwestora przediozyé
Inwestorowi na piSmie szczeg6towg analize porownawczg kosztéw (przed i po nowelizacji)
stanowigcg wykaz poniesionych wydatkbw w zwigzku ze zmiang ww. przepisow z
powofaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozyc
konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. ust. 1 pkt 13 lit. a) cze$é
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowg wartoscig
podatku od towardéw i ustug i/lub podatku akcyzowym (ustalong w oparciu o stawke podatku
od towardw i ustug po zmianie i/lub w oparciu o stawke podatku akcyzowym po zmianie), a
dotychczasowg wartoscig podatku od towarow i ustug i/lub dotychczasowg wartoscig
podatku akcyzowego (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed
zmiang i/lub w oparciu o stawke podatku akcyzowego przed zmiang). W takiej sytuacji
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10.

11.

12.

wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto§¢ obowigzujgcg w dniu
wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 13 lit. b) czesé

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 11, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen
0soOb bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych
mowa w ust. 7, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osab.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 13 lit. c) czes$¢

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 7, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz Inwestora podanych
w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 7.

. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 13 lit

b i c jest ztozenie przez Wykonawce Inwestorowi wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi zasadnosc¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci
szczegotowg kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz osoOb bezposrednio wykonujgcych
zamodwienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub
zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne bgdz zdrowotne bedgcych konsekwencjg
zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazac¢, ze zaistniata zmiana ma
bezposredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie
ona na wysokos¢ wynagrodzenia.

. Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 1 pkt 13 lit b i ¢ majg wptyw na koszty

wykonania zamdwienia spoczywa na Wykonawcy.

. Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 13 lit a umowy mogg zostacé

dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepiséw, z ktorych
wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 13 mogg by¢é dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Inwestor moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
zmiana danych zwigzanych 2z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy
spowodowanych:

a) zmiang o0sob reprezentujgcych strony umowy w sytuacji, kiedy nastgpi zmiana oséb
mogacych skfadaé oswiadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony, zmiany
danych teleadresowych

b) zmiang osob petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikow robét mogaca
wynikngc:

— z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,

— z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkow przez ktorgkolwiek z tych osoéb,
na pisemny wniosek Inwestora,

— z koniecznosci zwiekszenia liczby oséb petnigcych obowigzki kierownikow robot
w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek Wykonawcy i w ramach jego
wynagrodzenia umownego,

przy czym zmiana osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie,

przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne - legitymujgce
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13.

sie co najmniej rdwnowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa
w ustawie - Prawo budowlane i ,Specyfikacji Warunkéw Zamowienia”, wymaga
kazdorazowo akceptacji Inwestora,

c) zmiang podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub
zakresu robét wykonywanych przez podwykonawce, Inwestor moze wyrazi¢ zgode na
powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dot. wykonania robot okreslonych w umowie, w terminie 14 dni od
przekazania umowy przez Wykonawce.

Inwestor jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Inwestora umowy

o dofinansowanie przedmiotu umowy.

§12

. Wykonawca przenosi na Inwestora nieodptatnie catos¢ autorskich praw majgtkowych

i zaleznych do rezultatéw prac, bedacych utworami w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo wiasnosci
egzemplarza utworu, nosnikéw, na ktorych zostato ono utrwalone.

. Przeniesienie majagtkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktérych mowa powyzej

w ust. 1, nastepuje z chwilg podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru robot
i zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

. Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do utwordéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu

umowy, zostajg przeniesione na Inwestora w celu wykorzystania na nastepujgcych polach

eksploataciji:

1) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych utwér utrwalono;
utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technikg, w szczegdlnosci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nosnikbw magnetycznych, magneto -
optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika;

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposob, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnosci
na ogolnodostepnej wystawie lub ekspozycji, wyswietlania, wprowadzania do pamieci
komputera, przesytania za pomocg sieci multimedialnej, = komputerowe;j
i teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomocg wizji, fonii przewodowe;j
lub bezprzewodowej przez stacje naziemng, nadawanie za posrednictwem satelity,
rownolegte i integralne nadawanie dzieta przez inng organizacje radiowg badz
telewizyjng, transmisje komputerowg, fgcznie z utrwalaniem w pamieci RAM
oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilaciji;

3) udostepnienia w ramach przepisow ustawy o dostepie do informaciji publicznej;

4) korzystania z utworéw w catosci lub czesci oraz jego fgczenia z innymi utworami,
opracowania poprzez dodanie roznych elementow, uaktualnienie, modyfikacje
ttumaczenie na rozne jezyki, zmiane barw, oktadek, wielkosci i tresci catosci lub ich
czes$ci, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach;

5) wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym
i informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych i we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych;

6) udostepniania przez Inwestora w zakresie opisanych wyzej pél eksploatacji odptatnie
lub nieodptatnie.

. Z chwilg podpisania przez strony protokotu kohcowego odbioru robét i zapfaty

wynagrodzenia, okre$lonego w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi nieodpfatnie
na rzecz Inwestora wylgczne prawo zezwalania na wykonanie zaleznego prawa
autorskiego (do rozporzadzania i korzystania z opracowan utworéw bedacych rezultatem
realizacji niniejszej umowy w nieograniczonym zakresie, a w szczegolnosci w zakresie pol
eksploatacji wymienionych w ust. 3.

. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu

na kazdym odrebnym polu eksploatacji.
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6.

10.

W przypadku utworédw powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy
przez Wykonawce z udziatem innych osob, ktorym przystugujg majgtkowe prawa autorskie
do tych utwordw lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuije sie:

1) naby¢ od autorow utworéw majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego nieodptatnego przeniesienia na rzecz Inwestora,

2) uzyskaC¢ zgode autorow utworow do nieodptatnego Kkorzystania przez Inwestora
na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do wykonywania
zaleznego prawa autorskiego;

3) dostarczy¢ Inwestorowi wraz z opracowaniami, oswiadczenia tworcow (wspottworcow)
utworéw, Zze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych utworéw oraz,
ze wyrazajg oni zgode, o ktoérej mowa w pkt 2;

4) w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Inwestorowi w zwigzku z naruszeniem
praw o0sob trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat w takim postepowaniu
po stronie Inwestora.

. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje

bez ograniczen czasowych i terytorialnych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za wszelkie wady prawne utworu

powstatego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosSci
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw osob trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

. Inwestor ma prawo przenoszenia, przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,

autorskich praw majgtkowych do utwordéw, na rzecz osob trzecich bez zgody Wykonawcy.
Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wlasnoscig autoréw utworow.

§13

. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamowienia, Inwestor bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane
dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane
w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

. Inwestor powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie =z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore
chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopieh bezpieczenhstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznieh do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore
bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzgdzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarébwno w trakcie zatrudnienia ich
w podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Inwestorowi wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii Europejskiej
nakazujg przechowywanie danych osobowych.

. Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw
okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwitoki

zgtasza je Inwestorowi, nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia.
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12.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

. Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

. Inwestor realizowaC bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc

o kontroli na minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybieh stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Inwestora.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Inwestora za dziatanie podwykonawcy,
a takze dalszego podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Inwestora o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgacym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych, w szczegdInosSci
prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatdw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Inwestora oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym
celu niz wykonanie umowy, chyba Ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

W  przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Inwestor moze
zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy Ilub daty postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowaC zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, Rozporzadzenia, ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 14

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o zmianach danych kontaktowych,

teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wptyw na prawidtowy
przebieg realizacji umowy.

. Komunikacja miedzy stronami nastepowac bedzie drogg elektroniczng (w tym e-mailowg),

telefoniczng, pisemna, pocztowg lub faksem.

. Strony ustalajg nastepujgce dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:

1) ze strony Inwestora:
a) osoba do kontaktu: ... ,
b) adres do korespondencji POCZtOWE]: ..........ovieiiiiiiiiiiiiiieeeeene :
c) adres do korespondencji elektronicznej: ..........ccooviiiiiiiiiiiiiiin ,
d) telefon kontaktowy: ...........cocoiiiiiiiiiiiiininen, :
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2) ze strony Wykonawcy:
a) osoba do kontaktu: ...l ,
b) adres do korespondencji pOCZIOWEj: ........ccovviiiiiiiiiiiiieieene, ,
c) adres do korespondencji elektronicznej: ...........cccooiiiiiiiiiiii :
d) telefon kontaktowy: ...l ,
4. O kazdorazowej zmianie numerow telefonow lub adreséw e-mail Wykonawca
jak i Inwestor jest zobowigzany niezwiocznie poinformowac drugg strone.
5. Czynnosci okreSlone w ust. 4 nie wymagajg zgody Wykonawcy ani Inwestora
i nie wymagajg aneksu do umowy.

§ 15*

1. Wykonawcy realizujgcy wspodlnie umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec
Inwestora za jej wykonanie.

2. Postanowienia umowy dotyczagce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych wspolnie umowe.

3. W przypadku Wykonawcow realizujgcych wspdlnie umowe, zatgcznik do niniejszej umowy
stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okreslajgca strony umowy, cel gospodarczy do
realizacji, ktérego sie zobowigzali, sposéb ich wspétdziatania oraz zakres prac
przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady ptatnosci, a takze wskazanie Lidera
sposrod cztonkdw konsorcjum Wykonawcy.

4. Lider konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce oraz
kazdego z cztonkéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do umowy.

5. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Inwestor bedzie prowadzit wytgcznie z
Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkdéw konsorcjum; jednak
Inwestor ma prawo zmiany cztonka konsorcjum, z ktorym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Inwestora bedzie tego wymagata sprawna realizacja kontraktu,
w szczegolnosci w razie zagrozenia upadioscig, ogtoszenia upadfosci lub zaprzestania
ptatnosci na rzecz innych cztonkow konsorcjum lub podwykonawcow; taka zmiana nie
bedzie uwazana za zmiane umowy.

6. Cztonkowie konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Inwestora w szczegdlnosci
za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom, koszty wykonania zastepczego Ilub
zastepczego zatrudnienia cztonkdéw personelu.

*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcdow realizujgcych wspolnie Umowe

§ 16

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Zze obowigzek przekazania informac;ji
dotyczgcych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujgcych przepisow prawa

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
ustawy - Prawo zamowien publicznych, ustawy - Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego
i inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zaméwienia.

3. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Inwestora, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdéw zmierzajgcych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

§17
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§18
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Inwestora i jeden dla Wykonawcy.
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§19
Integralng cze$¢ niniejszej Umowy stanowig:
1) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ z zatgcznikami)
2) oferta Wykonawcy.
3) kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 10 umowy

INWESTOR WYKONAWCA
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