Zalacznik Nr 3

UMOWA Nr ...... /18 (Projekt umowy)

zawarta w dniu ......... 2018 r. w Cybince pomiedzy Gming Cybinka z siedzibg w
Cybince przy ul. Szkolnej 5, reprezentowanej przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — .................. , zwanym w dalszej czesci
umowy ,,Inwestorem”

................................................................... , Zwanym dalej ,,Wykonawc3g”.

§1

1. Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt
budowlanych dot. zadania pn.: ,Modernizacja odcinka drogi gminnej
w miejscowosci Biatkow, gmina Cybinka,”
zgodnie z oferta, ztozong przez Wykonawce w dniu ..... w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, bedacg integralng czesciag niniejszej umowy.

2. Szczegobtowy zakres umowy zostat okreslony w opisie technicznym (zawierajgcym
szkic sytuacyjny, przedmiar robét oraz specyfikacje techniczng wykonania i
odbioru robét), stanowigcym zatgcznik Nr 4 do ,Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia”, udostepnionych przez Inwestora na stronie internetowej gminy
w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego, bedgcych
integralng czescig niniejszej umowy. Strony zgodnie postanawiajg iz SIWZ wraz z
zatgcznikami, oferta Wykonawcy oraz Umowa stanowig dokumenty wzajemnie sie
uzupetniajgce i wyjasniajgce, co oznacza, ze w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci w ich postanowieniach
Wykonawca nie bedzie uprawniony w Zzadnym wypadku do ograniczenia
przedmiotu umowy ani zakresu nalezytej starannosci. W razie watpliwosci
przyjmuje sie nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) Umowa,

2) SIWZ,

3) Dokumentacja techniczna, tj.:

a) Projekt budowlany,

b) Projekt wykonawczy,

c) Szkic sytuacyjny

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
e) Przedmiar robot,

4) Oferta wykonawcy.

3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy:

1) zapewnieni obstuge geodezyjng inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja
powykonawcza oraz inwentaryzacja geodezyjna wraz z dokonanym
zgtoszeniem do wilasciwego wydziatu dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej),

2) zobowigzany bedzie w czasie prowadzonych robdt zapewni¢ przejezdnosc
drogg, dojazdéw i dojs¢ do posesji i budynkédw mieszkalnych w obrebie
inwestyciji.

4. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oso6b
wykonujgcych czynnosci wchodzgce w tzw. koszty posrednie na podstawie
umowy o prace. Wymdg ten dotyczy osbb, ktére wykonujg prace fizyczne przy
realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne
instalacyjno-montazowe objete zakresem umowy. Wymodg ten nie dotyczy
m. in. 0sob kierujgcych budowg, wykonujgcych ustugi geodezyjne, ustugi dostaw
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materiatdw budowlanych, ustugi transportowe i sprzetowe oraz sytuacji, gdy prace

te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace

dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu
wykaz osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w ust. 4
powyzej, ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby

6. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace winno zawiera¢ okres zatrudnienia oraz
cOo najmniej wynagrodzenie za prace zgodnie z ustawg z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jednolity - Dz. U z 2017 r.,
poz. 847) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 12 wrzesnia
2017 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace w 2018 r.
(Dz. U z 2017 r., poz. 1747) i regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie
Zzawarcia umowy.

7. W trakcie realizacji zamdwienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci. Inwestor uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogow niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie
umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

8. W celu potwierdzenia w trakcie realizacji zamowienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0soOb
wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci, Wykonawca na kazde wezwanie
przedtozy Inwestorowi odpowiednie dowody zgodnie z trescig wezwania.
Wezwanie winno zawiera¢ wykaz zgdanych dowoddéw z listy dokumentow nizej
wymienionych oraz terminy ich dostarczenia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Inwestora. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych oséb,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace o0sob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o ktérym mowa w pkt 1 (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana W sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizaciji.

9. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie
zgdanych przez zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia
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przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez  wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0soOb
wykonujgcych wskazane ust. 4 czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w niniejszej umowie.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§2

Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym
w § 1 umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami
I normami.

2) zapewnienia osob nadzorujgcych roboty budowlane,

3) wykonanie na swdj koszt wszelkich robdt tymczasowych, umozliwiajgcych
wykonanie przedmiotu umowy.

4) protokolarne przejecie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu
umowy fgcznie z wykonaniem robot pomocniczych koniecznych dla realizacji
robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca winien utrzymywaé
wszelkie obiekty oddane mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy je
zajmuje. Winien on w chwili ukonczenia umowy, przywréci¢ je do ich stanu
pierwotnego, z uwzglednieniem normalnego zuzycia. Wykonawca nie ma prawa
do zaptaty za udoskonalenia bedgce rezultatem pracy wykonanej z jego wiasnej
inicjatywy.

5) wykonywanie robét:

a) w oparciu o przekazang przez Inwestora dokumentacje techniczng,

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci wymogami Prawa
budowalnego i ustawy o ochronie przeciwpozarowej,

C) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej
starannosci w ich wykonaniu,

6) sporzgdzenia i przedtozenia Inwestorowi, przed rozpoczeciem robdét, ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" (art. 21a ust. 3 Prawa budowlanego - tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) - jeden egz. planu ,bioz" nalezy
przekazac Inwestorowi (jezeli dotyczy),

7) Zabezpieczenia terenu budowy przed wstepem o0s6b postronnych oraz
zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem przepisow BHP

8) Naprawa ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu robot —
przywrocenie do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni terenow

9) Dostarczenie materiatbw oraz maszyn i urzadzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy.

10) Po ukonczeniu prac sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej ktéra zostanie
protokolarnie przekazana Inwestorowi najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci
do odbioru koncowego.

11) Wykonywanie polecehn Inwestora w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy pod wzgledem jakosci, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepiséw
prawa budowlanego i sztuki budowlane;.

12) Zadbanie w trakcie realizacji rob6t o prawidlowo$¢ oznakowania na placu
budowy.

13) Utrzymanie czystosci i porzadku, zachowanie szczegolnej ostroznosci
i przestrzeganie przepisow BHP.




14) Zapewnienie sukcesywnego wywozu S$mieci, odpadéw materiatowych,
elementow pozostatych z rozbiorki, gruzu i innych odpadow budowlanych na
wysypisko komunalne, lub utylizacji zgodnie z wymogami prawa na wiasny koszt.
W przypadku sktadowania ww. odpaddéw na placu budowy dtuzej niz 5 dni
Inwestor bedzie miat prawo usuniecia ich na koszt Wykonawcy. Koszty
zwigzane z opfatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje
sie do wykonywania wszystkich obowigzkow wytwoérey i posiadacza odpadow
w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadow
powstatych podczas realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg
0 odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r.
poz. 992 z pdézn. zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadéw, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zgdanie
Inwestora potwierdzenie faktu utylizacji odpaddéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami.

15) Zapewnienie na terenie budowy nalezytego ftadu, porzadku, ochrony
znajdujgcych sie na terenie urzadzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym
stanie technicznym,

16) Uporzadkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robét budowlanych,

17) Zapewnienie  niezbednego  oprzyrzgdowania, potencjalu  osobowego
oraz materiatbw wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci robot
oraz uzyskania protokotdw wymaganych przepisami do odbioru na wtasny koszt.

18) Uzycie do realizacji przedmiotu umowy materiatdbw posiadajgcych deklaracje
zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
a w przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane,

19) Opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wraz ze
wszystkimi  wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami préb i badan, protokotami, kopii wszystkich dokumentow przekazanych
odpowiednim stuzbom i wtasciwym organom przy realizacji przedmiotu umowy
w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (do _dokumentacii
powykonawczej wymagane jest dotgczenie zgtoszenia do wiasciwego wydziatu
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej).

20) Uzyskanie wszelkich dokumentéw, zgdd, opinii i uzgodnieh koniecznych do
uzyskania prawomocnej decyzji o pozwolenie na uzytkowanie przedmiotu
umowy.

21) Zgtoszenie zakonczenia robot w trybie przewidzianym w niniejszej umowie,

22) Udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych prac.

§3

Realizacja zamdéwienia nastgpi w terminie do 17 grudnia 2018 r.

Termin przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 12 ust. 4, wynosi 7 dni od

dnia zawarcia niniejszej Umowy

3. Za termin zakonczenia robot przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia
Inwestorowi przez Wykonawce zakonczenia robdét, z jednoczesnym
potwierdzeniem tej okolicznosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego
na ww. zgtoszeniu. Zgtoszenie zakonczenia robot potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skutecznego zgloszenia
zakonczenia robét (z zastrzezeniem o ktérym mowa w § 7 ust. 5). Data
dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robét staje sie terminem
wykonania umowy, jezeli protokot odbioru korncowego robdt potwierdza
wykonanie robot objetych umowg (bez wad i usterek). Brak potwierdzenia
zakonczenia robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu
zamawiajgcy uzna za nieskuteczne zgtoszenie zakonczenia robét.
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§4

Za wykonanie robo6t objetych niniejszg umowg Inwestor zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto .............. zt (stownie ztotych:
.................. ), do ktérego dolicza sie podatek VAT w wysokosci .... %, co
stanowi tgcznie kwote brutto ......... zl (stownie ztotych: ....................... )-

. Ewentualne kary umowne o ktérych mowa w § 6 bedg naliczane od kwoty netto

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.
Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 nastgpi na podstawie faktury
wystawione] przez Wykonawce, po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
robot potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone (bez zadnych wad i usterek), przelewem na
konto wskazane przez Wykonawce w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury
przez Inwestora, przy czym za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania bankowi
przez Inwestora polecenia dokonania przelewu.
W przypadku ujecia w fakturze zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug
realizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow warunkiem
dokonania zapfaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez niego zamawiajgcemu dowodow
potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét
budowlanych, ktérzy zawarli zaakceptowane przez zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przedtozone zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
Przedstawiane dowody dotyczgce =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom), powinny potwierdza¢ brak zalegtosci wykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow (dalszym
podwykonawcom) wynikajgcych z umow o podwykonawstwo.
Inwestor ma prawo wstrzymac¢ ptatnos¢ kazdej doreczonej faktury nie
pozostajgc w opdoznieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi
przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Strony oswiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT i posiadajg NIP: Inwestor:
926-10-00-593, Wykonawca: .......... oraz oswiadczajg, ze sg uprawnione do
otrzymywania faktur VAT.

§5

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé
umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Inwestorowi
projektu tej umowy nie pézniej niz na 14 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej
dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla uméw z podwykonawcami

lub dalszymi podwykonawcami:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywa¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania)
czesci wynagrodzenia podwykonawcy;



3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac progu wartosci minimalnej
prac, powyzej ktorego podwykonawca uprawniony jest wystawic¢ fakture;

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajgcej
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT.

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany
do przedktadania Inwestorowi w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6) umowy winny zawieraC postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang
przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w
trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Inwestorowi projektu tej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotagczy¢ zgode wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany.

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Inwestorowi
poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8) wymagane jest wytgczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec
Inwestora w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do wysokosci wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

9) umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Inwestora na rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie mogg uzaleznia¢c dokonania odbioru robdt
wykonanych przez podwykonawce od dokonania odbioru rob6t wykonanych
przez Wykonawce przez Inwestora.

10) umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby, ktére bedg
wykonywaty w trakcie realizacji umowy podwykonawczej: prace fizyczne przy
realizacji__robét budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne
instalacyjno-montazowe objete zakresem umowy, co do ktorych Inwestor
wymaga aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
prace, bedg zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.
11) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ oswiadczenie podwykonawcy, iz
osoby, ktére bedg wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy
wykonawcg i podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia
okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Inwestor wymaga
aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,
beda zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.
12) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis zgodnie z ktérym
Podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Inwestorowi,
na kazdorazowe wezwanie Inwestora Ilub Wykonawcy, oryginatow
dokumentéw potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci okreslone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktérych Inwestor wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace.

13) umowy z podwykonawcami winny zawieraC¢ zapis, zgodnie z ktorym w

przypadku  ujawnienia  niespetnienia wymogu  zatrudnienia  przez
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Podwykonawce na podstawie na umowe o prace o0s6b wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia okreslonych w opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktérych Inwestor wymaga, aby osoby je wykonujgce
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, Podwykonawca
zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy
uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i
do okazania Wykonawcy i Inwestorowi dokumentéw potwierdzajgcych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,

14) suma wynagrodzen podwykonawcow wynikajgcych 2z przedtozonych
Inwestorowi umoéw nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie.

3. Inwestor w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 1, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamodwienia lub w niniejszej umowie;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2
pkt. 1);

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub
skutkujgce niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejsze]
umowy.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Inwestorowi
posdwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

6. Inwestor, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym
mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Inwestora.

8. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje
zmieni¢ zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierzajgcy zmieni¢ zaakceptowang przez Inwestora umowe o
podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy,
do przedtozenia Inwestorowi projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zmiane
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia
ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio.

9. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedkfada
Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej zmiany
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu
do umowy podwykonawstwo.

10. Wykonawca przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej warto$c¢.
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11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt. 1), Inwestor informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;j.

12. Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Wykonawca ponosi wobec Inwestora petng odpowiedzialnosé¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

§6

1. Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

za zwiloke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy
w wysokosci 0,5 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwioki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji badz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,2 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okreslonych
m. in. w § 8 ust. 1 umowy, w wysokosci 10 % kwoty netto wartosci zamdwienia
ustalonej w § 4 ust. 1 umowy.

w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego netto ustalonego odpowiednio w umowie 0
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku
zaptaty lub nieterminowej zapfaty,

w razie nie przedfozenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 1 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy lub projektu jej zmiany,

w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej
zmiany - w wysokosci 1 % kwoty netto fgcznego wynagrodzenia ustalonego
w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy lub projektu jej zmiany,

w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty -
w wysokosci 2 % kwoty netto tgcznego wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek,

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 1 ust. 4
lub braku przedtozenia w wymaganym terminie dokumentéw opisanych w § 1
ust. 8 — w wysokosci pieciokrotnej kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia
za prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami za kazdy stwierdzony
przypadek.

z tytutu nie zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania, w
wysokosci 0,5 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki od momentu ustania obowigzywania zabezpieczenia do
momentu dostarczenia dokumentu potwierdzajgcego istnienie aktualnego
zabezpieczenia.

2. Inwestorowi przystuguje prawo do dochodzenia dodatkowego odszkodowania
w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda przekracza wysokosé kar
umownych.



. Zamawiajgcy uprawniony jest potrgci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
. Okres czasu, ktéry uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia
zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robét nie stanowi zwtoki w wykonaniu zamowienia objetego
niniejszg umowa.

§7

. Gotowos¢ odbioréw roboét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu oraz zakonczonych
elementow robdt, Wykonawca bedzie zgtaszat Inwestorowi wraz z
powiadomieniem Inspektora Nadzoru o zrealizowanych elementach umowy.

. Odbiodr, o ktérym mowa w ust.1 odbywacé sie bedzie w terminie 3 dni roboczych
po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

. Date gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy ustali Wykonawca
i zawiadomi pisemnie Inwestora.

. Inwestor przeprowadzi czynnosci odbiorowe przy udziale Wykonawcy badz
jego upowaznionych przedstawicieli w terminie 10 dni od daty dokonania
skutecznego zgloszenia zakonczenia robét.

. Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego jest m. in. przekazanie
przez Wykonawce Inwestorowi sprawdzonych i potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru wszystkich dokumentéw o ktérych mowa w § 2 pkt 10 i pkt 19
niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

. Inwestor ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego, jezeli po
przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy
nie osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt,
niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich préb.

. W wypadku stwierdzenia wad podczas odbioréw Inwestorowi przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia Inwestor moze:

a) zazgdac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,

b) odmoéwié odbioru koncowego do czasu usuniecia wad i w tym wypadku
za ,date zakonczenia robot” uwazaé sie bedzie date ponownego dokonania
skutecznego zgtoszenia zakonczenia roboét,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Inwestor moze:

— zadac obnizenia odpowiednio wynagrodzenia,
— zgdac wydtuzenia okresu gwarancji,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni.

. Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone
na usuniecie ewentualnych wad i usterek.

. W przypadku gdy Wykonawca nie realizuje umowy nalezycie, Inwestor po
wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszen, moze zleci¢
wykonanie umowy podmiotom trzecim na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§8
Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy wykonawcy,

2) gdy zostanie dokonane zajecie majgtku wykonawcy w toku czynnosci
egzekucyjnych,

3) gdy wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania
inwestora,




4) bez wyznaczenia terminu dodatkowego jezeli Wykonawca opo6znia sie
z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, Zze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczyé w terminie wyznaczonym przez
Inwestora.

5) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo
sprzeczny z umowa.

6) w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w
§ 6 ust 1 Umowy ktdrych warto$¢ naliczonej kary bedzie przekracza¢ 5 %
kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy

7) w przypadku zwtoki w realizacji Przedmiotu Umowy przekraczajgcej 20 dni od
terminu, o ktérym mowa w § 3 niniejszej Umowy.

8) w przypadkach naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, w szczegolnosci
nie przestrzega ustalonych terminéw lub narusza inne postanowienia umowy,
bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez Inwestora w wezwaniu do
zaniechania przez Wykonawce naruszen postanowien umowy i usuniecia
ewentualnych skutkdéw naruszen, Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania.

9) w przypadku nie przedtozenia Inwestorowi najpdzniej w dniu przekazania
terenu budowy, zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy, potwierdzonych za zgodno$¢ z
oryginatem przez Wykonawce (lub umocowanego przedstawiciela
Wykonawcy) kserokopii uméw ubezpieczenia, o ktorych mowa w § 12 ust. 1.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku niemoznosci
wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.
Kazda ze Stron ma mozliwos¢ odstgpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w wypadku zaistnienia przeszkdd wynikajgcych z sity wyzszej
uniemozliwiajgcych realizacje umowy. Przez site wyzszg nalezy rozumiec
zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i
przeciwdziatania, ktérego wystgpienie jest niezalezne od Stron, a ktore
uniemozliwia wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub jej czesci w
terminie 30 dni od powzigecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tej sytuacii
Inwestor zobowigzany jest do dokonania odbioru wykonanych robét i zaptaty
wynagrodzenia proporcjonalnie do wykonanych robo6t oraz protokolarnego
przejecia trenu robot. Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Inwestora do
odsprzedania zakupionych materiatow budowlanych, w przypadku braku takiego
zgdania zakupione materiaty budowlane pozostajg wtasnoscig Wykonawcy i w
terminie okreslonym przez Inwestora zostang przez Wykonawce usuniete z
terenu budowy.

Odstgpienie od umowy musi nastgpic w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy moze nastgpic w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust.1.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inwestora sporzadzi
protokot inwentaryzacji robot wykonanych w terminie trzech dni roboczych
od dnia ustania umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci wskazanych w ust. 1
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za roboty zrealizowane i mozliwe do
odbioru do dnia ustania umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole
inwentaryzaciji
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§9

1. Inwestor oswiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian Umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym
paragrafie okolicznosci oraz okresla warunki zmian.

1)

2)

3)

4)

5)

obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy,
zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych lub rownowaznych, ktére nie
mogty byC przewidziane przez Inwestora pomimo dotozenia nalezytej
starannosci, Inwestor dopuszcza zmiane zakresu prac, przy czym wytgcznie w
zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujgcymi standardami,
wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac
wystapi opdznienie, badz przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu
prac bedzie dtuzszy od dotychczasowego, Inwestor dopuszcza mozliwos¢
zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3
ust. 1 niniejszej umowy poprzez wydtuzenie odpowiednio o okres takiego
opoznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy
po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia moze ulec przesunieciu w
sytuacji wystgpienia zmian spowodowanych warunkami geologicznymi,
archeologicznymi, terenowymi w szczegolnosci: niewypaty i niewybuchy;
wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w dokumentacji przetargowej,
ktérych to lokalizacja uniemozliwia prowadzenie robot,

wystgpig wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne (w szczegdlnosci
opady deszczu, $niegu, ponizej +5°C) uniemozliwiajace Wykonawcy
wykonanie robét zewnetrznych trwajgce powyzej 3 dni roboczych. Powyzsze
musi zosta¢ potwierdzone protokolarnie przez inspektora nadzoru lub
przedstawiciela Inwestora. Srednig temperature Wykonawca ustala w ten
sposob, ze kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonujgc
odpowiednich wpiséw w protokole. Srednia z tych pomiaréw bedzie $rednig
dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie
takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawaitnice, ulewne deszcze,
bardzo silne wiatry — uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robot
budowlanych w ogole badz bez niewspotmiernych naktadéw. O wystgpieniu
opadéw atmosferycznych ($nieg, deszcz) Ilub zjawiska uznanego za
niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwtocznie poinformuje
Inwestora. Inwestor ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za
niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy), w
szczegolnosci sredniej temperatury dobowej. W takim przypadku Strony mogg
przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas przestoju w
wykonywaniu tych robot.

wystgpienia  niemozliwych do  przewidzenia  warunkéw terenowych,
w szczegoblnosci istnienia  podziemnych sieci, instalacji, urzadzen
lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany
szczelne), Inwestor dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego
w § 4 ust. 1 Umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystgpi
op6znienie w robotach, Inwestor dopuszcza zmiane terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy poprzez
przedtuzenie o okres takiego opdznienia.

wstrzymania robdt wskutek decyzji Inwestora albo decyzji wtasciwych wiadz,
ktére nie dotyczg btednego sposobu prowadzenia robdt czy naruszania
przepiséw przez Wykonawce,
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6) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy

7

8)

spowodowanych:

a) zmiang oso6b reprezentujgcych strony umowy w sytuacji, kiedy nastgpi zmiana

0sOb mogacych sktadac¢ oswiadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony,

b) zmiang oséb petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikow robét

mogacg wynikngc¢:

— z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,

— z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkow przez ktorgkolwiek
z tych osob, na pisemny wniosek Inwestora,

— z koniecznosci zwiekszenia liczby oséb petnigcych obowigzki kierownikow
robét w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek Wykonawcy
i w ramach jego wynagrodzenia umownego,

przy czym zmiana o0sOb petnigcych samodzielne funkcje techniczne

na budowie, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na

inne - legitymujgce sie co najmniej roéwnowaznymi uprawnieniami

i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie - Prawo budowlane

i ,Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia”, wymaga kazdorazowo

akceptacji Inwestora,

Cc) zmiang podwykonawcéw: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy,

wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnaciji
podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robot wykonywanych przez
podwykonawce, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na powyzsze po
zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dot. wykonania robot okreslonych w umowie, w terminie 14 dni
od przekazania umowy przez Wykonawce.
dziatania sity wyzszej pod pojeciem, ktorej rozumie sie wszystkie zdarzenia
zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez
Strone lub Strony Umowy, a zaistniate po zawarciu Umowy, w szczegolnosci
takie jak: 1) wojny, dziatania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje,
powstania, wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjgtkiem tych, ktére sg ograniczone
wytgcznie do pracownikdw Wykonawcy Ilub jego podwykonawcéw lub
Inwestora, 4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki
spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjatkiem tych, ktore mogg byc¢
przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji, 5) dziatania sit
przyrody, w tym huragany lub powodzie (niekorzystne warunki atmosferyczne
powodujgce koniecznoS¢ czasowego wstrzymania roboét) 6) ogolnokrajowe
bgdz regionalne spory w przemysle lub tez spory, kitére sg czescig
ogolnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktorym Strona Umowy nie mogta
zapobiec, Inwestor dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy jednakze
tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca mogt
wykonac przedmiot Umowy w sposob prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania
sity wyzszej wystgpi opodznienie, dopuszcza zmiane terminu zakonhczenia
realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, poprzez
przedtuzenie o okres takiego opdznienia.
natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w
postaci  niezinwentaryzowanego  mienia, stanowisk lub  zabytkow
archeologicznych i podobnych przeszkdd, o ile istnienie tego rodzaju przeszkdd
nie mogto by¢ przewidziane przez Inwestora pomimo dofozenia nalezytej
starannosci, Inwestor dopuszcza zmiane sposobu wykonania Umowy w
niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunieciu przeszkod
mogt wykonacé prawidtowo przedmiot Umowy w tym dopuszcza sie zmiane
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy, poprzez przedtuzenie realizacji o okres takiego opdznienia.
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9) zmiany terminu realizacji umowy (tj. terminu rozpoczecia i/lub zakonczenia)
spowodowanej ograniczeniem zakresu robot budowlanych bedgcych
przedmiotem umowy, wynikajgcym ze zmiany okolicznosci, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

10) zmiany terminu realizacji umowy (ij. terminu rozpoczecia i/lub zakonczenia)
spowodowanej zwiekszeniem zakresu robot budowlanych  bedacych
przedmiotem umowy, wynikajgcym ze zmiany okolicznosci, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

11) zmian wynikajgcych z przepiséw podatkowych.

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Inwestor
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Inwestora do
wyrazenia takiej zgody.

§10

1. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
...... % catkowitej wartosci zamdwienia brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy,
o ktorymmowaw § 4 ust. 1, 4j. ...l zt (stownie: .......ooooiiiiiiiil, ).

2. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Inwestor przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Inwestor zwraca zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w taki sposob, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Inwestor bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy kwot naleznych Inwestorowi, a w szczegolnosci, w przypadku,
gdy:

1) Inwestor odstgpi od niniejszej umowy (z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy),

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkow

wynikajgcych z niniejszej umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub

odszkodowan wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy

4) Wykonawca uchyla¢ sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajgcych z

rekojmi, gwarancji.

5) Wykonawca nie zwréci Inwestorowi kosztéw wykonania zastepczego.
Inwestor przeznaczajgc na ten cel zabezpieczenie bedzie miat rowniez prawo do
wykorzystania odsetek.

5. Uprawnienia Inwestora okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu
mogg byC realizowane przez Inwestora w kazdym czasie i niezaleznie
od prawa Inwestora do dokonywania potrgcen wierzytelno$ci Inwestora
z wierzytelnosciami Wykonawcy, w szczegoélnosci Inwestor wedtug wtasnego
uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potrgcenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajgc jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potrgcenie
i pobranie z zabezpieczenia).

6. Inwestor dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w nastepujacy sposoéb:

1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdécone po wykonaniu zamdéwienia,
w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego robét
potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone (bez zadnych wad i usterek),
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2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Inwestora
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady — kwota ta zostanie
wrocona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§11
1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Inwestora autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworow
W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. 2018, poz. 1191 z p6zn. zm.) wytworzonych
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczegolnosci takich jak: projekty,
raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji
umowy zwanych dalej utworami,

2) zezwala Inwestorowi na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerébek
oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami - tj. udziela
Inwestorowi praw zaleznych.

2. Nabycie przez Inwestora praw, o ktérych mowa w ust.1, nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych utworéw Inwestorowi,

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujgcych pol eksploatacji:

a) uzytkowania utworéw na wiasny uzytek i uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg
niniejszej Umowy oraz zadan Inwestora,

b) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegolnosci na
nosnikach  video, tasmie Swiatloczutej, = magnetycznej, dyskach
komputerowych oraz wszelkich typach nosnikdw przeznaczonych do zapisu
cyfrowego(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowa, technikg
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych
do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu,
w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa,

d) wprowadzanie utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlanie, publiczne odtwarzanie utworu,

f) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworéw za pomocg wizji albo
fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

g) nadawanie za posrednictwem satelity,

h) reemisja,

i) wypozyczanie, najem lub wymiana nosnikow, na ktérych utwor utrwalono,

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k) wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworéw do celéw promocyjnych i
reklamy oraz w sporach sadowych i sporach pozasgdowych,

[) wprowadzanie zmian, skrotéw,

m) sporzgdzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i
lektora,

n) publiczne udostepnianie utworéw w taki sposéb, aby kazdy moégt mieé¢ do
nich dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Inwestor
nabywa witasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.
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No

1.

. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian i modyfikacji

utworéw/dokumentow samodzielnie przez Inwestora lub osoby wskazane przez
Inwestora w zakresie ust.1 pkt 2.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc niniejszg umowe bedzie przestrzegat

przepisdw ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw
majgtkowych osob trzecich, a utwory przekaze Inwestorowi w stanie wolnym od
obcigzen prawami tych osob.

§12

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres realizacji inwestyciji
optaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z realizacjg przedmiotu
Umowy na sume ubezpieczeniowg, stanowigcg co najmniej rownowartos¢
wynagrodzenia, o ktbrym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamowienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise
na okres kolejny pod rygorem zapfaty kar umownych w wysokosci 1 000,00 z
za kazdy dzien opdznienia. Postanowienia ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 2 pkt 4, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Inwestorowi poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w ust. 1, na
okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Inwestor nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia
tych dokumentow.

Ewentualna zwioka w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigzac¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Inwestora.

W przypadku nieztozenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym
w ust. 3 Inwestor wezwie wykonawce do ich przedfozenia w wyznaczonym
terminie z zastrzezeniem ust. 4.

W przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych
mowa w ust. 1, na okres w terminie okreslonym w wezwaniu o ktérym mowa w ust.
7, Inwestor ma prawo do odstgpienia od umowy z winy wykonawcy.

§13

Gwarancje jakosci i rekojmia:

1) na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ...... miesiecy
od daty odbioru koncowego robét w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu
Cywilnego oraz warunkéw niniejszej umowy,

2) Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne
wykonanego przedmiotu umowy,

3) okres gwarancji rozpoczyna sie w dniu dokonania odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego usuwania wad i
usterek ujawnionych po odbiorze koncowym robdét. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z
koniecznos$cig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

O wykryciu wad i usterek w okresie gwarancji Inwestor zawiadomi Wykonawce
pisemnie w terminie do 7 dni od daty ujawnienia sie wady lub usterki. Strony uzgodnig
protokolarnie sposob i termin usuniecia wad i usterek.

Usuniecie lub brak usuniecia wad i usterek, o ktorych mowa w ust. 3, powinno byc¢

stwierdzone protokolarnie. Brak usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie
upowaznia Inwestora do podjecia czynnosci zmierzajgcych do ich usuniecia na koszt
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Wykonawcy w tym zlecenia ich wykonania przez podmioty trzecie (wykonanie
zastepcze).
§14
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamoéwieh publicznych, ustawy Prawo Budowlane,
Kodeksu Cywilnego i inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zamowienia.
2. Spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Inwestora.
§ 15
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
§ 16
Umowe  sporzadzono w  dwodch  jednobrzmigcych egzemplarzach,
po jednym dla Inwestora i Wykonawcy.

§17
Integralng czesc¢ niniejszej Umowy stanowi:
1) dokumentacja przetargowa
2) oferta Wykonawcy,

INWESTOR WYKONAWCA
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