Zalacznik Nr 3
UMOWA Nr ...... 122 (Projekt umowy)

zawarta w dniu ......... 2022 r. w Cybince pomiedzy Gming Cybinka z siedzibg
w Cybince przy ul. Szkolnej 5, reprezentowanej przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — .................. , Zwanym w dalszej czesci umowy
,Inwestorem”

................................................................... , zZwanym dalej ,Wykonawcga”.

Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w__ trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych.

§1
1. Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robo6t budowlanych
zwigzanych z realizacjg zadania pn.. Wykonanie prac brukarskich na terenie Gminy

Cybinka, zgodnie z ofertg zlozong przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego bedacg integralng czescig niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) Zadanie Nr 1 - przebudowa drogi gminnej nr 001123F w zakresie budowy chodnika w
m. Rapice, ul. Wolnosci, dziatka nr ewid. 480, obreb 8 — Ragpice, jedn. ewid. Cybinka —
gmina — planuje sie budowe chodnika o dt. 121,00 m oraz szer. 1,20 m z kostki
betonowej koloru szarego typu POLBRUK gr. 6 cm. Z obu stron chodnik zostanie
zamkniety obrzezami o wym. 20 x 6 cm. Zjazdy indywidualne do posesji zostang
wykonane z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego typu POLBRUK gr. 8 cm. Na
zjazdach oraz w bramach zostang utozone krawezniki najazdowe o wym. 15 x 22 cm.
Dojscia do furtek zostang wykonane z kostki betonowej koloru szarego typu POLBRUK
gr. 6 cm.,

2) Zadanie Nr 2 - przebudowa drogi gminnej nr 001065F w zakresie budowy chodnika w
m. Kiopot, dziatka nr ewid. 212/2, obreb ewid. 3 — Kiopot, jedn. ewid. Cybinka — gmina —
planuje sie budowe chodnika o dt. 95,00 m i szer. 1,20 m, z kostki betonowej koloru
szarego typu POLBRUK gr. 6 cm. Od strony jezdni chodnik zostanie zamkniety
kraweznikiem drogowym 15x30 cm, natomiast od strony posesji prywatnych obrzezami
o wym. 20x6 cm. Zjazdy indywidualne do posesji zostang wykonane z kostki brukowej
betonowej koloru czerwonego typu POLBRUK gr. 8 cm. Na zjazdach oraz w bramach
zostang utozone krawezniki najazdowe o wym. 15x22 cm. Dojscia do furtek zostang
wykonane z kostki betonowej koloru szarego typu POLBRUK gr. 6 cm.

3) Zadanie Nr 3 - przebudowa drogi gminnej nr 001098F w m. Mielesznica, dziatka nr
ewid. 14/3, obreb ewid. 6 — Mielesznica, jedn. ewid. Cybinka — gmina — planuje sie
wykonanie przebudowy drogi — na odcinku o dt. 70,00 m zostang utozone ptyty azurowe
typu JOMB o wym. 75x100x12,5 cm,

4) Zadanie Nr 4 - utwardzenie terenu w m. Grzmigca, dziatka nr ewid. 56, obreb ewid. 2 —
Grzmigca, jedn. ewid. Cybinka — gmina — planuje sie wykonanie utwardzenia terenu do
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w m. Grzmigca — na odcinku o dt. 70,00 m
zostang utozone ptyty azurowe typu JOMB o wym. 75x100x12,5 cm,

5) Zadanie Nr 5 - przebudowa drogi gminnej nr 001054F w m. Biatkéw, dziatka nr ewid.
738/2, obreb ewid. 1 — Biatkow, jedn. ewid. Cybinka — gmina — planuje sie przebudowe
drogi gminnej w m. Biatkdbw - na odcinku o dt. 42,00 m zostanie wykonane utwardzenie
nawierzchni jezdni z kostki betonowej koloru szarego typu BEHATON gr. 8 cm oraz
utwardzenie nawierzchni zjazdéw indywidualnych do posesji z kostki betonowej koloru
czerwonego typu BEHATON gr. 8 cm. Zakres prac obejmuje réwniez ustawienie
obrzezy o wym. 30x8 cm oraz kraweznikéw najazdowych o wym. 15x22 cm, a takze
regulacje pionowg studzienek dla zaworéw wodociggowych, czyszczenie rowu z namutu
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oraz modernizacje przepustu. Kostka betonowa w ilosci 72,00 m? zostanie
przekazana przez Inwestora. Przedmiotowa kostka sktadowana jest w odlegtosci 5 km
od miejsca wykonywania robét — koszty zatadunku, transportu kostki na miejsce
wykonywania robét oraz jej roztadunku ponosi Wykonawca.

6) Zadanie Nr 6 - utwardzenie terenu na cmentarzu komunalnym w m. Cybinka, dziatka nr
ewid. 174, obreb ewid. 145 — m. Cybinka, jedn. ewid. Cybinka — miasto — planuje sie
wykonanie utwardzenia terenu na cmentarzu komunalnym w m. Cybinka. Na odcinku o
dt. 60,00 m oraz szer. 2,20 m zostanie utozona kostka betonowa koloru szarego typu
POLBRUK o gr. 6 cm. Z obu stron utwardzenie terenu zostanie zamkniete obrzezami o
wym. 20x6 cm.

7) Zadanie Nr 7 - utwardzenie terenu w m. Cybinka, dziatka nr ewid. 184/7, obreb ewid.
145 — m. Cybinka, jedn. ewid. Cybinka — miasto — planuje sie wykonanie utwardzenia
terenu o di. 35,00 m oraz szer. 5,00 m z kostki betonowej koloru szarego typu
BEHATON gr. 8 cm. Utwardzenie zostanie zamkniete kraweznikami najazdowymi o
wym. 15x22 cm.

8) Zadanie Nr 8 - budowa chodnikéw w m. Biegandéw, dziatka nr ewid. 100/16, 100/19,
100/21, 100/23, 100/25, 100/27, 100/29, 100/31, 100/33, 100/35, obreb ewid. 2 —
Grzmigca, jedn. ewid. Cybinka — gmina — planuje sie budowe chodnikéw o dt. 247,00 m
i szer. 1,50 m z kostki betonowej koloru szarego typu POLBRUK gr. 6 cm. Chodniki z
obu stron zostang zamkniete obrzezami o wym.20x6cm. Kostka betonowa w ilosci
niezbednej do realizacji zadania _zostanie przekazana przez Inwestora.
Przedmiotowa kostka sktadowana jest w odlegtosci 250,00 m od miejsca wykonywania
robot — koszty zatadunku, transportu kostki na miejsce wykonywania robot oraz jej
roztadunku ponosi Wykonawca.

9) Zadanie Nr 9 - przebudowa drogi gminnej nr 001152F w m. Urad, dziatka nr ewid.
224/2, obreb ewid. 10 — Urad, jedn. ewid. Cybinka — gmina - planuje sie budowe
chodnika o dt. 105,00 m oraz szer. 1,20 m z kostki betonowej koloru szarego typu
POLBRUK gr. 6 cm. Z obu stron chodnik zostanie zamkniety obrzezami o wym. 20x6
cm oraz kraweznikami drogowymi o wym. 15x30 cm, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Zjazdy indywidualne do posesji zostang wykonane z kostki
brukowej betonowej koloru czerwonego typu POLBRUK gr. 8 cm. Na zjazdach oraz w
bramach zostang utozone krawezniki najazdowe o wym. 15 x 22 cm. Dojscia do furtek
zostang wykonane z kostki betonowej koloru szarego typu POLBRUK gr. 6 cm.

10) Zadanie Nr 10 - utwardzenie terenu na cmentarzu komunalnym w m. Radzikéw, dziatka
nr ewid. 24, obreb ewid. 7 — Radzikéw, jedn. ewid. Cybinka — gmina — planuje sie
wykonanie utwardzenia terenu oraz wzmochienie powierzchni skarp na cmentarzu
komunalnym w m. Radzikow. Utwardzenie terenu zostanie wykonane z Kkostki
betonowej koloru szarego typu POLBRUK gr. 6 cm. Powierzchnia utwardzenia wynosi
42,00 m2. Wzmocnienie powierzchni skarp zostanie wykonane na powierzchni 30,00 m?
z geokraty wys. 5 cm. Kostka betonowa w ilosci niezbednej do realizacji zadania
zostanie przekazana przez Inwestora. Przedmiotowa kostka skladowana jest w
odlegtosci 100,00 m od miejsca wykonywania robét — koszty zatadunku, transportu
kostki na miejsce wykonywania roboét oraz jej roztadunku ponosi Wykonawca.

. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia znajduje sie w zalaczniku Nr 4 do ,Specyfikacii

Warunkéw Zamdwienia” (zwanej dalej SWZ), na kitéry to sktadajg sie nastepujgce

dokumenty:

1) Projekty zagospodarowania terenu z czescig rysunkowa,

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR),

3) Przedmiary robot,

- zwane takze dalej dokumentacjg projektowg, udostepnione przez Inwestora na stronie

internetowej gminy w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego,

ktore sg integralng czescig niniejszej umowy.

. Przedmiary rob6t zatgczone do SWZ majg charakter pomochniczy. Wykonawca

zobowigzany jest do dokfadnego sprawdzenia ilosci rob6t z dokumentacjg projektowa.

Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczattowg, w przypadku wystgpienia
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w trakcie prowadzenia robét wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie bedzie mogto to by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zzgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byty w dokumentacji projektowej lub STWIOR.
Ewentualny brak w przedmiarze robdt lub we wzorze tabeli elementdéw rozliczeniowych
robét koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;j.
. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
czynnosci wchodzgce w tzw. koszty posrednie na podstawie umowy o prace. Wymog ten
dotyczy oséb, ktére wykonujg prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamowienia. Wymog ten nie dotyczy m. in. osob kierujgcych budowa, wykonujgcych ustugi
geodezyjne, ustugi dostaw materiatdw budowlanych, ustugi transportowe i sprzetowe oraz
sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne
prowadzgce dziatalno§¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia, jako
podwykonawcy.
. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Inwestorowi oswiadczenie
(wykaz oso6b) zatrudnionych na podstawie umowy o] prace przez
Wykonawce/podwykonawce, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej, ze wskazaniem doktadnego
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie (wykaz osdb), date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy O prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

. W trakcie realizacji zamowienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5

czynnosci. Inwestor uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zZgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow
stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Inwestorowi wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w § 1

niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Inwestora. Oswiadczenie
to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i
nazwiska zatrudnionego pracownika, date zawarcia umoéw o prace, rodzaju umowy o
prace i zakres obowigzkow pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy Ilub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (tj. w szczegolnosci bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.




9. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie Zzgdanych
przez Inwestora dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5. czynnosci Inwestor
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

11. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z
Inwestorem umowg, uzgodnieniami z Inwestorem dokonanymi w trakcie realizaciji
przedmiotu umowy

12. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, zapoznat
sie z warunkami prowadzenia rob6t oraz obiektami i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych
przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

13. Wykonawca os$wiadcza, ze dokumentacja dotyczgca przedmiotu umowy jest kompletna i
wystarczajgca do realizacji zamowienia.

§ 2

1. Obowiazki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym w § 1 umowy,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
prowadzenie dokumentacji budowy,

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robot tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy,

3) protokolarne przejecie placu budowy (na czas realizacji umowy),

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Inwestora,

5) Scista wspoétpraca z Inwestorem,

6) wykonywanie robot:

a) w oparciu o przekazang przez Inwestora dokumentacije projektowa,

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wymogami Prawa budowlanego
i ustawy o ochronie przeciwpozarowey,

¢) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej starannosci w ich
wykonaniu,

7) sporzadzenie oraz przekazanie Inwestorowi przed rozpoczeciem robdt 1 egz. ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) - jezeli
dotyczy,

8) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem
przepisow BHP, w tym uzytkowanie przekazanego przez Inwestora placu budowy
i prowadzonych roboét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowosc¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

9) naprawa ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu robdot — przywrdcenie
do stanu pierwotnego w tym naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego oraz budowli znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy,
za ktére odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca

10) dostarczenie  materiatbw  (poza wskazanymi ilosciami kostki betonowej
do realizacji okreslonego zadania opisanego w § 1 ust. 2) oraz maszyn i urzadzen
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,




11) wykonywanie polecen Inwestora w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu umowy pod
wzgledem jakosci, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepisow prawa budowlanego i
sztuki budowlanej,

12) utrzymanie czystosci i porzadku, zachowanie szczegodlnej ostroznosci i przestrzeganie
przepiséw BHP,

13) z uwagi na fakt, iz Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2022 r., poz. 699) — poddanie
odpaddéw budowlanych (odpaddéw betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy Iub nieuzasadniony
z przyczyn ekologicznych Ilub ekonomicznych, przekazanie powstatych odpadéw
do unieszkodliwienia na swoj koszt, przy czym:

a) wszystkie materiaty pochodzgce =z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji rob6t, wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie
do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robét rozbiérkowych, bedg w posiadaniu
Wykonawcy,

b) wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowac¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiérki,

c) Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem sposdb wykorzystania
materiatéw z odzysku,

d) Wykonawca jest zobowigzany wspoipracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Inwestora,

e) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposéb nienarazajgcy
uzytkownikow obiektow i 0sob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych robdt, powodujgce niemoznos¢é prowadzenia biezgcej dziatalnosci,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegoélnych srodkow ostroznosci,

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, w tym montazowe oraz rozbiérkowe, nalezy
prowadzi¢ ze szczegodlng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

g) do dnia komisyjnego odbioru kohcowego roboét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy,

h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestyciji,

14) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru kohcowego przedmiotu umowy,

15) terminowego usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania roboét lub
ujawnionych w czasie odbiordw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz
w czasie obowigzywania rekojmi i gwaranciji,

16) zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu, porzgdku, ochrony znajdujgcych sie
na terenie urzadzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,

17) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z
Podwykonawcow

18) uporzgdkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu rob6t budowlanych,

19) zapewnienie niezbednego oprzyrzgdowania, potencjatu osobowego oraz materiatow
wymaganych do przeprowadzenia badania jako$ci robdét oraz uzyskania protokotow
wymaganych przepisami do odbioru na wtasny koszt,

20) uzycie do realizacji przedmiotu umowy materiatdw posiadajgcych deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,

21) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruch,

22) zapewnienie i pokrycie kosztéw obstugi geodezyjnej,



23) prowadzenie robét w taki sposéb, aby umozliwi¢ wiascicielom posesiji dojazd do nich, jesli
bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego,

24) prowadzenie oraz przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wraz ze
wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami prob i
badan, protokotami, jak i kopii wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim
stuzbom i wkasciwym organom przy realizacji przedmiotu umowy,

25) zgtoszenie zakonczenia robét w trybie przewidzianym w niniejszej umowie,

26) udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych robot.

2. Obowigzki Inwestora:
1) przekazania terenu budowy — w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,
2) uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru robét objetych niniejszg umowa,
3) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

Umowy.
§3

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres realizacji inwestycji optacone;j
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z realizacjg przedmiotu umowy na sume ubezpieczeniowq,
stanowigcg co najmniej rownowartos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy. Jezeli Wykonawca
przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany
na 7 dni przed utratg jej waznos$ci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem
zaptaty kar umownych w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzieh opdznienia. Postanowienia
ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Inwestorowi poswiadczonych za zgodnoS¢ z oryginatem
kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4.W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Inwestor nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia tych
dokumentow.

5. Ewentualna zwitoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie

obcigzac w catosci Wykonawce.

. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Inwestora.

.W przypadku nieztozenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym w ust. 3
Inwestor wezwie Wykonawce do ich przediozenia w wyznaczonym terminie
- z zastrzezeniem ust. 4.

8. W przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
w ust. 1, w terminie okreslonym w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 7, Inwestor ma prawo
do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty uptywu terminu
okreslonego w wezwaniu.

§4

. Realizacja zamowienia nastgpi w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.
2. Termin wykonania poszczegolnych elementéw robdt (zadan, okreslonych w § 1 ust 2

umowy) sktadajgcych sie na przedmiot zamowienia strony okreslg w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w ust. 4.

3. Za termin wykonania catosci zamdwienia uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego.

4. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Inwestorowi do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy (zwanego dalej takze
,Harmonogramem” lub ,Harmonogramem zadania”). Harmonogram zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapdéw rozliczeniowych -
zadan, okreslonych w § 1 ust 2 umowy,

2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym - zadan, okreslonych
w § 1 ust 2 umowy,
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3) zakres robdot do wykonania w kazdym okresie/ etapie rozliczeniowym - zadan,
okreslonych w § 1 ust 2 umowy;

4) date zakonczenia realizacji _robot z uwzglednieniem wymogdéw wskazanych
wust.1,3i5;

5) date zgtoszenia robdt do odbioru z uwzglednieniem wymogow wskazanych w ust. 1, 3
i5.

. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje Inwestora.

Inwestor dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie

3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest

Zwigzany uwagami i zastrzezeniami Inwestora.

. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

I zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan

Inwestora. W  przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu

do uwag Inwestora strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujgcym Wykonawce

harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Inwestora,

o ktorych mowa w ust. 5.

. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga

aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnosci harmonogramu z

postanowienia umowy. Wniosek 0 zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada

Inwestor lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy

wyrazonej na pismie.

. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na treS¢ harmonogramu strony

dostosowujg harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony harmonogram

stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.

§5
. Za wykonanie robdt objetych niniejszag umowg Inwestor zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto .................... zt (stownie zitotych:
.................. ), do ktorego dolicza sie podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi fgcznie
kwote brutto ......... zt (stownie ztotych: ................... ... ).

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktore
nie podlega zmianie w czasie trwania umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robot
budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w
tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikdw majgcych lub moggcych miec
wplyw na koszty.

. Platnos¢ wystawionych faktur nastgpi przelewem - na wskazane konto, w terminie 30 dni od
daty otrzymania faktury przez Inwestora, przy czym za dzieh zaptaty uwaza sie dzieh
wydania bankowi przez Wykonawce polecenia dokonania przelewu. Inwestor bedzie
regulowat ptatnosci stosujgc mechanizm split payment (ptatno$¢ podzielona) na rachunki
bankowe Wykonawcy ujawnione w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (biata lista podatnikéw VAT) oraz wykazaniu przez
Wykonawce, iz nalezne Podwykonawcom wynagrodzenie zostato w catosci zaptacone lub
jest sporne, zgodnie z ponizszymi ustepami niniejszego paragrafu (w przypadku jezeli
objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byly wykonywane z udziatem podwykonawcy
lub dalszych podwykonawcow).

. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy przedmiotu umowy w catosci nastgpi po wykonaniu
Inwestycji, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie okreslonego
Zadania nastgpi zgodnie z zatgczonym Harmonogramem i na nastepujgcych warunkach:




1) na podstawie dziewieciu faktur czesciowych wystawionych po podpisaniu protokotu
odbioru czesciowego robot (okreslonego zadania zgodnie z § 1 ust 2), ptatnych na
warunkach okreslonych w ust. 3 oraz

2) na podstawie jednej faktury koncowej (w wysokosci stanowigcej roznice pomiedzy
wynagrodzeniem okreslonym w ust. 1 a sumg wystawionych faktur czesciowych), po
podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot potwierdzajgcego, ze roboty zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukohczone (bez zadnych
wad i usterek) przelewem na konto wskazane przez Wykonawce w terminie 30 dni
od daty otrzymania faktury przez Inwestora, przy czym za dzien zaptaty uwaza sie dzien
wydania bankowi przez Inwestora polecenia dokonania przelewu.

Wykonawca moze wystawi¢ mniejszg liczbe faktur czesciowych, o ktérych mowa w pkt 1.
. W przypadku ujecia w fakturze zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych
przez podwykonawcow Ilub dalszych podwykonawcow warunkiem dokonania zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
przez niego Inwestorowi dowodow potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, ktoérzy zawarli zaakceptowane przez Inwestora umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przedtozone Inwestorowi umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. W przypadku, gdy podwykonawcy Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni
do uzyskania od Inwestora ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow
lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Inwestora Wykonawcy.

. Przedstawiane dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcow, powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu

wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow lub dalszym podwykonawcow
wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz podwykonawcow robat,
ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury tj. faktury nr .... z dnia ...... ", ktéry musi
zawiera¢ nazwy podwykonawcéw, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach skladanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot, ustug
lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych robdt, ustug lub dostaw
naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot
objetych sktadana faktura.

2) oswiadczenia podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, wustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, potwierdzajgce otrzymanie przez Podwykonawcéw catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcow roboty wchodzgce w sktad robdét,
ktérych dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi
lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,Za zgodnos¢ z oryginatem" oraz potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy
podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skfadanej
faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcéw ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia
za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach skfadanej faktury. Kazdorazowo,
w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw wskazanych
powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku
nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury biegnie
od momentu ztozenia kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane
W niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne faktury
lub btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

bedzie dotgczat oswiadczenie o niezleceniu podwykonawcy wykonania Zzadnych
robot wchodzacych w zakres robdt, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona
przez Wykonawce.

Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody Inwestora.

Inwestor ma prawo wstrzymac ptatnos¢ doreczonej faktury nie pozostajgc w opoznieniu

w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi przez Wykonawce dokumentéw,

o ktérych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.

Inwestor upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT na:

Nabywca: Gmine Cybinka, ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka, (NIP: 926-10-00-593)

Odbiorca: Urzad Miejski w Cybince, ul. Szkolna 5, 69 — 108 Cybinka.

Wykonawca ma obowigzek wskazac na fakturze jako ptatnika Gmine Cybinka i zamiesScic

na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej pfatnosci”. Zaptata faktury nastgpi

z uwzglednieniem przepisoéw art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

od towardw i ustug (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz.685 z p6zn. zm.).

Wykonawca wraz z Harmonogramem ztozy kosztorysy ofertowe wskazujace sposéb

kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego z wyszczegélnieniem zastosowanych

w kazdym kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwérczych (stawka r-g w zh; Kp -

koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z — zysk w % od R, S,

Kp).

Ceny robot w zatgczonym do umowy kosztorysie nie podlegajg waloryzacji ze wzgledu

na inflacje (kosztorys ztozony przez Wykonawce przed podpisaniem umowy).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 10, zostat wykonany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia wykonawcy w szczegoélnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) zlecenia robot nieujetych w dokumentaciji projektowej - zgodnie z ust. 15;

3) wykonania robét zamiennych.

W przypadku, gdy roboty okreslone w ust. 13 pkt 2 nie byly ujete w kosztorysie,

o ktérym mowa w ust. 10, przy rozliczeniu obwigzywa¢ bedg nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegotowg lub uproszczong, sporzadzonymi na
podstawie przedmiaru robét oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp),
Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 10;

2) ceny materiatow bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90 % Sredniej ceny
z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.

3) ceny sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90 % Sredniej ceny z
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny robot metodg szczegdétowg lub uproszczong nalezy stosowac, zachowujgc
kolejnosc jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 3

umowy, realizowane bedg w wyniku zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 i ust. 2

ustawy - Prawo zamowien publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robo6t, o ktérych mowa w ust. 15, moze nastgpi¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inwestora oraz zawarciu

stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Inwestora
oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania
robét dodatkowych.



17.

18.

Spisany przez strony protokdt koniecznosci, zawierajgcy zakres roboét, stanowi¢ bedzie
podstawe do ewentualnego zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujete w protokole
koniecznosci nie podlegajg zapfacie.

Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy, sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére mogg wystgpic¢
w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdwienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i parametréw
technicznych co w zamdwieniu podstawowym.

§ 6

. Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Inwestor natozyt obowigzek osobistego wykonania

przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane w SWZ,
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia podwykonawcom,

2) zmieni¢ podwykonawcow,

3) rezygnowac z podwykonawstwa.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykazacC Inwestorowi, ze proponowanych inny Podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

. Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego

podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcag
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow, jak za witasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynaciji.

. W celu powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera

umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zamdwien publicznych

. Kazdy projekt umowy z Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac

postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w

szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamodwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspoélnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspolnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z
jednym lub niektérymi z nich;

2) termin zaptaty wynagrodzenia, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, nie bedzie wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego wykonawcy od
Inwestora (wynikajgcego z niniejszej umowy);

4) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw Ilub ustug, ktore S$cisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Inwestorem a Wykonawca;

5) termin realizacji robdt, bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Inwestora;

10



10.

11.

12.

13.

14.

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Inwestorowi na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizaciji
Umowy o podwykonawstwo;

8) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0soOb
wykonujgcych czynnoséci, o ktéorych mowa w § 1 ust. 5 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

9) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien Wykonawcy lub

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Inwestora wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu

przez Inwestora, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Inwestora.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych, jest zobowigzany

do przedtozenia Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca

lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Inwestora, jezeli Inwestor w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie sprzeciwu. Za dzien przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inwestorowi.

W  przypadku zgtoszenia przez Inwestora zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci

zastrzezenia Inwestora. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez

Inwestora, o ktérym mowa w ust. 10, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢

Inwestorowi, poswiadczong przez przedkfadajgcego za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez

Inwestora projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Inwestor w terminie do 14 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze

zgtosic sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje

umowy o0 podwykonawstwo.

Inwestor jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Inwestora lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez Inwestora,

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegolnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych
umoéw od zgody wykonawcy i od akceptacji Inwestora,;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie Inwestora bedg mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescia;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamdédwien
publicznych tj. postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane

postanowieniami niniejszej umowy.
Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow uméw o
podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.
Strony umowy stwierdzajg, iz w_przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezeh przez
Inwestora, wytgczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Inwestora z wykonawcg za zaptate
wymaganego  wynagrodzenia,  przystugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 5 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz
ustugi transportowe. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Procedure, o ktorej mowa w ust. 17 i 18, stosuje sie réwniez do wszystkich zmian uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca, powierzajgc realizacje robét podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania
we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, Inwestor dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§7

. Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

1) za kazdy dzien zwitoki w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy,
w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust 1 umowy - w wysokosci 0,1 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;

2) za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie gwarancji bgdz rekojmi (za wady), o ktérym mowa w § 8 ust. 9 lub ust. 11
umowy - w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
umowy, liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 umowy;

4) 7z tytutu:

a) nieprzedtozenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany;

c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty;

w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za

kazdy przypadek opisanego w tym pkt naruszenia.

12



5) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob, o ktorych mowa w § 1 ust. 5 - w wysokosSci
po 1 000,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata
czynnosci okreslone w § 1 ust. 5; powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za kazdg
osobe swiadczgcg ustugi, a niezatrudniong przez Wykonawce lub podwykonawce
na postawie umowy o prace;

6) za zwioke w dostarczeniu dowodow, opisanych w § 1 ust. 8 w wysokosci
1 000,00 ztotych za kazdy dzien zwitoki liczonej od terminu wyznaczonego w wezwaniu,
o ktérym mowa w § 1 ust. 8;

7) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Inwestora Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi umowg -
w wysokosci 1 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
za kazdy taki przypadek;

8) za kazdorazowe stwierdzenie Inwestora braku zabezpieczenia lub nienalezytego
zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione
w ciggu 4 godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokos$ci 500,00 zi;

2. taczna maksymalna wysokosé kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci
wynagrodzenia brutto okresloneqo w § 5 ust. 1 umowy.

3. Strony zgodnie ustalajg, ze Inwestorowi przystuguje prawo potrgcenia kar umownych
bezposrednio z ceny zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy. Inwestor ma prawo do
potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec
Inwestora z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i
wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury
przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce nie zabezpieczy roszczen Inwestora w catosci,
Inwestor bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy z
zastrzezeniem art. 15 r! ustawy z 2.03.2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity- Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z
pozn. zm).

4. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Inwestora kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

5. Powiadomienie o ktorym mowa w ust. 3 Inwestor moze przekaza¢ wedle wlasnego
uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ...
6. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 5 jest:
1) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 5 pkt 2)
7. Inwestorowi przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego Kkary
umowne na zasadach ogolinych.
§8
1. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot umowy nha warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowien gwarancyjnych stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne
dla Inwestora.
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2.

10.

11.

12.

13.

Wykonawca, udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiaty
i urzadzenia - ............ miesiecy od daty podpisania przez strony protokotu odbioru
koncowego (okres gwaranciji zgodnie z ofertg Wykonawcy).

. Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materialy, urzgdzenia oraz wszelkie prace, w tym

roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamowienia, udzielona jest na
okres rowny okresom gwarancji, chyba Zze okres gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi
wynikajgcego z Kodeksu cywilnego - wowczas okres rekojmi jest réwny okresowi
wynikajgcemu z przepiséw Kodeksu cywilnego.

. Bieg okresow gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty dokonanego odbioru koncowego, a w przypadku,
gdy stwierdzono wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne) - dnia
nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad,

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Inwestor moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach
przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktdre ujawnig

sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane
z koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwaranciji.

. Gwarancja w zaden sposob nie wylgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien

Inwestora z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Niezaleznie od udzielonej gwaranc;ji
Inwestorowi przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. Wybdr przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji, nalezy do wylgcznej

kompetenciji Inwestora.

. O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, Inwestor powiadomi

wykonawce, niezwtocznie po powzieciu takiej informacji. Zawiadomienie moze nastgpic¢
wedtug wyboru Inwestora w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za
posrednictwem poczty elektronicznej.

. Wykonawca zobligowany jest na wilasny koszt do usuniecia wad przedmiotu umowy

ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go
o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozenh
lub niedopuszczenia do powigkszenia sie szkody oraz przystgpienia do jej usuwania.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgleddow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Inwestorem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru koncowego robdt, a ostatni
przeglad gwarancyjny nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora
i Wykonawcy. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Inwestor jest wdéwczas zobowigzany przestac Wykonawcy protokdt z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okre$lonym
przez Inwestora terminie, w przypadku ich wystgpienia.

Stwierdzone podczas okresowego przeglagdu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig
lub gwarancjg Wykonawca powinien na wiasny koszt usung¢ nie poOzniej, niz w ciggu
14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przeglagdu gwarancyjnego, chyba
ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe. W tym przypadku strony
uzgadniajg dodatkowy termin na usuniecie wad.
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14.

15.

10.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminach okreslonych w ust. 13, Inwestor moze
Zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy
usuniecie wad jest niemozliwe, zastosowanie ma art. 471 Kodeksu cywilnego.

Inwestor obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust. 14
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Inwestorowi kwote wykonania zastepczego w ciggu
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.

§9

. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbior czesciowy,
3) odbioér koncowy;

. Gotowos¢ odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz zakonczonych

elementow robdét, Wykonawca bedzie zgtaszat Inwestorowi o zrealizowanych elementach
umowy. Odbioru robot zanikajgcych dokonywany bedzie przez Inwestora.

. Odbiér, o ktorym mowa w ust. 2, odbywac sie bedzie w terminie 3 dni roboczych

po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do tego odbioru.

. W odniesieniu do odbioru czescioweqo:

1) odbioru czesciowego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy informujgcy o gotowosci
do odbioru czesciowego robot,

2) odbioru czeéciowego dokonuje sie po zakonczeniu robot budowlanych objetych danym
etapem fakturowania (zgodnie z Harmonogramem),

3) przystgpienie do odbioru czesciowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Inwestora oraz w obecnosci Wykonawcy, nastepuje
w terminie ustalonym odrebnie pomiedzy stronami,

4) Inwestor ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru czesciowego, jezeli po
przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze wykonawca nie wykonat
wszystkich robét objetych czesciowym fakturowaniem zgodnie z umowg

5) komisja dokonujgca odbioru czesciowego sporzgdza protokoét odbioru czesciowego robot,
w protokole odbioru strony wskazg w szczegolnosci zakres wykonanych prac, date ich
zakonczenia, uwagi dotyczgce jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub
wady stwierdzone podczas tego odbioru,

6) odbior czesciowy robdt nie wptywa na bieg okresow gwaranc;ji i rekojmi.

. Date gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy ustali Wykonawca i zawiadomi

pisemnie Inwestora.

. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi (najpdzniej w dniu dokonania

zgtoszenia zakonczenia robdt) komplet dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego.

. W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w ust. 6 zostanie przekazana Inwestorowi

po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego, termin zgtoszenia gotowosci
do odbioru korncowego jest liczony od daty otrzymania kompletu dokumentow.

. Inwestor przeprowadzi czynnosci odbioru korncowego przy udziale Wykonawcy badz jego

upowaznionych przedstawicieli w terminie 10 dni od daty dokonania zgloszenia
zakonczenia robét.

. Inwestor ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu umowy,

jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy
nie osiggnagt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich
wykonania z tym, ze wynikte wady majg charakter istotny lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob.

Okres czasu, ktéry uptynie od dnia dokonania zgtoszenia zakonczenia robdt,
do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego roboét, nie stanowi zwtoki w wykonaniu
zamodwienia objetego niniejszg umowg (tj. data podpisania protokotu odbioru koncowego
potwierdza¢ bedzie zrealizowanie zakresu przedmiotu umowy z datg dokonania zgtoszenia
zakonczenia robot).
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11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Inwestorowi przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady
istotne) Inwestor odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin
ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamdéwienia zgodnie 2z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (wady nieistotne), Inwestor odbierze przedmiot zamodwienia
wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni.,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Inwestor moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub Zzgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem
lub znacznie utrudniajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

12.Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 5 ust 1, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw. W przypadku odmowy
usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach wykonawstwa
zastepczego na jego koszt.

13.Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone na usunigcie ewentualnych
wad i usterek.

14.W przypadku odmowy odbioru o ktérym mowa w ust. 11 pkt 1, terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci
do odbioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data
pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

15.W przypadku gdy Wykonawca nie wykonywa robot 2z nalezytg starannoscig
w catosci lub czesci, Inwestor po wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania
naruszen, moze zleci¢ poprawienie robét, ich wykonania w catosci lub w czesci podmiotom
trzecim na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W
tym przypadku koszty wykonania robét przez osobe trzecig bedg pokrywane z biezgcej
faktury, na co Wykonawca rowniez wyraza zgode.

§ 10
1. Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) gdy wystgpig okolicznosci okreslone w art. 456 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ustawy Prawo
zamowien publicznych,

2) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposob niezgodny z dokumentacjg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych, wskazaniami Inwestora i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania
ze strony Inwestora do zmiany sposobu wykonywania umowy,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczgt robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Inwestora, ztozonego na pismie,

4) jezeli Wykonawca opdznia sie z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczyé w terminie wyznaczonym przez
Inwestora,

5) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowa,

6) w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, gdzie warto$¢ naliczonej kary bedzie przekracza¢ 25 % wartoSci
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

7) w przypadku zwioki w realizacji przedmiotu umowy przekraczajgcej 20 dni od terminu,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
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8) w przypadkach naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, w szczegdlnosci
nie przestrzega ustalonych terminéw Iub narusza inne postanowienia umowy,
po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez Inwestora w wezwaniu
do zaniechania przez Wykonawce naruszen postanowien umowy i usuniecia
ewentualnych skutkdw naruszen, Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania,

9) w przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi najpézniej w dniu przekazania terenu
budowy, zgodnie z § 2 pkt 3 niniejszej umowy, potwierdzonych za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce (lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy) kopii
polis ubezpieczeniowych (OC), o ktéorych mowa w § 3 ust. 3,

10) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku niemoznosci

wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora.

. Kazda ze stron ma mozliwos¢ odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w wypadku zaistnienia przeszkod wynikajgcych z sity wyzszej uniemozliwiajgcych realizacje
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Przez site
wyzszg nalezy rozumieC zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia
I przeciwdziatania, ktérego wystgpienie jest niezalezne od stron, a ktére uniemozliwia
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

. W przypadku odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia:

1) strony sporzadzg szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny wykonanych prac wediug
stanu na dzien odstgpienia. Wykonawca przy udziale Inwestora, sporzadzi
szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury lub rachunku.

2) Wykonawca usunie z miejsca wykonania prac wszelkie rzeczy, materiaty nalezgce
do niego. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Inwestor uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

. Inwestor zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wediug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia Inwestora z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstgpienia od umowy.

. W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajgcych z ust. 6 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Inwestor i
obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§11
. Oprocz przypadkow, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Inwestor dopuszcza
mozliwos¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych
okolicznosci (nie prowadzacych do modyfikacji ogélnego charakteru umowy):
1) przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(w szczegolnosci opady deszczu, $niegu, temperatury ponizej - 5° C) powodujgcych -
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

ze wzgledoéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia w okresie dtuzszym
niz 5 nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpiCc w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci:
pandemii, epidemii, wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,
przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Inwestora do Wykonawcy pisemnego
zgdania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia
lub wydania zakazu prowadzenia robdot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, przez inny organ administracji publicznej, o ile Zzgdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca
okresowi, na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano
prowadzenia robot budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamodwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z witasciwymi organami, uzyskania
opinii wkasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje
urzedowe i wtadz samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz,
wyroki sgdowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamowienia
nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi oczekiwania,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
umowy, w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robot stanowisk
archeologicznych, zabytkébw ruchomych oraz nieruchomych wymagajgcych
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub terenowymi,
w szczegolnosci: wystgpienia niewypatow i niewybuchdw, wystgpienia urzgdzen
lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, s$ciany
szczelne) — o czas niezbedny na ich zabezpieczenie, przeniesienie lub usuniecie,
o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na dotrzymanie terminu koncowego realizacji
umowy (Inwestor na podstawie powyzszej okolicznoéci dopuszcza takze zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie
okreslonym w § 5 ust. 10-18),

przedituzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od
Inwestora oraz od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia prac, w
szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatdw na teren budowy
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych, protesty
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9)

10)

11)

12)

mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, brak wykonania w
terminie przytagczy medidw — o czas wystgpienia tych okolicznosci lub zwioki
w wykonaniu okreslonych robét przez inne podmioty niz Wykonawca.
przediuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,
zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych
po stronie Inwestora,
zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych
lub materiatowych wynikajgcych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robot
na wniosek Wykonawcy lub Inwestora przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku,
gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujgca o zmiane przedstawia
projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy. W wyniku zmiany technologii
wykonania elementdéw robot dopuszcza sie:

a) zmiane terminu realizacji, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 umowy o czas niezbedny na
zastosowanie zmienionej technologii wykonania robot w stosunku do technologii
robét wynikajgcych z projektu budowlanego,

b) zmiane wynagrodzenia o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, na warunkach i
zakresie okreslonym w § 5 ust. 10-18 — w wyniku dokonanej réznicy pomiedzy
wycenionymi robotami budowlanymi technologii robdt wynikajgcych z projektu
budowlanego a wycenionymi robotami w zakresie zastosowania nowej technologii
wykonania robot.

zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych

materiatéw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) wynika¢c bedg z koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji lub realizaciji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacii,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkcji;

c) wykonanie elementéw jednostkowych -  indywidualnych  proponowanych
przez Wykonawce, ktora bedzie zapewniaC wyzszg trwatosS¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne.

W wyniku powyzszej zmiany dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia o ktérym mowa

w § 5 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie okreslonym w § 5 ust. 10-18. Rozliczenie

ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowic

bedzie rdéznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a

kosztorysem rob6t zamiennych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych Inwestor

pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania
tego pisma sporzgdza kosztorys roznicowy.

13) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i
kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow
prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Inwestor dopuszcza
mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote rowng réznicy
wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci wynagrodzenia za
roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztoéw pracy wynika
ze zmiany przepisOw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
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albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia

przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokoSci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisdbw prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisdw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika
ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czesS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie
na wysokos¢ tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

2. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 1 pkt 13 musi wykaza¢ srodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 1 pkt 13 majg bezposredni wptyw na
wysokosC wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 1
pkt 13 wymuszajg podwyzszenie kosztéw wykonania.

3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Inwestora przedtozy¢
Inwestorowi na piSémie szczegdtowg analize porownawczg kosztow (przed i po nowelizacji)
stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww. przepisow z
powofaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozyé
konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. ust. 1 pkt 13 lit. a) cze$é
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ roznicy pomiedzy nowg wartoscig
podatku od towaréw i ustug i/lub podatku akcyzowym (ustalong w oparciu o stawke podatku

20



10.

11.

12.

od towardw i ustug po zmianie i/lub w oparciu o stawke podatku akcyzowym po zmianie), a
dotychczasowg wartoscig podatku od towaréw i ustug i/lub dotychczasowg wartoscig
podatku akcyzowego (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed
zmiang i/lub w oparciu o stawke podatku akcyzowego przed zmiang). W takiej sytuacji
wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢ obowigzujgcg w dniu
wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 13 lit. b) czesé

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 11, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen
0sOb bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych
mowa w ust. 7, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 13 lit. c) czes$é

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 7, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz Inwestora podanych
w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 7.

. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 13 lit

b i c jest ztozenie przez Wykonawce Inwestorowi wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi zasadnosc¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci
szczegotowg kalkulacje kosztéw obejmujacg wykaz osob bezposrednio wykonujgcych
zamodwienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub
zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne bedacych konsekwencjg
zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w
zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazacé, ze zaistniata zmiana ma
bezposredni wptyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie
ona na wysokos¢ wynagrodzenia.

. Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 1 pkt 13 lit b i ¢ majg wplyw na koszty

wykonania zamdwienia spoczywa na Wykonawcy.

. Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 13 lit a umowy mogg zostacé

dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepiséw, z ktérych
wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 13 mogg by¢é dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdre Inwestor moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamodwien publicznych
zmiana danych zwigzanych 2z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy
spowodowanych:

a) zmiang o0soOb reprezentujgcych strony umowy w sytuacji, kiedy nastgpi zmiana osob
mogacych skfadaé oswiadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony, zmiany
danych teleadresowych

b) zmiang podwykonawcéw: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub
zakresu robot wykonywanych przez podwykonawce, Inwestor moze wyrazi¢ zgode
na powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z
czeécig dokumentacji dot. wykonania robot okreslonych w umowie, w terminie 14 dni
od przekazania umowy przez Wykonawce.
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§12

1. Wykonawca przenosi na Inwestora nieodptatnie catos¢ autorskich praw majgtkowych
i zaleznych do rezultatéw prac, bedgcych utworami w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo wiasnosci
egzemplarza utworu, nosnikéw, na ktorych zostato ono utrwalone.

2. Przeniesienie majatkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktérych mowa powyzej
w ust. 1, nastepuje z chwilg podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru robot
i zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

3. Autorskie prawa majatkowe i zalezne do utworéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy, zostajg przeniesione na Inwestora w celu wykorzystania na nastepujgcych polach
eksploataciji:

1) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych utwér utrwalono;
utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technikg, w szczegdlnosci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nosnikbw magnetycznych, magneto -
optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika;

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposob, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnosci
na ogolnodostepnej wystawie lub ekspozycji, wyswietlania, wprowadzania do pamieci
komputera, przesytania za pomocg sieci multimedialnej, = komputerowe;j
i teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomoca wizji, fonii przewodowej
lub bezprzewodowej przez stacje naziemng, nadawanie za posrednictwem satelity,
rownolegte i integralne nadawanie dzieta przez inng organizacje radiowg badz
telewizyjng, transmisje komputerowg, fgcznie z utrwalaniem w pamieci RAM
oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji;

3) udostepnienia w ramach przepisow ustawy o dostepie do informacji publicznej;

4) korzystania z utworéw w catosci lub czesci oraz jego fgczenia z innymi utworami,
opracowania poprzez dodanie roznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje
ttumaczenie na rozne jezyki, zmiane barw, oktadek, wielkosci i tresci catosci lub ich
czesci, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach;

5) wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym
i informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych i we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych;

6) udostepniania przez Inwestora w zakresie opisanych wyzej pdl eksploatacji odptatnie
lub nieodptatnie.

4. Z chwilg podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru robdt i zaptaty
wynagrodzenia, okreslonego w § 5 wust. 1 umowy, Wykonawca przenosi
na rzecz Inwestora wytgczne prawo zezwalania na wykonanie zaleznego prawa
autorskiego (do rozporzgdzania i korzystania z opracowan utworéw bedgcych rezultatem
realizacji niniejszej umowy w nieograniczonym zakresie, a w szczegolnosci w zakresie pol
eksploatacji wymienionych w ust. 3.

5. Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu
na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

6. W przypadku utworow powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy
przez Wykonawce z udziatem innych osob, ktorym przystugujg majgtkowe prawa autorskie
do tych utwordw lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuije sie:

1) naby¢ od autoréw utwordw majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego nieodptatnego przeniesienia na rzecz Inwestora,

2) uzyska¢ zgode autorow utworow do nieodptatnego korzystania przez Inwestora
na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do wykonywania
zaleznego prawa autorskiego;

3) dostarczy¢ Inwestorowi wraz z opracowaniami, oswiadczenia tworcow (wspottworcow)
utworéw, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych utworéw oraz,
ze wyrazajg oni zgode, o ktorej mowa w pkt 2;
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4) w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Inwestorowi w zwigzku z naruszeniem
praw osob trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat w takim postepowaniu
po stronie Inwestora.

. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje

bez ograniczen czasowych i terytorialnych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za wszelkie wady prawne utworu

powstatego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw 0sob trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

. Inwestor ma prawo przenoszenia, przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,

autorskich praw majgtkowych do utwordéw, na rzecz osob trzecich bez zgody Wykonawcy.
Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasno$cig autoréw utworow.

§13

. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamdwienia, Inwestor bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane
dalej ,Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane
w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

. Inwestor powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢é powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére
chronig prawa osob, ktoérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich Srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzgdzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowazniehn do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore
beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzgdzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich
w podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Inwestorowi wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii Europejskiej
nakazujg przechowywanie danych osobowych.

. Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw
okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwitoki

zgtasza je Inwestorowi, nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia.

. Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

. Inwestor realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc

o kontroli na minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.
Wykonawca udostepnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢é dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Inwestora.
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Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Inwestora za dziatanie podwykonawcy,
a takze dalszego podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Inwestora o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegolnosci
prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatdw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Inwestora oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym
celu niz wykonanie umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

W  przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Inwestor moze
zgdac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy Ilub daty postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679,
nie moze skutkowaC zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, Rozporzadzenia, ustawy o ochronie danych osobowych.

§14

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie 0 zmianach danych kontaktowych,

teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, moggcych mie¢ wptyw na prawidtowy
przebieg realizacji umowy.

. Komunikacja miedzy stronami nastepowaé bedzie drogg elektroniczng (w tym e-mailowg),

telefoniczng, pisemna, pocztowg lub faksem.

. Strony ustalajg nastepujgce dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:

1) ze strony Inwestora:
a) osoba do kontaktu: .............c.oiii, ,
b) adres do korespondencji POCZtOWE]: ..........ovieiiiiiiiii e :
c) adres do korespondenciji elektronicznej: ..........ccooeiiiiiiiiiiiiiien. ,
d) telefon kontaktowy: ...........cocoviiiiiiiiiiiiinine, :
2) ze strony Wykonawcy:
a) osoba do kontaktu: ....................l ,
b) adres do korespondencji pOCZtOWE]: ........ccooeiiiiiiiiiiiiiiiienen. ,
c) adres do korespondencji elektronicznej: ...........cccoviiiiiiiiiiiiii ,
d) telefon kontaktowy: ..., ,
O kazdorazowej zmianie numeréw telefonéw Iub adreséw e-mail Wykonawca
jak i Inwestor jest zobowigzany niezwtocznie poinformowac drugg strone.
Czynnoéci okreslone w ust. 4 nie wymagajg zgody Wykonawcy ani Inwestora
i nie wymagajg aneksu do umowy.
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§ 15*

1. Wykonawcy realizujgcy wspoélnie umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec
Inwestora za jej wykonanie.

2. Postanowienia umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych wspolnie umowe.

3. W przypadku Wykonawcow realizujgcych wspélnie umowe, zatgcznik do niniejszej umowy
stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okreslajgca strony umowy, cel gospodarczy do
realizacji, ktérego sie zobowigzali, sposdb ich wspoétdziatania oraz zakres prac
przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady ptatnosci, a takze wskazanie Lidera
sposrod cztonkow konsorcjum Wykonawcy.

4. Lider konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz
kazdego z cztonkow konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do umowy.

5. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Inwestor bedzie prowadzit wylgcznie z
Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkdéw konsorcjum; jednak
Inwestor ma prawo zmiany cztonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Inwestora bedzie tego wymagata sprawna realizacja kontraktu,
w szczegolnosSci w razie zagrozenia upadfoscig, ogtoszenia upadtosci lub zaprzestania
ptatnosci na rzecz innych czionkéw konsorcjum lub podwykonawcéw; taka zmiana nie
bedzie uwazana za zmiang umowy.

6. Cztonkowie konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Inwestora w szczegoélnosci
za zapfate wynagrodzenia podwykonawcom, koszty wykonania zastepczego lub
zastepczego zatrudnienia cztonkow personelu.

*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcdow realizujgcych wspolnie Umowe

§ 16

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informac;ji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujgcych przepisow prawa

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
ustawy - Prawo zamowien publicznych, ustawy - Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego
i inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zamédwienia.

3. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Inwestora, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

§17
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§18
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Inwestora i jeden dla Wykonawcy.
§19
Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowia:
1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ z zatgcznikami)
2) oferta Wykonawcy.
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
4) kosztorysy, o ktérych mowa w § 5 ust. 10 umowy

INWESTOR WYKONAWCA

25



