
  1 
 

 

                                                                                 Załącznik Nr 3 
 

U  M  O  W  A     Nr  ……/18   (Projekt umowy) 
 

zawarta w dniu ……… 2018 r. w Cybince pomiędzy Gminą Cybinka z siedzibą w 
Cybince przy ul. Szkolnej 5, reprezentowanej przez: 
 

1. ……………………. 
 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – ………………, zwanym w dalszej części 

umowy „Inwestorem” 
 a 

…………………………………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”. 
                                                             

§ 1 
1. Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót 

budowlanych dot. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
w miejscowości Grzmiąca” 
zgodnie z ofertą, złożoną przez Wykonawcę w dniu ….. w postępowaniu                 
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, będącą integralną częścią niniejszej umowy. 

2. Szczegółowy zakres umowy został określony w opisie technicznym (zawierającym 
plan sytuacyjny, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru 
robót), stanowiącym załącznik Nr 4 do „Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia”, udostępnionych przez Inwestora na stronie internetowej gminy  
w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, będących 
integralną częścią niniejszej umowy. Strony zgodnie postanawiają iż SIWZ wraz z 
załącznikami, oferta Wykonawcy oraz Umowa stanowią dokumenty wzajemnie się 
uzupełniające i wyjaśniające, co oznacza, że w przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności w ich postanowieniach 
Wykonawca nie będzie uprawniony w żadnym wypadku do ograniczenia 
przedmiotu umowy ani zakresu należytej staranności. W razie wątpliwości 
przyjmuje się następująca kolejność ważności dokumentów: 
1) Umowa, 
2) SIWZ, 
3) Dokumentacja techniczna, tj.: 

a) Projekt budowlany, 
b) Projekt wykonawczy, 
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
d) Przedmiar robót, 

4) Oferta wykonawcy. 
3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy  

1) zapewnieni obsługę geodezyjną inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja 
powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną zatwierdzoną przez właściwy 
ośrodek geodezyjny i kartograficzny - dostarczoną nie później niż w terminie 30 
dni od daty zgłoszenia zakończenia robót),  

2) zobowiązany będzie w czasie prowadzonych robót zapewnić przejezdność 
drogą, dojazdów i dojść do posesji i budynków mieszkalnych w obrębie 
inwestycji. 

4. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty pośrednie na podstawie 
umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują prace fizyczne przy 
realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne 
instalacyjno-montażowe objęte zakresem umowy. Wymóg ten nie dotyczy  
m. in. osób kierujących budową, wykonujących usługi geodezyjne, usługi dostaw 
materiałów budowlanych, usługi transportowe i sprzętowe oraz sytuacji, gdy prace 
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te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy. 

5. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu 
wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 4 
powyżej, ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu 
pracy (pełny etat/część etatu). 

6. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę winno zawierać okres zatrudnienia oraz 
co najmniej wynagrodzenie za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity - Dz. U z 2017 r., 
poz. 847) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 
2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r.  
(Dz. U z 2017 r., poz. 1747) i regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie 
zawarcia umowy. 

7. W trakcie realizacji zamówienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 4 czynności. Inwestor uprawniony jest w 
szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

wymogów stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania wymogów niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
8. W celu potwierdzenia w trakcie realizacji zamówienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust. 4 czynności, Wykonawca na każde wezwanie 
przedłoży Inwestorowi odpowiednie dowody zgodnie z treścią wezwania. 
Wezwanie winno zawierać wykaz żądanych dowodów z listy dokumentów niżej 
wymienionych oraz terminy ich dostarczenia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Inwestora. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 
tych osób, rodzaju umowy o pracę, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu, zakresu 
obowiązków i określeniem ilości osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy 
lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy o którym mowa w pkt 1 (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 
przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 
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ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. 

9. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Inwestora terminie 
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia  
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę  
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane ust. 4 czynności zamawiający przewiduje sankcję  
w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 
określonej w niniejszej umowie.  

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, Inwestor może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 2 
Obowiązki Wykonawcy: 

 

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  z  zakresem   rzeczowym   ustalonym               
w  § 1 umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami                  
i normami. 

2) zapewnienia osób nadzorujących roboty budowlane, 
3) wykonanie na swój koszt wszelkich robót tymczasowych, umożliwiających 

wykonanie przedmiotu umowy. 
4) protokolarne przejęcie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu 

umowy łącznie z wykonaniem robót pomocniczych koniecznych dla realizacji 
robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca winien utrzymywać 
wszelkie obiekty oddane mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy je 
zajmuje. Winien on w chwili ukończenia umowy, przywrócić je do ich stanu 
pierwotnego, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Wykonawca nie ma prawa 
do zapłaty za udoskonalenia będące rezultatem pracy wykonanej z jego własnej 
inicjatywy. 

5) wykonywanie robót: 
a) w oparciu o przekazaną przez Inwestora dokumentację techniczną, 
b) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wymogami Prawa 

budowalnego i ustawy o ochronie przeciwpożarowej, 
c) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem należytej 

staranności w ich wykonaniu,  
6) sporządzenia i przedłożenia Inwestorowi, przed rozpoczęciem robót, „planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" (art. 21a ust. 3 Prawa budowlanego - tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) - jeden egz. planu „bioz" należy 
przekazać Inwestorowi (jeżeli dotyczy), 

7) Zabezpieczenia terenu budowy przed wstępem osób postronnych oraz 
zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem przepisów BHP 

8) Naprawa ewentualnych zniszczeń powstałych przy prowadzeniu robót – 
przywrócenie do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni terenów 

9) Dostarczenie materiałów oraz maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy. 

10) Po ukończeniu prac sporządzenie dokumentacji powykonawczej która zostanie 
protokolarnie przekazana Inwestorowi najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości 
do odbioru końcowego. 
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11) Wykonywanie poleceń Inwestora w zakresie prawidłowej realizacji przedmiotu 
umowy pod względem  jakości, bezpieczeństwa ludzi i mienia  oraz  przepisów 
prawa budowlanego i sztuki budowlanej. 

12) Zadbanie w trakcie realizacji robót o prawidłowość oznakowania na placu 
budowy. 

13) Utrzymanie czystości i porządku, zachowanie szczególnej ostrożności                        
i przestrzeganie przepisów BHP.  

14) Zapewnienie sukcesywnego wywozu śmieci, odpadów materiałowych, 
elementów pozostałych z rozbiórki, gruzu i innych odpadów budowlanych na 
wysypisko komunalne, lub utylizacji zgodnie z wymogami prawa na własny koszt. 
W przypadku składowania ww. odpadów na placu budowy dłużej niż 5 dni 
Inwestor będzie miał prawo usunięcia ich na koszt Wykonawcy. Koszty 
związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje 
się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów  
w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów 
powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą  
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. 
poz. 21 z późn. zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie 
Inwestora potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami. 

15) Zapewnienie na terenie budowy należytego ładu, porządku, ochrony 
znajdujących się na terenie urządzeń i sprzętu oraz utrzymanie ich w należytym 
stanie technicznym, 

16) Uporządkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego          
po zakończeniu robót budowlanych, 

17) Zapewnienie niezbędnego oprzyrządowania, potencjału osobowego                             
oraz materiałów wymaganych do przeprowadzenia badania jakości robót        
oraz uzyskania protokołów wymaganych przepisami do odbioru na własny koszt. 

18) Użycie do realizacji przedmiotu umowy materiałów posiadających deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,                                
a w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane, 

19) Opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wraz ze 
wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, 
wynikami prób i badań, protokołami, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii 
wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i właściwym 
organom przy realizacji przedmiotu umowy w tym wykonanie geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 

20) Uzyskanie wszelkich dokumentów, zgód, opinii i uzgodnień koniecznych do 
uzyskania prawomocnej decyzji o pozwolenie na użytkowanie przedmiotu 
umowy. 

21) Zgłoszenie zakończenia robót w trybie przewidzianym w niniejszej umowie, 
22) Udział w czynnościach odbiorowych wykonanych prac. 
 

§ 3 
1. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie … dni od daty podpisania niniejszej 

umowy, tj. do …………………… 2018 r. 
       (termin określony w ofercie przez Wykonawcę - jednak nie dłuższy niż 60 dni). 
2. Termin przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem § 12 ust. 4, wynosi 7 dni od 

dnia zawarcia niniejszej Umowy 
3. Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia 

Inwestorowi przez Wykonawcę zakończenia robót, z jednoczesnym 
potwierdzeniem tej okoliczności przez inspektora nadzoru inwestorskiego                     
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na ww. zgłoszeniu. Zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skutecznego zgłoszenia 

zakończenia robót (z zastrzeżeniem o którym mowa w § 7 ust. 5). Data 
dokonania skutecznego zgłoszenia zakończenia robót staje się terminem 
wykonania umowy, jeżeli protokół odbioru końcowego robót potwierdza 
wykonanie robót objętych umową (bez wad i usterek). Brak potwierdzenia  
zakończenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgłoszeniu 
zamawiający uzna za nieskuteczne zgłoszenie zakończenia robót. 

 
§ 4 

1. Za wykonanie robót objętych niniejszą umową Inwestor zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto ………….. zł (słownie złotych: 
………………), do którego dolicza się podatek VAT w wysokości …. %, co 
stanowi łącznie kwotę brutto ..……. zł (słownie złotych: …………………..). 

2. Ewentualne kary umowne będą naliczane od kwoty netto wynagrodzenia  
określonego w ust. 1. 

3. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na podstawie faktury 
wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego 
robót potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone (bez żadnych wad i usterek), przelewem na 
konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury 
przez Inwestora, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień wydania bankowi 
przez Inwestora polecenia dokonania przelewu. 

4. W przypadku ujęcia w fakturze zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług 
realizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców warunkiem 
dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy za odebrane roboty 
budowlane jest przedstawienie przez niego zamawiającemu dowodów 
potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych, którzy zawarli zaakceptowane przez zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli 
przedłożone zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są dostawy lub usługi. 

5. Przedstawiane dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom 
(dalszym podwykonawcom), powinny potwierdzać brak zaległości wykonawcy w 
uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców (dalszym 
podwykonawcom) wynikających z umów o podwykonawstwo. 

6. Inwestor ma prawo wstrzymać płatność każdej doręczonej faktury nie 
pozostając w opóźnieniu w jej zapłacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi 
przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 i § 1 ust 3 pkt 1 
niniejszego paragrafu. 

7. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają NIP:  Inwestor: 
926-10-00-593, Wykonawca: ………. oraz oświadczają, że są uprawnione do 
otrzymywania faktur VAT. 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać każdorazowo zgodę Inwestora na 

zawarcie z podwykonawcą umowy o roboty budowlane.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Inwestorowi każdorazowo 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a 
także każdorazowo projektu jej zmiany.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Inwestorowi każdorazowo 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmian, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.  
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4. Jeżeli Inwestor w terminie 14 dni od przedłożenia Inwestorowi przez 
Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, 
uważa się, że Inwestor akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt 
jej zmian.  

5. Jeżeli Inwestor w terminie 14 dni od przedłożenia Inwestorowi przez 
Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub jej zmian, nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że 
Inwestor akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmian.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Inwestorowi poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia lub zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 
niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo wartości większej niż 50.000,00 zł brutto.  

7. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 
postanowienia zobowiązujące podwykonawcę do:  

1) uzyskania zgody Inwestora na zawarcie z dalszym podwykonawcą umowy o 
roboty budowlane,  

2) przedkładania Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, wraz ze zgodą 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy,  

3) przedkładania Inwestorowi poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  

4) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie 
dłuższego niż 30 dni,  

5) powiadomienia Inwestora o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty 
budowlane zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot umowy 
o podwykonawstwo, w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu należności na 
rachunek bankowy podwykonawcy,  

8. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 
postanowienia informujące podwykonawcę, że:  

1) jeżeli Inwestor w terminie 14 dni od przedłożenia Inwestorowi przez 
Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgłosi w formie pisemnej 
zastrzeżeń, uważa się, że Inwestor akceptuje projekt umowy o 
podwykonawstwo lub projekt jej zmian,  

2) jeżeli Inwestor w terminie 14 dni od przedłożenia Inwestorowi przez 
Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub jej zmian, nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, 
że Inwestor akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmian.  

9. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 
postanowienia zobowiązujące podwykonawcę do zawarcia w umowie o dalsze 
podwykonawstwo postanowień, o których mowa w ust. 7 i 8 stosowanych 
odpowiednio.  

10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż postanowienia, o których mowa w ust. 
7 i 8 zostaną wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio 
przez każdego dalszego podwykonawcę.  
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§ 6 
1. Wykonawca płaci Inwestorowi kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy                   
w wysokości 0,5 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 umowy 
za każdy dzień zwłoki,  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji bądź rękojmi (za wady) w wysokości 0,2 % kwoty netto 
wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych 
m. in w § 8 ust. 1 umowy, w wysokości 10 % kwoty netto wartości zamówienia 
ustalonej w § 4 ust. 1 umowy. 

4) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 1 % 
wynagrodzenia umownego netto ustalonego odpowiednio w umowie o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za każdy przypadek braku 
zapłaty lub nieterminowej zapłaty, 

5) w razie nie przedłożenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 
zmiany - w wysokości 1 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 
umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu 
umowy lub projektu jej zmiany, 

6) w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej 
zmiany - w wysokości 1 % kwoty netto łącznego wynagrodzenia ustalonego  
w § 4 ust. 1 umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania 
projektu umowy lub projektu jej zmiany, 

7) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 
w wysokości 2 % kwoty netto łącznego wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 
umowy, za każdy przypadek, 

8) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których mowa w § 1 ust. 4  

lub braku przedłożenia w wymaganym terminie dokumentów opisanych w § 1 
ust. 8 – w wysokości pięciokrotnej kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia  
za pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami za każdy stwierdzony 
przypadek. 

2. Inwestorowi przysługuje prawo do dochodzenia dodatkowego odszkodowania               
w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda przekracza wysokość kar 
umownych. 

3. Zamawiający uprawniony jest potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

4. Okres czasu, który upłynie od dnia dokonania skutecznego zgłoszenia 
zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 2, do dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót nie stanowi zwłoki w wykonaniu zamówienia objętego 
niniejszą umową. 

5. Gwarancje jakości i rękojmia:  
1) na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres …… miesięcy 

od daty odbioru końcowego robót w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu 
Cywilnego oraz warunków niniejszej umowy, 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
wykonanego przedmiotu umowy, 

3) okres  gwarancji  rozpoczyna  się  w  dniu dokonania odbioru. 
5. W okresie gwarancji Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad i 

usterek ujawnionych po odbiorze końcowym robót. Wykonawca ponosi pełną 
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odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy, które ujawnią się w okresie 
gwarancji. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i ryzyka związane z 
koniecznością usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji. 

6. O wykryciu wad i usterek w okresie gwarancji Inwestor zawiadomi Wykonawcę 
pisemnie w terminie do 7 dni od daty ujawnienia się wady lub usterki. Strony 
uzgodnią protokolarnie sposób i termin usunięcia wad i usterek. 

7. Usunięcie lub brak usunięcia wad i usterek, o których mowa w ust. 7, powinno 
być stwierdzone protokolarnie. Brak usunięcia wad i usterek w wyznaczonym 
terminie upoważnia Inwestora do podjęcia czynności zmierzających do ich 
usunięcia na koszt Wykonawcy w tym zlecenia ich wykonania przez podmioty 
trzecie (wykonanie zastępcze).  

 

§ 7 
1. Gotowość odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz zakończonych 

elementów robót, Wykonawca będzie zgłaszał Inwestorowi wraz z 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru o zrealizowanych elementach umowy. 

2. Odbiór, o którym mowa w ust.1 odbywać się będzie w terminie 3 dni roboczych 
po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

3. Datę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy ustali Wykonawca                   
i zawiadomi pisemnie Inwestora. 

4. Inwestor przeprowadzi czynności odbiorowe przy udziale Wykonawcy bądź        
jego upoważnionych przedstawicieli w terminie 10 dni od daty dokonania 
skutecznego zgłoszenia zakończenia robót.  

5. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest m. in. przekazanie                      
przez Wykonawcę Inwestorowi sprawdzonych i potwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru wszystkich dokumentów o których mowa w § 2 pkt 10 i pkt 19 
niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

6. Inwestor ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego, jeżeli po 
przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy 
nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, 
niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób. 

7. W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorów Inwestorowi przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Inwestor może: 

a) zażądać usunięcia wad w terminie przez siebie wyznaczonym, 
b) odmówić odbioru końcowego do czasu usunięcia wad i w tym wypadku                 

za „datę zakończenia robót” uważać się będzie datę ponownego dokonania 
skutecznego zgłoszenia zakończenia robót, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie                    

z przeznaczeniem, Inwestor może: 

− żądać obniżenia odpowiednio wynagrodzenia, 

− żądać wydłużenia okresu gwarancji, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie                        

z przeznaczeniem, Inwestor może odstąpić od umowy w terminie 30 dni. 
8. Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy ustalone                    
na usunięcie ewentualnych wad i usterek. 

9. W przypadku gdy Wykonawca nie realizuje umowy należycie, Inwestor po 
wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń, może zlecić 
wykonanie umowy podmiotom trzecim na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

 

§ 8 
1. Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy, 
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2) gdy zostanie dokonane zajęcie majątku wykonawcy w toku czynności 
egzekucyjnych, 

3) gdy wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez 
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania 
inwestora, 

4) bez wyznaczenia terminu dodatkowego jeżeli Wykonawca opóźnia się                          
z zakończeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest 
prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie wyznaczonym przez 
Inwestora. 

5) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo 
sprzeczny z umową.  

6) w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
przez Wykonawcę i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w 
§ 6 ust 1 Umowy których wartość naliczonej kary będzie przekraczać 5 % 
kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy 

7) w przypadku zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy przekraczającej 20 dni od 
terminu, o którym mowa w § 3 niniejszej Umowy. 

8) w przypadkach naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, oraz gdy 
Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, w szczególności 
nie przestrzega ustalonych terminów lub narusza inne postanowienia umowy, 
bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez Inwestora w wezwaniu do 
zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień umowy i usunięcia 
ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania. 

9) w przypadku nie przedłożenia Inwestorowi najpóźniej w dniu przekazania 
terenu budowy, zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy, potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę (lub umocowanego przedstawiciela 
Wykonawcy) kserokopii umów ubezpieczenia, o których mowa w § 12 ust. 1. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niemożności 
wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

3. Każda ze Stron ma możliwość odstąpienia od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w wypadku zaistnienia przeszkód wynikających z siły wyższej 
uniemożliwiających realizację umowy. Przez siłę wyższą należy rozumieć 
zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i 
przeciwdziałania, którego wystąpienie jest niezależne od Stron, a które 
uniemożliwia wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, Inwestor może odstąpić od umowy lub jej części w 
terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tej sytuacji 
Inwestor zobowiązany jest do dokonania odbioru wykonanych robót i zapłaty 
wynagrodzenia proporcjonalnie do wykonanych robót oraz protokolarnego 
przejęcia trenu robót. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Inwestora do 
odsprzedania zakupionych materiałów budowlanych, w przypadku braku takiego 
żądania zakupione materiały budowlane pozostają własnością Wykonawcy i w 
terminie określonym przez Inwestora zostaną przez Wykonawcę usunięte z 
terenu budowy. 

5. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie. 

6. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust.1. 

7. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inwestora sporządzi 
protokół inwentaryzacji robót wykonanych w terminie trzech dni roboczych                    
od dnia ustania umowy. 
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8. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności wskazanych w ust. 1 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania 
umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji 
                              

§ 9 
 

1. Inwestor oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym 
paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian. 

1) obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, 
zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie 
mogły być przewidziane przez Inwestora pomimo dołożenia należytej 
staranności, Inwestor dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w 
zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, 
wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania 
przedmiotu Umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac 
wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu 
prac będzie dłuższy od dotychczasowego, Inwestor dopuszcza możliwość 

zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 3 
ust. 1 niniejszej umowy poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego 
opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy 
po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania 
przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 

2) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne (w szczególności 
opady deszczu, śniegu, temperatury powyżej 350C lub poniżej -50C) 
uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót zewnętrznych trwające 
powyżej 3 dni roboczych. Powyższe musi zostać potwierdzone protokolarnie 
przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela Inwestora. Średnią temperaturę 
Wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik budowy dokonuje pomiaru  
o godz. 7.00 i 15.00 dokonując odpowiednich wpisów w protokole. Średnia z 
tych pomiarów będzie średnią dziennej temperatury. Przez niekorzystne 
warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe 
takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające 
prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez 
niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu opadów atmosferycznych (śnieg, 
deszcz) lub zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne 
Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego. Zamawiający ma prawo 
weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne 
na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych 
dla miejsca budowy), w szczególności średniej temperatury dobowej. W takim 
przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o 
czas przestoju w wykonywaniu tych robót. 

3) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych,  
w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń  
lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany 
szczelne), Inwestor dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego 
w § 4 ust. 1 Umowy oraz jeżeli w wyniku opisanych powyżej przeszkód wystąpi 
opóźnienie w robotach, Inwestor dopuszcza zmianę terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 3 ust. 1 Umowy poprzez 
przedłużenie o okres takiego opóźnienia. 

4) wstrzymania robót wskutek decyzji Inwestora albo decyzji właściwych władz, 
które nie dotyczą błędnego sposobu prowadzenia robót czy naruszania 
przepisów przez Wykonawcę, 
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5) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy 
spowodowanych: 

a) zmianą osób reprezentujących strony umowy w sytuacji, kiedy nastąpi zmiana 
osób mogących składać oświadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony, 

b) zmianą osób pełniących funkcje kierownika budowy lub kierowników robót 
mogącą wyniknąć:  

− z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy, 

− z wadliwie wykonywanych funkcji i obowiązków przez którąkolwiek               
z tych osób, na pisemny wniosek Inwestora, 

− z konieczności zwiększenia liczby osób pełniących obowiązki kierowników 
robót w jednej lub kilku branżach, na pisemny wniosek Wykonawcy                         
i w ramach jego wynagrodzenia umownego,  

przy czym zmiana osób pełniących samodzielne funkcje techniczne                
na budowie, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na 
inne - legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami                              
i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie - Prawo budowlane                         
i „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, wymaga każdorazowo 
akceptacji Inwestora, 

c) zmianą podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, 
wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji 
podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez 
podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po 
zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią 
dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni 
od przekazania umowy przez Wykonawcę. 

6) działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia 
zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez 
Stronę lub Strony Umowy, a zaistniałe po zawarciu Umowy, w szczególności 
takie jak: 1) wojny, działania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje, 
powstania, wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone 
wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub 
Inwestora, 4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki 
spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być 
przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji, 5) działania sił 
przyrody, w tym huragany lub powodzie (niekorzystne warunki atmosferyczne 
powodujące konieczność czasowego wstrzymania robót) 6) ogólnokrajowe 
bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią 
ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona Umowy nie mogła 
zapobiec, Inwestor dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże 
tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł 
wykonać przedmiot Umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania 
siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, poprzez 
przedłużenie o okres takiego opóźnienia. 

7) natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody w 
postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków 
archeologicznych i podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód 
nie mogło być przewidziane przez Inwestora pomimo dołożenia należytej 
staranności, Inwestor dopuszcza zmianę sposobu wykonania Umowy w 
niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód 
mógł wykonać prawidłowo przedmiot Umowy w tym dopuszcza się zmianę 
terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 3 ust. 1 
Umowy, poprzez przedłużenie realizacji o okres takiego opóźnienia. 
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8) zmiany terminu realizacji umowy (tj. terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia) 
spowodowanej ograniczeniem zakresu robót budowlanych będących 
przedmiotem umowy, wynikającym ze zmiany okoliczności, których                  
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

9) zmian wynikających z przepisów podatkowych. 
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Inwestor 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Inwestora do 
wyrażenia takiej zgody. 

§ 10 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

……% całkowitej wartości zamówienia brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy,  
o którym mowa w § 4 ust. 1, tj. ……………………zł  (słownie: …………………….). 

2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Inwestor przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Inwestor zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje 
się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w taki sposób, aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. Inwestor będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy kwot należnych Inwestorowi, a w szczególności, w przypadku, 
gdy: 

1) Inwestor odstąpi od niniejszej umowy (z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy), 

2) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy, 

3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub 
odszkodowań wynikających z postanowień niniejszej umowy 

4) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z 
rękojmi, gwarancji. 

5) Wykonawca nie zwróci Inwestorowi kosztów wykonania zastępczego. 
Inwestor przeznaczając na ten cel zabezpieczenie będzie miał również prawo do 
wykorzystania odsetek. 

5. Uprawnienia Inwestora określone w postanowieniach niniejszego paragrafu  
mogą być realizowane przez Inwestora w każdym czasie i niezależnie  
od prawa Inwestora do dokonywania potrąceń wierzytelności Inwestora  
z wierzytelnościami Wykonawcy, w szczególności Inwestor według własnego 
uznania może zaspokoić swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania  
z zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie 
i pobranie z zabezpieczenia). 

6. Inwestor dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w następujący sposób: 
1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone po wykonaniu zamówienia,  

w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót 
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone (bez żadnych wad i usterek),  

2) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Inwestora  
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie 
wrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

§ 11 
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1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca: 
1) przenosi na Inwestora autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów  

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. 2017, poz. 880 z późn. zm.) wytworzonych 
w trakcie realizacji  przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: projekty, 
raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane 
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji 
umowy zwanych dalej utworami, 

2) zezwala Inwestorowi na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek 
oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela 
Inwestorowi praw zależnych.  

2. Nabycie przez Inwestora praw, o których mowa w ust.1, następuje:  
1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych utworów Inwestorowi,  
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 

następujących pól eksploatacji: 
a) użytkowania utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek 

organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją 
niniejszej Umowy oraz zadań Inwestora, 

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu 
cyfrowego(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką 
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych 
do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, 

d) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie  
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 
komputerowej, w tym do Internetu,  

e) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu, 
f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo 

fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
g) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
h) reemisja, 
i)   wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 
j)   wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i 

reklamy oraz w sporach sadowych i sporach pozasądowych, 
l)   wprowadzanie zmian, skrótów, 
m)  sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i 

lektora, 
n) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Inwestor 

nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji 

utworów/dokumentów samodzielnie przez Inwestora lub osoby wskazane przez 
Inwestora w zakresie ust.1 pkt 2. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując niniejszą umowę będzie przestrzegał 
przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw 
majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Inwestorowi w stanie wolnym od 
obciążeń prawami tych osób. 
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§ 12 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót 
objętych niniejszą Umową (bądź odnawialna do tego okresu) w kwocie nie niższej 
od wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.  

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:  
1) roboty objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonawstwem robót,  
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku  
z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  

3. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, zgodnie z § 3 ust. 2 
Umowy przedłoży Inwestorowi potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę (lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy) kserokopię umów 
ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.  

4. Inwestor nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów,  
o których mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako 
powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie będzie stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Jeżeli termin, na który została zawarte umowy ubezpieczenia, kończy się  
w okresie realizacji Umowy, Wykonawca winien niezwłocznie bez wezwania 
Inwestora przedłożyć aktualne (na dalszy okres realizacji Umowy) kserokopię 
umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. Brak przekazania tych 
dokumentów uprawnia Inwestora do wstrzymania robót z winy Wykonawcy 

 

§ 13 
1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą umową będą miały zastosowanie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane, 
Kodeksu Cywilnego i inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.  

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Inwestora. 

§ 14 
Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają   formy   pisemnej   pod   

rygorem  nieważności.  

§ 15 
Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach,                  

po jednym dla  Inwestora  i  Wykonawcy. 
 

§ 16 
Integralną część niniejszej Umowy stanowi: 
1) dokumentacja przetargowa 
2) oferta Wykonawcy, 
 
        INWESTOR                                                WYKONAWCA 
 


