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Zalacznik Nr 4

UMOWA Nr...... /19 (Projekt umowy)

zawarta w dniu ......... 2019 r. w Cybince pomiedzy Gming Cybinka z siedzibg w
Cybince przy ul. Szkolnej 5, reprezentowanej przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — .................. , zwanym w dalszej czesci
umowy ,,Inwestorem”

................................................................... , zZwanym dalej ,,Wykonawca”.
Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg", zostata zawarta w
wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pézn. zm.).

2. Wykonawca os$wiadcza, ze spetnia warunki okres$lone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

pkt 12) - 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy.

3. Inwestor informuje, iz zadanie pn.: ,Wykonanie instalacji gazowej i
centralnego ogrzewania dla budynku szkoty podstawowej w miejscowosci
Biatkow” jest wspoétfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszaréow Wiejskich, operacja typu ,,Ochrona zabytkéw i
budownictwa tradycyjnego” w ramach dziatania "Podstawowe ustugi i
odnowa wsi na obszarach wiejskich" objetego Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014 - 2020. Umowa o0 przyznanie pomocy Nr
00002-65160-UM0400003/18 (realizacja operacji: Rewitalizacja zabytkowego
dworu w Biatkowie, w ktérym obecnie miesci sie Szkola Podstawowa).

§1

1. Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt
budowlanych dot. zadania pn.: ,Wykonanie instalacji gazowej i centralnego
ogrzewania dla budynku szkoty podstawowej w miejscowosci Biatkow”
zgodnie z ofertg, ztozong przez Wykonawce w dniu ..... w postepowaniu
O udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, bedacg integralng czescig niniejszej umowy.

2. Szczegotowy zakres umowy zostat okreslony zostat w projekcie wykonawczym,
przedmiarze robo6t oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
stanowigcych odpowiednio zatgczniki Nr 5, 6 i 7 do ,Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia”, udostepnionych przez Inwestora na stronie internetowej
gminy w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego,
bedacych integralng czescig niniejszej umowy. Strony zgodnie postanawiajg iz
SIWZ wraz z zatgcznikami, oferta Wykonawcy oraz Umowa stanowig dokumenty
wzajemnie sie uzupetniajgce i wyjasniajgce, co oznacza, ze w przypadku
stwierdzenia  jakichkolwiek rozbieznosci Iub  wieloznacznosci w ich
postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony w zadnym wypadku do
ograniczenia przedmiotu umowy ani zakresu nalezytej starannosci. W razie
watpliwosci przyjmuje sie nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) Umowa,
2) SIWZ,
3) Dokumentacja techniczna, tj.:
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a) Projekt wykonawczy,

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

c) Przedmiar robot,
4) Oferta wykonawcy.
Przedmiary robét zatgczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci rob6t z dokumentacjg
projektowg. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg z wynagrodzeniem
ryczattowym w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci
robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto byC uznane za
roboty dodatkowe z Zzgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w
przedmiarze robot lub we wzorze tabeli elementow rozliczeniowych robaot
koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie
umownej.
. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce o0séb
wykonujgcych czynnosci wchodzgce w tzw. koszty posrednie na podstawie
umowy o prace. Wymog ten dotyczy osob, ktére wykonujg prace fizyczne przy
realizacji__robét budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne
instalacyjno-montazowe objete zakresem umowy. Wymog ten nie dotyczy
m. in. 0sob kierujgcych budowa, wykonujgcych ustugi geodezyjne, ustugi dostaw
materiatow budowlanych, ustugi transportowe i sprzetowe oraz sytuacji, gdy prace
te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce
dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy.
. W trakcie realizacji zaméwienia Inwestor lub jego upowazniony przedstawiciel
(np. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie do spetniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci. Inwestor uprawniony jest
w szczegolnosci do:
1) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Inwestorowi wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 3 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0SOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. OS$wiadczenie to powinno zawieraC w Sszczegolnosci:
doktadne okre$lenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0SOb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie

zgdanych przez zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia

przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez  wykonawce
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lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 3. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane ust. 3 czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w niniejszej umowie.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 2

Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym
w § 1 umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami
I normami.

2) zapewnienia osob nadzorujgcych roboty budowlane,

3) wykonanie na swoj koszt wszelkich robét tymczasowych, umozliwiajgcych
wykonanie przedmiotu umowy.

4) protokolarne przejecie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu
umowy fgcznie z wykonaniem robot pomocniczych koniecznych dla realizacji
robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca winien utrzymywaé
wszelkie obiekty/pomieszczenia oddane mu do dyspozycji w dobrym stanie w
czasie, kiedy je zajmuje. Winien on w chwili ukonczenia umowy, przywrécic je do
ich stanu pierwotnego, z uwzglednieniem normalnego zuzycia. Wykonawca nie
ma prawa do zapfaty za udoskonalenia bedgce rezultatem pracy wykonanej z
jego wiasnej inicjatywy.

5) wykonywanie robét:

a) w oparciu o przekazang przez Inwestora dokumentacje techniczng,

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdolnosci wymogami Prawa
budowalnego i ustawy o ochronie przeciwpozarowey,

C) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej
starannosci w ich wykonaniu,

6) sporzgdzenia i przedtozenia Inwestorowi, przed rozpoczeciem roboét, ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" (art. 21a ust. 3 Prawa budowlanego - tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) - jeden egz. planu ,bioz" nalezy
przekazac Inwestorowi (jezeli dotyczy),

7) Zabezpieczenia terenu budowy przed wstepem o0s6b postronnych oraz
zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem przepisow BHP

8) Naprawa ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu robot —
przywrocenie do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni terenow

9) Dostarczenie materiatbw oraz maszyn i urzadzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy.

10) Po ukonczeniu prac sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej ktéra zostanie
protokolarnie przekazana Inwestorowi najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci
do odbioru koncowego.

11) Wykonywanie poleceh Inwestora w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy pod wzgledem jakosci, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepiséw
prawa budowlanego i sztuki budowlane;.

12) Zadbanie w trakcie realizacji robét o prawidtowos¢ oznakowania na placu
budowy.

13) Utrzymanie czystosci i porzadku, zachowanie szczegolnej ostroznosci
i przestrzeganie przepisow BHP.
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14) Zapewnienie sukcesywnego wywozu Smieci, odpadéw materiatowych,

elementow pozostatych z rozbidrki, gruzu i innych odpadow budowlanych na
wysypisko komunalne, lub utylizacji zgodnie z wymogami prawa na wiasny koszt.
W przypadku sktadowania ww. odpadéw na placu budowy dtuzej niz 5 dni
Inwestor bedzie miat prawo usuniecia ich na koszt Wykonawcy. Koszty
zwigzane z opfatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje
sie do wykonywania wszystkich obowigzkow wytwoércy i posiadacza odpadow
w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadow
powstatych podczas realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 992
z poézn. zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpaddéw, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zgdanie
Inwestora potwierdzenie faktu utylizacji odpaddéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami.

15) Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z pdzn.

zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej

kolejnosci poddania odpaddéw budowlanych (odpaddéw betonowych, gruzu
budowlanego i inne) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do

unieszkodliwienia na swoj koszt przy czym:

a) wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robdét, wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca,
nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robo6t
rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,

b) wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany
jest segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do
czasu wywozu z placu rozbiorki,

c) wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem sposéb wykorzystania
materiatow z odzysku,

d) wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Inwestora,

e) wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposOb nienarazajgcy
uzytkownikow obiektow i osob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajgce z prowadzonych robodt, powodujgce niemoznos¢ prowadzenia
biezgcej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkow
ostroznosci,

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe
nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw bhp
oraz przepisbw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa
budowlanego,

g) do dnia komisyjnego odbioru koncowego roboét, plac budowy pozostaje w
posiadaniu Wykonawcy,

h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestyciji.

16) Zapewnienie na terenie budowy nalezytego ftadu, porzadku, ochrony

znajdujgcych sie na terenie urzadzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym
stanie technicznym,

17) Uporzadkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego

po zakonczeniu robét budowlanych,
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18) Zapewnienie niezbednego oprzyrzgdowania, potencjatu osobowego
oraz materiatbw wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci robdt
oraz uzyskania protokotow wymaganych przepisami do odbioru na wtasny koszt.

19) Uzycie do realizacji przedmiotu umowy materiatow posiadajgcych deklaracje
zgodnoséci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
a w przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane,

20) Opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wraz ze
wszystkimi  wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami prob i badan, protokotami, kopii wszystkich dokumentéw przekazanych
odpowiednim stuzbom i wiasciwym organom przy realizacji przedmiotu umowy
w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (do dokumentaciji
powykonawczej wymagane jest dotgczenie zgtoszenia do wiasciwego wydziatu
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej).

21) prowadzenie  zaprojektowanych  prac  budowlanych, instalacyjnych i
konserwatorskich ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego.

22) Uzyskanie wszelkich dokumentéw, zgdd, opinii i uzgodnien koniecznych do
uzyskania prawomocnej decyzji o pozwolenie na uzytkowanie przedmiotu
umowy.

23) Zgtoszenie zakonczenia robét w trybie przewidzianym w niniejszej umowie,

24) Udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych prac.

Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze o tym, iz budynek Szkoty
Podstawowej w Biatkowie (obiekt w ktérym bedg realizowane roboty budowlane
objete niniejszg umowg) figuruje w rejestrze zabytkdéw aktualnie pod numerem
L-372/A i podlega catkowitej ochronie konserwatorskiej, a w zwigzku z tym sposob
wykonania przedmiotu umowy bedzie uwzgledniac jego zabytkowy charakter.

§3

Realizacja zamdéwienia nastgpi w okresie od 24.06.2019 r do 30.08.2019 r.

2. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 3 dni od daty podpisania umowy
ktérego w imieniu Inwestora dokona trwaty zarzgdca nieruchomosci, dyrektor
Szkoty Podstawowej w Biatkowie — p. .....ccoiiiiiiiiiii

3. Za termin zakonczenia robot przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia
Inwestorowi przez Wykonawce zakonczenia robdét, z jednoczesnym
potwierdzeniem tej okolicznosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego
na ww. zgtoszeniu. Zgtoszenie zakohczenia roboét potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skuteczneqo zgloszenia
zakonczenia robot (z zastrzezeniem o ktérym mowa w § 7 ust. 5). Data
dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robét staje sie terminem
wykonania umowy, jezeli protokét odbioru koncowego robdt potwierdza
wykonanie robdt objetych umowg (bez wad i usterek). Brak potwierdzenia
zakonczenia robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu
Zamawiajgcy uzna za nieskuteczne zgtoszenie zakonczenia roboét.

§4
1. Za wykonanie robot objetych niniejszg umowg Inwestor zaptaci Wykonawcy
tgczne wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto .............. zt (stownie
ztotych: .................. ), do ktérego dolicza sie podatek VAT w wysokosci .... %,
co stanowi tgcznie kwote brutto ......... zt (stownie ztotych: ....................... ).
2. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1, zawiera takze wskazany przez
Wykonawce w ofercie wyodrebniony zakres robdét dot. wykonania instalacii
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gazowej do kuchenek — tj. wynagrodzenie za zakres robét okreslony i wskazany
w przedmiarze robot w dziale 5 nazwanym: Instalacja gazowa do kuchenek,
pozycje od 71 do 77 (ij. zakres okreslony jako m. in. wykonanie rurociggu
instalacji gazowej o srednicy 32 i 25 mm, kurki gazowe, wykonanie otworéw w
Scianach, proba instalacji gazowej) ktory wynosi ............cocooiiiiiiiiinnn. zt
brutto.

3. Ewentualne kary umowne o ktérych mowa w § 6 bedg naliczane od kwoty netto

4.

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.
Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 nastgpi na podstawie faktury
wystawione] przez Wykonawce, po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
robét potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone (bez zadnych wad i usterek), przelewem na
konto wskazane przez Wykonawce w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury
przez Inwestora, przy czym za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania bankowi
przez Inwestora polecenia dokonania przelewu.
W przypadku ujecia w fakturze zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug
realizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw warunkiem
dokonania zapfaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez niego zamawiajgcemu dowodow
potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét
budowlanych, ktorzy zawarli zaakceptowane przez zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przedtozone zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
Przedstawiane dowody dotyczgce =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom), powinny potwierdza¢ brak zalegtosci wykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow (dalszym
podwykonawcom) wynikajgcych z umow o podwykonawstwo.
Inwestor ma prawo wstrzymac¢ ptatno$¢ kazdej doreczonej faktury nie
pozostajgc w opoznieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi
przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Strony os$wiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT i posiadajg NIP: Inwestor:
926-10-00-593, Wykonawca: .......... oraz oswiadczajg, ze sg uprawnione do
otrzymywania faktur VAT.

§5

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Inwestorowi
projektu tej umowy nie pdzniej niz na 14 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej
dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla uméw z podwykonawcami

lub dalszymi podwykonawcami:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania)
czesci wynagrodzenia podwykonawcy;
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3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac progu wartosci minimalnej
prac, powyzej ktorego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture;

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajgcej
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT.

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany
do przedktadania Inwestorowi w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6) umowy winny zawieraC postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang
przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w
trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Inwestorowi projektu tej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany.

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Inwestorowi
poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8) wymagane jest wytgczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec
Inwestora w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegolnosci w
odniesieniu do wysokosci wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

9) umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Inwestora na rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie mogg uzaleznia¢c dokonania odbioru robdt
wykonanych przez podwykonawce od dokonania odbioru rob6t wykonanych
przez Wykonawce przez Inwestora.

10) umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby, ktére bedg

wykonywaty w trakcie realizacji umowy podwykonawczej: prace fizyczne przy

realizacji__robét budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne
instalacyjno-montazowe objete zakresem umowy, co do ktorych Inwestor

wymaga aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o

prace, bedg zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.

11) suma wynagrodzen podwykonawcow wynikajgcych z przedtozonych
Inwestorowi umoéw nie moze by¢é wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie.

Inwestor w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 1, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia lub w niniejszej umowie;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2
pkt. 1);

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub
skutkujgce niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejsze]
umowy.
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Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca przedktada Inwestorowi
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Inwestor, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktoérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Inwestora.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje
zmieni¢ zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierzajgcy zmieni¢ zaakceptowang przez Inwestora umowe o
podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy,
do przedtozenia Inwestorowi projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zmiane
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia
ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej zmiany
umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu
do umowy podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt. 1), Inwestor informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca ponosi wobec Inwestora petng odpowiedzialnos¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcéw.

§6

Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy
w wysokosci 0,5 % kwoty netto tgcznego wynagrodzenia ustalonego w § 4
ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia (przez opodznienie nalezy rozumieé
nie wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym okresie, o ktdrym mowa
w § 3 ust. 1 umowy),

2) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji badz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,2 % kwoty netto tgcznego
wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia,
liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
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3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci
10 % kwoty netto tacznego wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 umowy.

4) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10 %
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzieh zwtoki,

5) w razie nie przedtozenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 2 % kwoty netto tgcznego wynagrodzenia ustalonego w
§ 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy lub projektu jej zmiany o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany

6) w razie nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej
zmiany - w wysokosci 2 % kwoty netto tgcznego wynagrodzenia ustalonego
w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy Ilub projektu jej zmiany, o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany

7) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 2 % kwoty netto tgcznego wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek,

8) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktorych mowa w § 1 ust. 3
lub braku przediozenia w wymaganym terminie dowoddw opisanych
w § 1 ust. 5 — w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy,
w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci zwigzane o ktérych mowa w
§ 1 ust. 3.

9) za opdznienie w dostarczeniu dowodow, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 — w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzieh opdznienia liczonego od terminu,
o ktérym mowa w § 1 ust. 5,

10) z tytutu nie zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania, w
wysokosci 0,5 % kwoty netto tgcznego wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1
umowy za kazdy dzien opodznienia od momentu ustania obowigzywania
zabezpieczenia do momentu dostarczenia dokumentu potwierdzajgcego
istnienie aktualnego zabezpieczenia.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosSci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci

. Zamawiajgcy uprawniony jest potrgci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

. Okres czasu, ktéry uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia

zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, do dnia podpisania protokotu

odbioru koncowego robét nie stanowi zwtoki w wykonaniu zamdwienia objetego
niniejszg umowa.
§7

. Gotowos¢ odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz zakonczonych
elementow robot, Wykonawca bedzie zgtaszat Inwestorowi wraz z
powiadomieniem Inspektora Nadzoru o zrealizowanych elementach umowy.

. Odbidr, o ktérym mowa w ust.1 odbywac sie bedzie w terminie 3 dni roboczych
po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

. Date gotowosci do odbioru kohcowego przedmiotu umowy ustali Wykonawca
I zawiadomi pisemnie Inwestora.
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Inwestor przeprowadzi czynnosci odbiorowe przy udziale Wykonawcy badz
jego upowaznionych przedstawicieli w terminie 10 dni od daty dokonania
skutecznego zgtoszenia zakonczenia roboét.

Warunkiem przystgpienia do odbioru kohncowego jest m. in. przekazanie
przez Wykonawce Inwestorowi sprawdzonych i potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru wszystkich dokumentéw o ktérych mowa w § 2 pkt 10 i pkt 19
niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Inwestorowi
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady sag istotne, w szczegolnosci uniemozliwiajg korzystanie z
przedmiotu zamowienia zgodnie z przepisami powszechnie obwigzujgcymi
lub stanowig zagrozenie bezpieczenstwa uzytkownikdéw obiektow,
Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad wyznaczajgc
termin ich usuniecia pod rygorem zapfaty kary umownej za kazdy dzien
opdznienia w ich usunieciu w wysokosci 2000,00 zt;

2) jezeli wady sa nieistotne zamawiajgcy moze odebrac przedmiot zamowienia
wyznaczajgc termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za
kazdy dzien opodznienia w ich usunieciu w wysokosci 2000,00 zt.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Inwestor moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
b) odstgpic od umowy Ilub Zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamowienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.
Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone
na usuniecie ewentualnych wad i usterek.
W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, wady zostang usuniete w ramach wykonawstwa zastepczego na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku gdy Wykonawca nie realizuje umowy nalezycie, Inwestor po
wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszen, moze zleci¢
wykonanie umowy podmiotom trzecim na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

10.W przypadku odmowy odbioru o ktérym mowa w ust. 6 pkt 1, terminem wykonana

zamowienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru). W przypadku zgtoszenia
gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia po usunigeciu wad istotnych
postanowienia ust. 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

§8
Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:
1) wystgpity okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy — Prawo zamowien
publicznych

2) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Inwestora, wskazaniami
inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy;, i
stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony Inwestora do zmiany
sposobu wykonywania umowy,

3) zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
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zawiadomi¢ Inwestora o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadtos¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

4) chociazby czes¢ majagtku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,,

5) gdy wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania
inwestora,

6) bez wyznaczenia terminu dodatkowego jezeli Wykonawca opoéznia sie
z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, Zze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczyé w terminie wyznaczonym przez
Inwestora.

7) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo
sprzeczny z umowa.

8) w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w
§ 6 ust 1 Umowy ktorych wartos¢ naliczonej kary bedzie przekracza¢ 5 %
kwoty netto tgcznego wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy

9) w przypadku opdznienia w realizacji Przedmiotu Umowy przekraczajgcej 20
dni od terminu, o ktorym mowa w § 3 niniejszej Umowy.

10) w przypadkach naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, w szczegolnosci
nie przestrzega ustalonych terminéw lub narusza inne postanowienia umowy,
bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez Inwestora w wezwaniu do
zaniechania przez Wykonawce naruszen postanowien umowy i usuniecia
ewentualnych skutkdéw naruszen, Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania.

11) w przypadku nie przediozenia Inwestorowi najpézniej w dniu przekazania
terenu budowy, zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy, potwierdzonych za zgodnos$¢ z
oryginatem przez Wykonawce (lub umocowanego przedstawiciela
Wykonawcy) kserokopii uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 12 ust. 1.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku niemoznosci
wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.
Kazda ze Stron ma mozliwos¢ odstgpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w wypadku zaistnienia przeszkdd wynikajgcych z sity wyzszej
uniemozliwiajgcych realizacje umowy. Przez site wyzszg nalezy rozumiec
zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i
przeciwdziatania, ktérego wystgpienie jest niezalezne od Stron, a ktore
uniemozliwia wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy moze nastgpic w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o okoliczno$ciach, o ktérych mowa w ust.1.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inwestora sporzgdzi
protokoét inwentaryzacji robot wykonanych w terminie trzech dni roboczych
od dnia ustania umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci wskazanych w ust. 1
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za roboty zrealizowane i mozliwe do
odbioru do dnia ustania umowy, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole
inwentaryzacji

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub jej czesci w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tej sytuacii
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Inwestor zobowigzany jest do dokonania odbioru wykonanych robét i zaptaty
wynagrodzenia proporcjonalnie do wykonanych robo6t oraz protokolarnego
przejecia trenu robot. Wykonawca jest zobowigzany na Zzgdanie Inwestora do
odsprzedania zakupionych materiatow budowlanych, w przypadku braku takiego
zgdania zakupione materialy budowlane pozostajg wlasnoscig Wykonawcy i w
terminie okreslonym przez Inwestora zostang przez Wykonawce usuniete z
terenu budowy.
§9

1. Inwestor oswiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian Umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym
paragrafie okolicznosci oraz okresla warunki zmian.

1) obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy,
zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych lub rownowaznych, ktore nie
moglty by¢ przewidziane przez Inwestora pomimo dotozenia nalezytej
starannosci, Inwestor dopuszcza zmiane zakresu prac, przy czym wytgcznie w
zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujgcymi standardami,
wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac
wystgpi opdznienie, bgdz przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu
prac bedzie dtuzszy od dotychczasowego, Inwestor dopuszcza mozliwos¢
zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3
ust. 1 niniejszej umowy poprzez wydtuzenie odpowiednio o okres takiego
opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy
po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia moze ulec przesunieciu w
sytuacji wystgpienia zmian spowodowanych warunkami geologicznymi,
archeologicznymi, terenowymi w szczegolnosci: niewypaty i niewybuchy;
wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w dokumentacji przetargowej,
ktorych to lokalizacja uniemozliwia prowadzenie robot,

3) zmiana terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 3, moze nastgpi¢ w
przypadku  wystgpienia niekorzystnych ~ warunkéw  atmosferycznych
powodujgcych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
catosci wykonywanych robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia w okresie dluzszym niz 3 nastepujgcych po sobie dni
kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie;

4) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych,
w szczegollnosci istnienia  podziemnych sieci, instalacji, urzgadzen
lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany
szczelne), Inwestor dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego
w § 4 ust. 1 Umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystgpi
op6znienie w robotach, Inwestor dopuszcza zmiane terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy poprzez
przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia o liczbe dni niezbedng Wykonawcy
na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej — o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia
terminu realizacji;

5) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentac;ji
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projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych
wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania
opinii wiasciwych organow oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
wstrzymania robét wskutek decyzji Inwestora albo decyzji wtasciwych wiadz,
ktore nie dotyczg btednego sposobu prowadzenia robot czy naruszania
przepisoéw przez Wykonawce,
przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajgcym z
koniecznosci wykonania robot, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Prawo zamowien publicznych

8) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy

spowodowanych:

a) zmiang oso6b reprezentujgcych strony umowy w sytuaciji, kiedy nastgpi zmiana

0sOb mogacych sktadac¢ oswiadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony,

b) zmiang oséb petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikow robét

9)

mogacg wynikngc¢:
— z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,
— z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkow przez ktorgkolwiek
z tych osob, na pisemny wniosek Inwestora,
— z koniecznosci zwiekszenia liczby osob petnigcych obowigzki kierownikow
robét w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek Wykonawcy
I w ramach jego wynagrodzenia umownego,
przy czym zmiana o0sOb petnigcych samodzielne funkcje techniczne
na budowie, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na
inne - legitymujgce sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami
i kwalifikacjami, o ktérych mowa w wustawie - Prawo budowlane
i ,Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia”’, wymaga kazdorazowo
akceptacji Inwestora,
zmiang podwykonawcéw: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy,
wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnaciji
podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robot wykonywanych przez
podwykonawce, Zamawiajgcy moze wyrazi¢é zgode na powyzsze po
zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dot. wykonania rob6t okreslonych w umowie, w terminie 14 dni
od przekazania umowy przez Wykonawce.
dziatania sity wyzszej pod pojeciem, ktorej rozumie sie wszystkie zdarzenia
zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez
Strone lub Strony Umowy, a zaistniate po zawarciu Umowy, w szczegolnosci
takie jak: 1) wojny, dziatania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje,
powstania, wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjgtkiem tych, ktére sg ograniczone
wytgcznie do pracownikdw Wykonawcy Ilub jego podwykonawcéw lub
Inwestora, 4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki
spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjatkiem tych, ktdore mogg byc¢
przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji, 5) dziatania sit
przyrody, w tym huragany lub powodzie (niekorzystne warunki atmosferyczne
powodujgce koniecznoS¢ czasowego wstrzymania robét) 6) ogolnokrajowe
bgdz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sg czescig
ogolnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktérym Strona Umowy nie mogta
zapobiec, Inwestor dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy jednakze
tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca mogt
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wykonac¢ przedmiot Umowy w sposob prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania
sity wyzszej wystgpi opoznienie, dopuszcza zmiane terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, poprzez
przedtuzenie o okres takiego opdznienia.

10) natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w
postaci  niezinwentaryzowanego  mienia, stanowisk lub  zabytkow
archeologicznych i podobnych przeszkad, o ile istnienie tego rodzaju przeszkdd
nie mogto by¢ przewidziane przez Inwestora pomimo dotozenia nalezytej
starannosci, Inwestor dopuszcza zmiane sposobu wykonania Umowy w
niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunieciu przeszkod
mogt wykonaé prawidiowo przedmiot Umowy w tym dopuszcza sie zmiane
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy, poprzez przedtuzenie realizacji o okres takiego opéznienia.

11) przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktérym mowa w § 3 moze nastgpi¢ w
przypadku przedtuzajgcego sie postepowania majgcego na celu wybor
wykonawcy zamoéwienia publicznego. Inwestor zaktada, Zze postepowanie
bedzie trwato 38 dni (od dnia wszczecia do dnia wyboru oferty). Inwestor
przewiduje mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonywania umowy o ilo$¢ dni
trwania postepowania ponad zaktadane 38 dni.

12) zmiany terminu realizacji umowy (tj. terminu rozpoczecia i/lub zakorczenia)
spowodowanej zwiekszeniem zakresu robot budowlanych  bedgcych
przedmiotem umowy, wynikajgcym ze zmiany okolicznosci, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

13) zmian wynikajgcych z przepisow podatkowych.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Inwestor

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Inwestora do

wyrazenia takiej zgody.
§10

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
...... % catkowitej wartosci zamowienia brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy,
oktébrymmowaw §4 ust. 1,4, ...l zt (stownie: ..., )-

. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Inwestor przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Inwestor zwraca zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w taki sposob, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Inwestor bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy kwot naleznych Inwestorowi, a w szczegdlnosci, w przypadku,
gdy:

1) Inwestor odstgpi od niniejszej umowy (z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy),

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub
odszkodowan wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy

4) Wykonawca uchyla¢ sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajgcych z
rekojmi, gwaranciji.

5) Wykonawca nie zwréci Inwestorowi kosztow wykonania zastepczego.
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Inwestor przeznaczajgc na ten cel zabezpieczenie bedzie miat rowniez prawo do

wykorzystania odsetek.

. Uprawnienia Inwestora okre$lone w postanowieniach niniejszego paragrafu

mogg byC realizowane przez Inwestora w kazdym czasie i niezaleznie

od prawa Inwestora do dokonywania potrgcen wierzytelnosci Inwestora

z wierzytelnosciami Wykonawcy, w szczegolnosci Inwestor wedlug wiasnego

uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potrgcenia lub pobrania

z zabezpieczenia albo korzystajgc jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potrgcenie

i pobranie z zabezpieczenia).

. Inwestor dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w nastepujacy sposob:

1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdécone po wykonaniu zamowienia,
w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego roboét
potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone (bez zadnych wad i usterek),

2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Inwestora
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady — kwota ta zostanie
wrocona nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§11

. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Inwestora autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworow
W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. 2018, poz. 1191 z p6zn. zm.) wytworzonych
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczegolnosci takich jak: projekty,
raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji
umowy zwanych dalej utworami,

2) zezwala Inwestorowi na korzystanie z opracowan utworow oraz ich przerobek
oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami - tj. udziela
Inwestorowi praw zaleznych.

. Nabycie przez Inwestora praw, o ktérych mowa w ust.1, nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegolnych utworow Inwestorowi,

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujgcych pél eksploatacii:

a) uzytkowania utworéw na wiasny uzytek i uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg
niniejszej Umowy oraz zadan Inwestora,

b) utrwalenie utworow na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegolnosci na
nosnikach  video, tasmie Swiatloczutej, = magnetycznej, dyskach
komputerowych oraz wszelkich typach no$nikdw przeznaczonych do zapisu
cyfrowego(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworow dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, technikg
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych
do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu,
w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa,

d) wprowadzanie utworéow do pamieci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlanie, publiczne odtwarzanie utworu,

f) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworéw za pomocg wizji albo
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fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

g) nadawanie za posrednictwem satelity,

h) reemisja,

I) wypozyczanie, najem lub wymiana nosnikow, na ktorych utwoér utrwalono,

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k) wykorzystywanie catosci lub fragmentow utworéw do celéw promocyjnych i
reklamy oraz w sporach sadowych i sporach pozasgdowych,

[) wprowadzanie zmian, skrotéw,

m) sporzgdzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i
lektora,

n) publiczne udostepnianie utworéw w taki sposodb, aby kazdy maégt mie¢ do
nich dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utwordéw Inwestor
nabywa witasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

4. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian i modyfikaciji
utworow/dokumentéw samodzielnie przez Inwestora lub osoby wskazane przez
Inwestora w zakresie ust.1 pkt 2.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc niniejszg umowe bedzie przestrzegat
przepiséw ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw
majgtkowych osob trzecich, a utwory przekaze Inwestorowi w stanie wolnym od
obcigzen prawami tych osob.

§12

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres realizacji inwestycji
optaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z realizacjg przedmiotu
Umowy na sume ubezpieczeniowg, stanowigcg co najmniej rownowartosé
wynagrodzenia, o ktébrym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamdwienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢é nowg polise
na okres kolejny pod rygorem zapfaty kar umownych w wysokosci 1 000,00 z
za kazdy dzien opoznienia. Postanowienia ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 2 pkt 4, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Inwestorowi poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w ust. 1, na
okres, o ktérym mowa w ust. 2.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Inwestor nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia
tych dokumentow.

5. Ewentualna zwitoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,

bedzie obcigzac¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Inwestora.

W przypadku nieztozenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym

w ust. 3 Inwestor wezwie wykonawce do ich przedtozenia w wyznaczonym

terminie z zastrzezeniem ust. 4.

W przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych

mowa w ust. 1, na okres w terminie okreslonym w wezwaniu o ktorym mowa w ust.

7, Inwestor ma prawo do odstgpienia od umowy z winy wykonawcy.

No

16



* * % * **
* * *’

* * *‘A’ A'*R
A

§ 13
1. Gwarancje jakosci i rekojmia:
1) na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone urzgadzenia Wykonawca

udziela gwarancji na okres ...... miesiecy od daty odbioru kohcowego robot
w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz warunkéw niniejszej
umowy,

2) Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne
wykonanego przedmiotu umowy. Okres rekojmi odpowiada okresowi
gwarancji.

3) okres gwarancji rozpoczyna sie w dniu dokonania odbioru.

2. W okresie gwarancji Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego usuwania wad i
usterek ujawnionych po odbiorze koncowym robot. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z
koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

3. O wykryciu wad i usterek w okresie gwarancji Inwestor zawiadomi Wykonawce
pisemnie w terminie do 7 dni od daty ujawnienia sie wady lub usterki. Strony uzgodnig
protokolarnie sposob i termin usuniecia wad i usterek.

4. Usuniecie lub brak usuniecia wad i usterek, o ktorych mowa w ust. 3, powinno by¢
stwierdzone protokolarnie. Brak usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie
upowaznia Inwestora do podjecia czynnosci zmierzajgcych do ich usuniecia na koszt
Wykonawcy w tym zlecenia ich wykonania przez podmioty trzecie (wykonanie
zastepcze).

§14

1. Inwestor zastrzega sobie prawo do wglagdu do dokumentéw, w tym dokumentow
finansowych Wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamdwienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamdwienia w terminach okres$lonych w art. 140
rozporzgdzenia ogolnego (rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspolne przepisy
dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE)
nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469), w sposob
zapewniajgcy dostepnosé, poufnos¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania
Inwestora o} miejscu przechowywania dokumentow zwigzanych
z realizowanym przedmiotem zamowienia.

3. W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2,
Inwestor powiadomi o tym pisemnie Wykonawce przed uptywem terminu
okreslonego w ust. 2.

4. Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej z
realizacjg przedmiotu umowy, protokotdw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

5. Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow
albo kopii poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem przechowywanych na
powszechnie uznawanych no$nikach danych.

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentow oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawce dziatalnosci przed terminem,
o ktéorym mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowigzuje sie pisemnie
poinformowac Inwestora o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z
realizowanym przedmiotem zamodwienia w terminie miesigca przed zmiang tego
miejsca.
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§15

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajgcy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzgdzeniem”), a

Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Inwestor powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2)do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie
odpowiednich srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z
przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w art. 32
Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Inwestorowi

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze

prawo Unii lub prawo panstwa czionkowskiego nakazujg przechowywanie
danych osobowych.

Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbednym zakresie wywigzywacC sie z

obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz

wywigzywania sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez

zbednej zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym

zlecenia jej wykonania audytorowi.

Inwestor realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas

kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Inwestora za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Inwestora o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegodlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczgcym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczgcych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacii,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Inwestora oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepisow prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zgda¢ od osoby, ktorej dane dotyczg, wskazania
dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w
szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzgdzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§ 16
Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajgcych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczgcych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujgcych przepiséw prawa
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo Budowlane,
Kodeksu Cywilnego i inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamowienia.
Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci
powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie moze
przenies¢ wierzytelnosci wynikajagcych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Inwestora, wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazgdaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z
realizacjg umowy.
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5. Spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Inwestora
§ 15
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
§ 16
Umowe  sporzgdzono w  dwoch  jednobrzmigcych egzemplarzach,
po jednym dla Inwestora i Wykonawcy.

§17
Integralng czesc¢ niniejszej Umowy stanowi:
1) dokumentacja przetargowa
2) oferta Wykonawcy,

INWESTOR WYKONAWCA
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