Zalacznik Nr 4

UMOWA Nr....... /20 (Projekt umowy)

zawarta w dniu ......... 2020 r. w Cybince pomiedzy Gming Cybinka z siedzibg
w Cybince przy ul. Szkolnej 5, reprezentowanej przez.

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy —.................. , Zwanym w dalszej czesci
umowy ,,Inwestorem”

1.

2.

1.

................................................................ , zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

Oswiadczenia Stron

Strony o$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg", zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z p6zn. zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktérej mowa w ust. 1 umowy, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12) - 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy.

Inwestor informuje, iz niniejsza umowa jest zawarta w ramach zadania pn.:
,Przebudowa drogi gminnej nr 001005F na dziatce nr ewid. 314, obreb. ewid. 1
— Biatkow, jedn. ewid. Cybinka - gmina " wspétfinansowanego z ,Funduszu Drég
Samorzadowych” (udzielenie dofinansowania oraz dziatanie ww. Funduszu
zgodnie z ustawg o Funduszu Drég Samorzgdowych).

§1
Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot
budowlanych zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej w Biatkowie”
zgodnie z ofertg, ztozong przez Wykonawce w dniu ......... w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, bedacy integralng czescig niniejszej umowy.

. Szczegotowy zakres umowy zostat okreslony w Opisie Technicznym, przedmiarze

robot, oraz w ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot”, stanowigcych
odpowiednio zatgczniki Nr 5, Nr 6 i Nr 7 do ,Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia” (zwanej dalej SIWZ), udostepnionych przez Inwestora na stronie
internetowej gminy w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia
publicznego, bedacych integralng czescig niniejszej umowy.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy Opisem technicznym, Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych i przedmiarami robét
(zwanymi takze dalej dokumentacjg projektowg), wigzgce sg zapisy
wg nastepujgcej hierarchii dokumentow:

1) opis techniczny,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) przedmiar robot.

Przedmiary robét zatgczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjg
projektowg. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczattowg
w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robdt wiekszej ilosci robot
w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty



dodatkowe z Zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak
w przedmiarze robdt lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych robét
koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce o0sob
wykonujgcych czynnosci wchodzace w tzw. koszty posrednie na podstawie umowy
o prace. Wymaog ten dotyczy osob, ktére wykonujg prace fizyczne przy realizaciji
robét budowlanych, operatorzy sprzetu. Wymdg ten nie dotyczy
m. in. 0oséb kierujgcych budowg, wykonujgcych ustugi geodezyjne, ustugi dostaw
materiatébw budowlanych, ustugi transportowe i sprzetowe oraz sytuacji, gdy prace
te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce
dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy przedstawi Inwestorowi wykaz
0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej,
ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (petny
etat/czes¢ etatu).

. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace winno zawiera¢ okres zatrudnienia
oraz co najmniej wynagrodzenie za prace zgodnie z ustawg z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jednolity - Dz. U z 2018 r., poz.
2177 z pdzn. zm.) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 11
wrzesnia 2018 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz
wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U z 2019 r., poz. 1778)
i regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie zawarcia umowy.

. W trakcie realizacji zamowienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci. Inwestor uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy
o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W celu potwierdzenia w trakcie realizacji zamowienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci, Wykonawca na kazde wezwanie
przedtozy Inwestorowi odpowiednie dowody zgodnie z trescia wezwania.

Wezwanie winno zawiera¢ wykaz zgdanych dowodow z listy dokumentoéw nizej

wymienionych oraz terminy ich dostarczenia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy O prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Inwestora. Os$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion
i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu,
zakresu obowigzkow i okresleniem ilosci osOb otrzymujgcych minimalne
wynagrodzenie oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;




2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o ktorym mowa w pkt 1 (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe
do zidentyfikowania,

3) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang tj. w szczegolnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega

anonimizacji.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie zgdanych
przez Inwestora dowodow w celu potwierdzenia spetnienia

przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace traktowane Dbedzie jako niespetnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0soOb
wykonujgcych wskazane w ust. 4. Z tytutlu niespetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0soOb
wykonujgcych wskazane ust. 4 czynnosci Inwestor przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w niniejszej umowie.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwrdociC sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§2
1. Obowiazki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym
w § 1 umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami
i normami.

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robot tymczasowych, umozliwiajgcych
wykonanie przedmiotu umowy.

3) protokolarne przejecie terenu budowy (na czas realizacji umowy).

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Inwestora (Rady budowy bedg
odbywac sie w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niz dwa razy na miesigc).

5) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownikéw branzowych
posiadajgcych stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez
caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru Przedmiotu
umowy,

6) Scista wspotpraca z Inwestorem lub wyznaczonym przez Inwestora inspektorem
nadzoru inwestorskiego

7) wykonywanie robét:

a) w oparciu o przekazang przez Inwestora dokumentacje techniczng (Opisem
Technicznym, Specyfikacjg Techniczna Wykonania i Odbioru Robot),

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci wymogami Prawa
budowalnego i ustawy o ochronie przeciwpozarowey,




¢) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej starannosci
w ich wykonaniu,

8) sporzadzenie i przedtozenie Inwestorowi, przed rozpoczeciem roboét, ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" (art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane - (tekst jednolity — Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.)
- jeden egz. planu ,bioz" nalezy przekaza¢ Inwestorowi (jezeli dotyczy),

9) Zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie realizacji umowy
z zachowaniem przepiséw BHP w tym uzytkowanie przekazanego przez Inwestora
placu budowy i prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w szczegolnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy
prowadzonych robo6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie
o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

10) na czas realizacji robét budowlanych wprowadzi projekt (opracowanej
przez siebie) czasowej organizacji ruchu, ktéry musi zosta¢ zaakceptowany
przez Zamawiajacego a nastepnie zatwierdzony przez witasciwy organ.

11) zapewnienia i zabezpieczenia dojs¢ i dojazddw mieszkancéw do okolicznych
posesiji,

12) Naprawa ewentualnych zniszczeh powstatych przy prowadzeniu robo6t
— przywrécenie do stanu pierwotnego,

13) Dostarczenie materiatbw oraz maszyn i urzgdzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy.

14) Wykonywanie polecen Inwestora lub wyznaczonego przez Inwestora inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu umowy pod
wzgledem jakosci, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepisow prawa
budowlanego i sztuki budowlane;j.

15) Utrzymanie czystosci i porzadku, zachowanie szczegolnej ostroznosci
| przestrzeganie przepisow BHP.

16) Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z pozn.
zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu
budowlanego i inne) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow
do unieszkodliwienia na swoj koszt przy czym:

a) wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji robdt, wymagajgce wywozu, ktéorego dokona Wykonawca,
nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robdt
rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,

b) wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany
jest segregowaé¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowacC selektywnie
do czasu wywozu z placu rozbiérki,

c) wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem sposéb wykorzystania
materiatéw z odzysku,

d) wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Inwestora,

e) wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposOb nienarazajgcy
uzytkownikow obiektéw i osob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajgce z prowadzonych robdt, powodujgce niemoznos$¢ prowadzenia




biezgcej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkéw
ostroznosci,

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig, zachowaniem przepisow bhp oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

g) do dnia komisyjnego odbioru koncowego roboét, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy,

h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestyciji.

17) Ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, na osobach i rzeczach
powstate na terenie budowy lub w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy,
od czasu przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy

18) Zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku, ochrony znajdujgcych
sie na terenie urzadzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie
technicznym,

19) Uporzadkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robét budowlanych,

20) Zapewnienie  niezbednego  oprzyrzgdowania, potencjalu  osobowego
oraz materiatbw wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci robét oraz
uzyskania protokotow wymaganych przepisami do odbioru na wiasny koszt.

21) Uzycie do realizacji przedmiotu umowy materiatdw posiadajgcych deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
a w przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane,

22) Opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wraz
ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami prob i badan, protokotami, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii
wszystkich dokumentow przekazanych odpowiednim stuzbom i witasciwym
organom przy realizacji przedmiotu umowy.

23) Zgtoszenie zakonczenia robot w trybie przewidzianym w niniejszej umowie,

24) Udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych prac.

2. Obowiazki Inwestora:

1) przekazania terenu budowy — w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robé6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia. W przypadku braku powofania do nadzoru
podmiotu trzeciego, nadzér inwestorski zapewnia Inwestor.

3) uczestniczenie w czynnosciach odbioru robot objetych niniejszg umowa.

§3

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres realizacji inwestycji
optaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z realizacjg przedmiotu Umowy
na sume ubezpieczeniowg, stanowigcg co najmniej réwnowartos¢
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywaé przez caty okres realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamdwienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na
okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy dzien opoznienia. Postanowienia ust. 8 stosuje sie odpowiednio.
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Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 2 pkt 3, Wykonawca jest
zobowigzany do przedifozenia Inwestorowi poswiadczonych za zgodno$é
z oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w ust. 1,
na okres, o ktorym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Inwestor nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia
tych dokumentow.

Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robo6t z powodu, o ktorym mowa w ust. 4,
bedzie obcigzac¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Inwestora.

W przypadku nieztozenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym w
ust. 3 Inwestor wezwie wykonawce do ich przedtozenia w wyznaczonym terminie
z zastrzezeniem ust. 4.

W przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi kopii polis ubezpieczeniowych,
o ktorych mowa w ust. 1, na okres w terminie okreslonym w wezwaniu o ktérym
mowa w ust. 7, Inwestor ma prawo do odstgpienia od umowy z winy wykonawcy.

§4
Realizacja zamdéwienia nastgpi w terminie do 20 sierpnia 2021 r.
Za termin zakonczenia robot przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia
Inwestorowi przez Wykonawce zakonczenia robdt, z jednoczesnym
potwierdzeniem tej okolicznosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego
na ww. zgtoszeniu. Zgtoszenie zakonhczenia robét potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skuteczneqo zgloszenia
zakonczenia robét. Data dokonania skuteczneqo zgloszenia zakonczenia
robét staje sie terminem wykonania umowy, jezeli protokét odbioru koncowego
robét potwierdza wykonanie robot objetych umowg (bez wad i usterek). Brak
potwierdzenia zakonhczenia robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww.
zgtoszeniu Inwestor uzna za nieskuteczne zgloszenie zakonczenia robét
- w przypadku braku zlecenia przez Inwestora sprawowania funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotowych robot budowlanych
obowigzuje tylko pisemne zgtoszenie zakonczenia robot.
Jezeli Wykonawca nie wykonywa przedmiotu umowy w sposéb nalezyty Inwestor
po wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszen moze zleci¢
wykonanie w catosci lub w czesci przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty wykonania robét bedag
pokrywane poprzez potrgcenie z naleznej faktury VAT lub w nastepstwie
wezwania do zaptaty. Wykonawca w przypadku wezwania do zaptaty zobowigzany
jest zaptaci¢ kwote wynikajgcg z wezwania w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania do zapfaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

§5
Za wykonanie robét objetych niniejszg umowg Inwestor zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto .............. zt (stownie ztotych:
.................. ), do ktérego dolicza sie podatek VAT w wysokosci ... %, co stanowi
tgcznie kwote brutto ......... zt (stownie ztotych: ..................... )-

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére

nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg robd6t objetych opisem technicznym i specyfikacjg techniczna.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest



do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robét budowlanych i czynnosci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia
ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikbw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty ( np. zmieniajgcych sie cen za materiaty
budowlane).
Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 nastgpi na podstawie faktury
wystawione] przez Wykonawce, po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
robdt potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone (bez zadnych wad i usterek), przelewem na
konto wskazane przez Wykonawce w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury
przez Inwestora, przy czym za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania bankowi
przez Inwestora polecenia dokonania przelewu.

Na wniosek Wykonawcy Inwestor dopuszcza zaptate wynagrodzenia

w czesciach — proporcjonalnie do wykonanego zakresu roboét, na podstawie faktur

czesciowych wystawionych po podpisaniu protokotu odbioru czes$ciowego robdt

(nie czesciej niz raz na dwa miesigce), ptatnych na warunkach okreslonych w tym

protokole i terminie ptatnosci okreslonym w ust. 3.

W przypadku ujecia w fakturze zakresu robdét budowlanych, dostaw lub ustug

realizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw warunkiem

dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez niego Inwestorowi dowodéw
potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Inwestora umowy

o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktorzy zawarli

przedtozone Inwestorowi umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem

sg dostawy lub ustugi.

Przedstawiane dowody dotyczgce =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom

(dalszym podwykonawcom), powinny potwierdza¢ brak zalegtosci wykonawcy

w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcéw

(dalszym podwykonawcom) wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz podwykonawcéw
robot, ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury tj. faktury nr .... z dnia
...... ", ktéry musi zawiera¢ nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez
nich robo6t, ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych
robot, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub
dostarczonych w ramach robét objetych sktadana fakturg

2) oswiadczenia Podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, potwierdzajgce otrzymanie przez
Podwykonawcéw  catosci  wynagrodzenia za  wykonane  przez
Podwykonawcéw roboty wchodzgce w skiad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow, ktérzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez
Podwykonawcéw ,za zgodnos¢ z oryginatem" oraz potwierdzenie przelewu
na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych




10.

11.

12.

13.

14.

na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawcéw ewentualnie
wraz z kserokopig innego dokumentu swiadczgcego o dokonaniu na rzecz
podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez
podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury. Kazdorazowo,
w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem.
W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow termin
zaptaty faktury biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury
tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, ktore
winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne faktury lub btednie wypetnione
bedg zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie
dotagczat oswiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania zadnych
robét wehodzgcych w zakres robaét, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona
przez Wykonawce.
Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw
i wierzytelno$ci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody
Inwestora.
Inwestor ma prawo wstrzymac ptatnos¢ doreczonej faktury nie pozostajgc
w opodznieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi przez
Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.
Strony o$wiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT i posiadajg NIP: Inwestor:
926-10-00-593, Wykonawca: .......... oraz oSwiadczajg, ze sg uprawnione
do otrzymywania faktur VAT. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia
ptatnosci wynikajgcych z umowy za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci
(ang. split payment) przewidzianej w przepisach ustawy o podatku od towardéw
i ustug na rachunki bankowe Wykonawcy ujawnione w elektronicznym wykazie
podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (biata
lista podatnikdw VAT).
Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt kosztorys ofertowy wskazujgcy
sposéb  kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego 2z  wyszczegolnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g
w zt; Kp - koszty posrednie w% od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk
w % od R, S, Kp).
Ceny robot w zatgczonym do umowy kosztorysie nie podlegajg waloryzaciji
ze wzgledu na inflacje (kosztorys ztozony przez wykonawce przed podpisaniem
umowy).
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 10, zostat wykonany zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych.
Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia
stawek do rozliczen:
1) robét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia
od umowy;
2) robét zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 1), 3) lub 6) ustawy
Prawo zamowien publicznych.
W przypadku gdy roboty okreslone w ust. 13 pkt 2 nie byty objete w kosztorysie,
o ktérym mowa w ust. 12, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacii
Inwestora kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
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czynnikow produkcji nie wyzszych od cen zastosowanych w kosztorysie
ofertowym, a dla materiatéw, sprzetu i transportu dla ktoérych ceny nie zostaty
okreslone w kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych od $rednich cen
materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Eurocenbud"
w miesigcu, w ktorym kalkulacja Jest sporzgdzana oraz naktadow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych, a w przypadku robdt, dla
ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogdw lub nakiadéw witasnych zaakceptowanych przez
Inwestora.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Inwestora
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 14, Inwestor wprowadzi
korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

§6

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Inwestorowi
projektu tej umowy nie pdzniej niz na 14 dni przed datg zawarcia umowy, ktérej
dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla umow z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywa¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania)
czesci wynagrodzenia podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywa¢ progu wartosci
minimalnej prac, powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawic
fakture;

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajgce;j
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT.

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany do przedkfadania Inwestorowi w trakcie realizacji niniejszej
umowy projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang
przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przeditozenia Inwestorowi projektu
tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest



obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zmiane umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany.

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Inwestorowi
poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

8) wymagane jest wytgczenie obowigzku zachowania poufno$ci wobec
Inwestora w zakresie wszystkich elementow umowy, w szczegdlnosci
w odniesieniu do wysoko$ci wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

9) umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Inwestora na rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie mogg uzaleznia¢ dokonania odbioru robot
wykonanych przez podwykonawce od dokonania odbioru robét wykonanych
przez Wykonawce przez Inwestora.

10) umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby, ktore bedag
wykonywaty w trakcie realizacji umowy podwykonawczej: prace fizyczne
przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu, co do ktorych
Inwestor wymaga aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie
umowy o prace, bedg zatrudnione przez podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

11) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ oswiadczenie podwykonawcy,
iz osoby, ktore bedg wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawcg czynnosci w zakresie realizaciji
zamowienia okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do ktorych
Inwestor wymaga aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, bedg zatrudnione przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace.

12) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis zgodnie z ktorym
Podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Inwestorowi,
na kazdorazowe wezwanie Inwestora lub Wykonawcy, oryginatow
dokumentéw potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez Podwykonawce
na podstawie umowy o0 prace 0sOb wykonujgcych czynnosci okreslone
w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktérych Inwestor wymaga, aby osoby
je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace.

13) umowy z podwykonawcami winny zawieraé zapis, zgodnie z ktorym
w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie na umowe o prace oséb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia okreslonych w opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktérych Inwestor wymaga, aby osoby je wykonujgce
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, Podwykonawca
zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy
uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia
i do okazania Wykonawcy i Inwestorowi dokumentow potwierdzajgcych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,

14) suma wynagrodzen podwykonawcow wynikajgcych z przediozonych
Inwestorowi uméw nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie.
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Inwestor w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 1, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia lub w niniejszej umowie;

2) gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2
pkt. 1);

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub
skutkujgce niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Inwestorowi
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Inwestor, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Inwestora.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje
zmieni¢ zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierzajgcy zmieniC zaakceptowang przez Inwestora umowe
o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy,
do przedtozenia Inwestorowi projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zmiane
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia
ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Inwestorowi
poswiadczong za zgodnosSC¢ z oryginatem Kkopie zawartej zmiany umowy
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu
do umowy podwykonawstwo.

Wykonawca przedkfada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartoSc¢.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt. 1), Inwestor informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.



13. Wykonawca ponosi wobec Inwestora petng odpowiedzialnos¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

§7

1. Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

2.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za opodznienie lub zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu
umowy w wysokosci 0,5 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1
umowy za kazdy dzien opdznienia lub zwtoki,

za opoznienie lub zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji badz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,2 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia lub
zwtoki, liczagc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za opoznienie lub zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji badz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,1 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia lub
zwtoki, liczagc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10 % kwoty netto wartosci zamowienia ustalonej w § 5 ust. 1 umowy.

w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego netto ustalonego odpowiednio w umowie
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

w razie nie przedtozenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 1 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek nieprzediozenia do zaakceptowania projektu
umowy lub projektu jej zmiany,

w razie nieprzedtozenia Inwestorowi poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
jej zmiany - w wysokosci 1 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust.
1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
- w wysokosci 2 % kwoty netto tgcznego wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust.
1 umowy, za kazdy przypadek,

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 1 ust. 4
- w wysokosci po 1000,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktdérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci okreslone w § 1 ust. 4.

10) za opdznienie w dostarczeniu dowodoéw, opisanych w § 1 ust. 8, wysokosci

1000,00 ztotych za kazdy dzien opdznienia liczonego od terminu wyznaczonego
w wezwaniu, o ktérym mowa w § 1 ust. 8.

Inwestorowi przystuguje prawo do dochodzenia dodatkowego odszkodowania
w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda przekracza wysokosSC¢ kar
umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Inwestora kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 umowy - naliczong kare
umowng Inwestor moze potraci¢, informujgc o tym Wykonawce na pismie.



10.

§8
Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakosci na przedmiot umowy
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
W razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki
gwarancyjne bardziej korzystne dla Inwestora.
Wykonawca, udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone

materiaty i urzgdzenia - ............ miesiecy od daty podpisania przez Strony
protokotu odbioru kohcowego (okres gwaranciji zgodnie z ofertg Wykonawcy).
Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materiaty, urzgadzenia

oraz wszelkie prace, w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji

przedmiotu zamowienia, udzielona jest na okres réwny okresom gwarancji, chyba

ze okres gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi wynikajgcego z Kodeksu
cywilnego - woéwczas okres rekojmi jest réwny okresowi wynikajgcemu

z przepisow kodeksu cywilnego.

Bieg okresow gwaranciji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty dokonanego odbioru koncowego
a w przypadku, gdy stwierdzono wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru
(wady istotne) dnia nastepnego po potwierdzeniu usunigcia wszystkich takich
wad,

2) dla wymienianych materiatow i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Inwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach

przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w pkt.

2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu. Jezeli Wykonawca nie usunie

wad w terminie uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor moze zleci¢ usuniecie

ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktére

ujawnig sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka

zwigzane z koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

Gwarancja w zaden sposob nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza

uprawnien Inwestora z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Niezaleznie

od udzielonej gwarancji, Inwestorowi przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi
za wady przedmiotu umowy.

Wybor przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, nalezy

do wytgcznej kompetencji Inwestora. Inwestor ma prawo dochodzi¢ roszczen

z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci po uptywie okresu rekojmi lub gwaranciji

jakosci, jezeli zostaty one zgtoszone w tym okresie.

Inwestor zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30

dni, liczgc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru

Inwestora w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem

poczty elektronicznej.

Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad przedmiotu

umowy ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni, liczac od dnia

powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5

ust. 1 umowy.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia

ludzi lub grozi szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest

do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody oraz przystgpienia do jej usuwania.
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W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Inwestorem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do kohnca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru
koncowego robo6t oraz ostatni przeglad gwarancyjny nie pozniej niz na 30 dni przez
uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane bedg komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy. Nieobecnosc¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Inwestor jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przeglagdu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez
Inwestora terminie, w przypadku ich wystgpienia.

Stwierdzone podczas okresowego przeglgdu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie pozniej,
niz w ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przeglgdu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest
niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 13, Inwestor moze
zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Inwestor obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérych mowa
w ust. 14, w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§9
Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbior robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbidr czesciowy,
3) odbidr koncowy;
Gotowos¢ odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz zakohczonych
elementow robot, Wykonawca bedzie zgftaszat Inwestorowi wraz
z powiadomieniem Inspektora Nadzoru o zrealizowanych elementach umowy.
Odbidr, o ktorym mowa w ust. 2 odbywac sie bedzie w terminie 3 dni roboczych
po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

W odniesieniu do odbioru czesciowego:

1) odbioru czes$ciowego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy informujgcy
o gotowosci do odbioru czesciowego robat,

2) przystgpienie do odbioru czes$ciowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli inwestora oraz w obecnosci Wykonawcy,
nastepuje w terminie ustalonym odrebnie pomiedzy stronami,

3) komisja dokonujgca odbioru czesciowego sporzgdza protokét odbioru
czesciowego robdt. Odbior czesciowy robdét nie wptywa na bieg okreséw
gwarangciji i rekojmi.

Date gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy ustali Wykonawca
i zawiadomi pisemnie Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi (najpézniej w dniu

dokonania zgtoszenia zakonczenia robdt) komplet dokumentéw niezbednych

do dokonania odbioru koncowego.

W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w ust. 6 zostanie przekazana

Inwestorowi po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin




zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania

dokumentow,

8. Inwestor przeprowadzi czynnosci odbioru koncowego przy udziale Wykonawcy
badz jego upowaznionych przedstawicieli w terminie 10 dni od daty dokonania
skutecznego zgloszenia zakonczenia roboét, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

9. Inwestor ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone,
ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakohczenia
robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob.

10. Okres czasu, ktory uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia
robot, o ktérym mowa w § 4 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robot nie stanowi zwtoki w wykonaniu zamowienia objetego niniejszg
umowg (tj. data podpisania protokotu odbioru koncowego potwierdza¢ bedzie
zrealizowanie zakresu przedmiotu umowy 2z datg dokonania skutecznego
zgtoszenia zakonczenia robot.

11.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Inwestorowi
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Inwestor odméwi odbioru do czasu usuniecia
wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia pod rygorem zapfaty kary
umownej za kazdy dzieh opdznienia w ich usunieciu w wysokosci 2 000,00 zt.

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Inwestor odbierze przedmiot zamodwienia
wyznaczajgc termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy
dzien opdznienia w ich usunieciu w wysokosci okreslonej w § 7 ust. 1 pkt 2
umowy.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Inwestor moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy Ilub Zzgdaé ponownego wykonania przedmiotu
zamowienia jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia
zgodnie z przeznaczeniem lub znacznie utrudniajg uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem..

12. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 5 ust 1, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

13.Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokoét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone na usunigecie
ewentualnych wad i usterek.

14.W przypadku odmowy odbioru o ktérym mowa w ust. 11 pkt 1, terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci
do odbioru przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

15.W przypadku gdy Wykonawca nie wykonywa robdt z nalezytg starannoscig
w catosci lub czesci, Inwestor po wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy
do zaniechania naruszen, moze zleci¢ poprawienie roboét, ich wykonania w catosci
lub w czesci podmiotom trzecim na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode. W tym przypadku koszty wykonania robét przez




osobe trzecig bedg pokrywane z biezgcej faktury, na co Wykonawca rowniez
wyraza zgode.

§10
Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) gdy wystgpig okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy — Prawo zamodwien
publicznych,

2) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot
zamowienia, w sposéb niezgodny z dokumentacjg, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami Inwestora, wskazaniami
inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego i stanu tego nie zmienia
pomimo wezwania ze strony Inwestora do zmiany sposobu wykonywania
umowy

3) chociazby cze$¢ majgtku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
I nie podjat ich pomimo wezwania Inwestora, ztozonego na pismie,

5) bez wyznaczenia terminu dodatkowego jezeli Wykonawca opdznia sie
z zakonhczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, Ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczyé w terminie wyznaczonym przez
Inwestora.

6) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
Z Umowa.

7) w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych
w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy ktérych warto$¢ naliczonej kary bedzie
przekraczac 5 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 niniejsze]
Umowy.

8) w przypadku zwioki w realizacji Przedmiotu Umowy przekraczajgcej 20 dni
od terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

9) w przypadkach naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, w szczegdlnosci
nie przestrzega ustalonych terminéw lub narusza inne postanowienia umowy,
bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez Inwestora w wezwaniu
do zaniechania przez Wykonawce naruszen postanowien umowy i usuniecia
ewentualnych skutkdéw naruszen, Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania.

10) w przypadku nie przedfozenia Inwestorowi najpozniej w dniu przekazania
terenu budowy, zgodnie z § 2 ust 1 pkt 3 niniejszej Umowy, potwierdzonych
za zgodno$s¢ z oryginatem przez Wykonawce (lub umocowanego
przedstawiciela Wykonawcy) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii
polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w § 3 ust. 3.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku niemoznosci
wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora.

Kazda ze Stron ma mozliwos¢ odstgpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w wypadku zaistnienia przeszkdd wynikajgcych z sity wyzszej
uniemozliwiajgcych realizacje umowy. Przez site wyzszg nalezy rozumiec
zdarzenie  nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia
i przeciwdziatania, ktérego wystgpienie jest niezalezne od Stron, a ktore
uniemozliwia wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili



zawarcia umowy, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub jej czesci w terminie

30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tej sytuacji Inwestor

zobowigzany jest do dokonania odbioru wykonanych robdét i zaptaty

wynagrodzenia proporcjonalnie do wykonanych robo6t oraz protokolarnego

przejecia trenu robét. Wykonawca jest zobowigzany na Zzadanie Inwestora

do odsprzedania zakupionych materiatbw budowlanych, w przypadku braku

takiego zgdania zakupione materialy budowlane pozostajg wilasnoscig

Wykonawcy i w terminie okreslonym przez Inwestora zostang przez

Wykonawce usuniete z terenu budowy.

Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o okolicznosciach, o ktéorych mowa w ust.1.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inwestora sporzadzi

protokot inwentaryzaciji robot wykonanych w terminie trzech dni roboczych

od dnia ustania umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy strony dokonujg nastepujgcych czynnosci:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy strony sporzgdzg szczegdbtowy

protokot inwentaryzacyjny wykonanych prac wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

2) Wykonawca usunie z miejsca wykonania prac wszelkie rzeczy, materiaty
nalezgce do niego w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci wskazanych w ust. 1

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania

umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzaciji.

§11

Oprécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo

zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo

zamowien publicznych, Inwestor dopuszcza mozliwo$S¢ wprowadzania zmiany
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia

w chwili zawierania umowy Iub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek

z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych (w szczegdlnosci opady deszczu, $niegu, temperatury
powyzej +30°C Ilub ponizej -5°C) powodujgcych - ze wzgledow
technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia w okresie dtuzszym niz 5
nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie przez
inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie

2) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢c w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej,
przez ktorg nalezy rozumieC zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia
W zycie umowy, W szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi
wystepowania okolicznosci sity wyzszej,



3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Inwestora
do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez inny organ
administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito
z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub
zakazano prowadzenie robot budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi
lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

przedituzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia
w dokumentacji zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie roboét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wiasciwe organy,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpic w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje
administracyjne, decyzje urzedowe i wtadz samorzgdowych, zmiany
obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie
to nie nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy
czym przediuzenie terminu wykonania zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi oczekiwania,

przediuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym
wynikajgcym z koniecznosci wykonania robot, o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Prawo zamodwien publicznych,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa oraz umowy
o dofinansowanie w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia lub swiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
— Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Inwestorowi, iz proponowany inny podwykonawca Iub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajgcych
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,



10) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robdt stanowisk
archeologicznych, zabytkbw ruchomych i nieruchomych wymagajgcych
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub
terenowymi w szczegolnosci: wystgpienia niewypatdw i niewybuchéw,
wystgpienia urzgdzen Ilub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne) — o0 czas niezbedny na ich
zabezpieczenie, przeniesienie lub usuniecie o ile przerwa ta bedzie miata wptyw
na dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy (Inwestor na podstawie
powyzszej okolicznosci dopuszcza takze zmiane wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy),

11) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w dokumentacji nie
sg niezbedne do wykonania,

12) zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych
lub materiatowych wynikajgcych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robét
na wniosek Wykonawcy lub Inwestora przy czym dopuszcza sie je tylko
w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujgca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga zatwierdzenia
do realizacji przez strony umowy,

13) zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych
materiatéw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:
a) wynikac bedg z koniecznosci usuniecia btedow w dokumentac;ji lub realizacji

przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacii,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkciji;

c) wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce ktora bedzie zapewniaC wyzszg trwatosc i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robdét zamiennych nastgpi
kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robét dodatkowych. O koniecznosci wykonania
robot zamiennych Inwestor pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca
w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzgdza kosztorys
réznicowy. Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Inwestora strony dokonajg
zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na zatozeniach opisanych
w § 5 ust. 11-16 umowy.

14) zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjng
umowy spowodowanych:

a) zmiang o0soOb reprezentujgcych strony umowy w sytuacji, kiedy nastgpi
zmiana o0s6b mogacych sktada¢ oswiadczenia woli w imieniu
reprezentowanej strony,

b) zmiang oséb petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikow robot
moggcag wynikngc¢:

— z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,



— z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkéw przez ktorgkolwiek
z tych osob, na pisemny wniosek Inwestora,

— z koniecznos$ci zwiekszenia liczby osdb petnigcych obowigzki kierownikéw
robét w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek Wykonawcy
i w ramach jego wynagrodzenia umownego,

przy czym zmiana o0sOb petnigcych samodzielne funkcje techniczne

na budowie, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy,

na inne - legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami

i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie - Prawo budowlane i ,Specyfikaciji

Istotnych  Warunkéw Zamowienia®, wymaga kazdorazowo akceptacji

Inwestora,

c) zmiang podwykonawcéw: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy,
wprowadzenia  nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnaciji
podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robo6t wykonywanych przez
podwykonawce, Inwestor moze wyrazic zgode na powyzsze
po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dot. wykonania robét okreslonych w umowie, w terminie 14 dni
od przekazania umowy przez Wykonawce.

15) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
zmiany stawki podatku od towardéw i ustug VAT. W takim przypadku zmiana
wysokosci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu
umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia
w zycie przepisOw zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i ustug oraz
wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towarow i ustug. W przypadku tej zmiany wartosc¢
wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

16) zmiany terminu wykonania zaméwienia z powodu okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem koronowirusa COVID-19 (wywotanego wirusem SARS-CoV-2)
ktore mogg wptyng¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy — o czas
wystgpienia tych okolicznosci bezposrednio u Wykonawcy.

17) zmiany terminu wykonania zamoéwienia z powodu okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem skutkéw epidemii koronawirusa COVID-19 (wywotanego
wirusem SARS-CoV-2) — o czas wystgpienia tych skutkdw bezposrednio
u Wykonawcy.

2. Niezaleznie od powyzszego, Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmian redakcyjnych
Umowy, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy,
w szczegolnosci przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez
Inwestora na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy bagdz
zwiekszajgcych uzyteczno$¢ przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony
wprowadzg do umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe
brzmienie umowy albo tez kierujgc sie poszanowaniem wzajemnych interesow,
zasadg rownosci Stron oraz ekwiwalentnosci swiadczen i przede wszystkim
zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okreslg zmiany korzystne
Z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Inwestor
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Inwestora
do wyrazenia takiej zgody.



. Inwestor jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Inwestora umowy o dofinansowanie zadania.

§12

. W ramach ustalonego wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca

przenosi na Inwestora catos¢ autorskich praw majgtkowych i zaleznych

do rezultatéw prac, bedgcych utworami w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo wiasnosci

egzemplarza utworu, nosnikébw, na ktérych zostato ono utrwalone — bez

dodatkowego wynagrodzenia.

. Przeniesienie majgtkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktérych mowa

powyzej w ust. 1 nastepuje z chwilg podpisania przez Strony protokotu odbioru

czeSciowego i/lub kohcowego i zaptaty wynagrodzenia w ktérym doszio
do przekazania danego utworu.

. Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do utworow powstatych w wyniku realizaciji

przedmiotu umowy, zostajg przeniesione na Inwestora w celu wykorzystania

na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych utwor
utrwalono; utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technikg, w szczegolnosci
poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nosnikow
magnetycznych, magneto - optycznych, cyfrowych, technik video, techniki
komputerowej lub przy pomocy rzutnika,

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposéb, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegolnosci
na ogolnodostepnej wystawie lub ekspozycji, wyswietlania, wprowadzania
do pamieci komputera, przesytania za pomocg sieci multimedialnej,
komputerowej i teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomoca
wizji, fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemng, nadawanie
za posrednictwem satelity, rownolegte i integralne nadawanie dzieta przez inng
organizacje radiowg badz telewizyjng, transmisje komputerowg, tgcznie
z utrwalaniem w pamieci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie
kompilacji;

3) udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informac;ji publicznej;

4) prawo do korzystania z utworoéw w catosci lub czesci oraz jego tgczenia z innymi
utworami, opracowania poprzez dodanie réznych elementow, uaktualnienie,
modyfikacje ttumaczenie na rézne jezyki, zmiane barw, oktadek, wielkosSci i tresci
catosci lub ich czesci, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach;

5) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom
promocyjnym i informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych i we wszelkiego
rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych;

6) udostepniania przez Inwestora w zakresie opisanych wyzej pol eksploataciji
odptatnie lub nieodptatnie.

. Wykonawca przenosi na rzecz Inwestora wytgczne prawo zezwalania na wykonanie

zaleznego prawa autorskiego (do rozporzgdzania i korzystania z opracowan

utworéw bedgcych rezultatem realizacji niniejszej umowy w nieograniczonym

zakresie, a w szczegolnosci w zakresie pdl eksploatacji wymienionych w ust. 3).

. Wykonawcy nie bedzie przystugiwaC odrebne wynagrodzenie za korzystanie

z utworu na kazdym odrebnym polu eksploataciji.



6. W przypadku utworéw powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy

10.

przez Wykonawce z udziatem innych oséb, ktérym przystuguja majgtkowe prawa

autorskie do tych utworow lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autorow utworow majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem
ich dalszego przeniesienia na rzecz Inwestora w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie;

2) uzyska¢ zgode autorow utworéw do korzystania przez Inwestora na polach
eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do wykonywania
zaleznego prawa autorskiego;

3) dostarczyé Inwestorowi wraz z opracowaniami, os$wiadczenia twoércow
(wspottwoércow) utwordw, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych
utworow oraz, ze wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt. 2;

4) w przypadku wytoczenia powodztwa przeciwko Inwestorowi w zwigzku
Z naruszeniem praw 0soOb trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat
w takim postepowaniu po stronie Inwestora.

. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje bez

ograniczen czasowych i terytorialnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za wszelkie wady prawne
utworu powstatego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym
w szczegolnosci Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za naruszenie
praw autorskich oraz innych praw osob trzecich przy wykonywaniu niniejszej
umowy.
Inwestor ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,
autorskich praw majgtkowych do utwordw, na rzecz osob trzecich bez zgody
Wykonawcy.
Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig autorow
utwordw.

§13

. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamowienia, Inwestor bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzgdzeniem”),
a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

. Inwestor powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe z godnie z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzagdzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejsze;j

umowy,
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5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o0 ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzgdzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Inwestorowi

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo
Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych
osobowych.

. Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbednym zakresie wywigzywaé sie

z obowigzku odpowiadania na Zzadania osoby, ktorej dane dotyczg oraz
wywigzywania sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je Inwestorowi, nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

. Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

. Inwestor realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkdw okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Inwestora za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwiocznego poinformowania Inwestora
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczgcych przetwarzania danych osobowych, w szczegolnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacii,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Inwestora
oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy
w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem
do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie umowy, chyba
ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepisow prawa lub umowy.



17.
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W przypadku, gdy wykonanie obowigzkoéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzgdzenia 2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Inwestor
moze zgdac¢ od osoby, ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji
majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 16 rozporzgdzenia
2016/679, nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzgdzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie

przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu
Cywilnego i inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zamdwienia.

§ 15
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
W przypadku wystgpienia sporu, wiasciwym do jego rozstrzygniecia bedzie Sad
wiasciwy miejscowo wg siedziby Inwestora.

§ 16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa

egzemplarze dla Inwestora ijeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 17

Integralng czesc¢ niniejszej Umowy stanowi:
1) dokumentacja przetargowa
2) oferta Wykonawcy.
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