Zalacznik Nr 5
UMOWA Nr ...... 122 (Projekt umowy)

zawarta w dniu ......... 2022 r. w Cybince pomiedzy Gming Cybinka z siedzibg
w Cybince przy ul. Szkolnej 5, reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — .................. , Zwang w dalszej czesci umowy
,Inwestorem”

................................................................... , zZwanym dalej ,Wykonawcga”.

Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w__ trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych.

§1

1. Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robo6t budowlanych
zwigzanych z realizacjg zadania pn.. Wymiana pokrycia dachowego na budynku
wielofunkcyjnym w m. Grzmigca, zgodnie z ofertg zlozong przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedgcg integralng czescig niniejszej
umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) rozebranie pokrycia z dachowki karpidwki,

2) rozebranie opierzen blacharskich,

3) rozebranie rynien i rur spustowych,

4) wymiane tacenia, desek czotowych, elementéw wiezby dachowej w zlym stanie
technicznym,

5) przemurowanie kominéw z cegiet,

6) pokrycie dachu blachodachdwka,

7) wykonanie nowych opierzen,

8) montaz rynien i rur spustowych,

9) demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej.

3. Szczegodtowy opis przedmiotu zamodwienia znajduje sie w zatgczniku Nr 4 do ,Specyfikacii
Warunkéow Zamdéwienia” (zwanej dalej SWZ), na ktéry to sktadajg sie nastepujgce
dokumenty:

1) Projekt techniczny z czescig rysunkows,

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR),

3) Przedmiar robdt,
- zwane takze dalej dokumentacjg projektowg, udostepnione przez Inwestora na stronie
internetowej gminy w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego,
ktore sg integralng czescig niniejszej umowy.

4. Przedmiary robot zatgczone do SWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjg projektows.
Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczattowg, w przypadku wystgpienia
w trakcie prowadzenia robdt wiekszej ilosci robdt w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie bedzie mogto to byC uznane za roboty dodatkowe z Zgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byty w dokumentacji projektowej lub STWIOR.
Ewentualny brak w przedmiarze robodt lub we wzorze tabeli elementdéw rozliczeniowych
robot koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

5. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych
czynnosci wchodzgce w tzw. koszty posrednie na podstawie umowy o prace. Wymaog ten
dotyczy oséb, ktére wykonujg prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamdéwienia. Wymaog ten nie dotyczy m. in. oséb kierujgcych budowsg, wykonujgcych ustugi
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10.

11.

geodezyjne, ustugi dostaw materiatdw budowlanych, ustugi transportowe i sprzetowe oraz
sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne
prowadzgce dziatalno§¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia, jako
podwykonawcy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Inwestorowi oswiadczenie

(wykaz  osob) zatrudnionych na podstawie umowy O prace przez
Wykonawce/podwykonawce, o ktéorych mowa w ust. 5 powyzej, ze wskazaniem doktadnego
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie (wykaz oséb), date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

. W trakcie realizacji zamdwienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5

czynnosci. Inwestor uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow
stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przeditozy Inwestorowi wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 1

niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamowienia:

a. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Inwestora. Oswiadczenie
to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oSwiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i
nazwiska zatrudnionego pracownika, date zawarcia umow o prace, rodzaju umowy o
prace i zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

b. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy Iub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie zgdanych

przez Inwestora dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5. czynnosci Inwestor
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej

w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Przedmiot umowy nalezy wykonaC zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia oraz

obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z
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Inwestorem umowg, uzgodnieniami z Inwestorem dokonanymi w trakcie realizaciji
przedmiotu umowy

12. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, zapoznat
sie z warunkami prowadzenia robot oraz obiektami i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych
przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

13. Wykonawca os$wiadcza, ze dokumentacja dotyczgca przedmiotu umowy jest kompletna i
wystarczajgca do realizacji zamowienia.

§ 2

1. Obowiazki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym w § 1 umowy,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami | normami oraz
prowadzenie dokumentacji budowy,

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robot tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy,

3) protokolarne przejecie placu budowy (na czas realizacji umowy),

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Inwestora,

5) Scista wspoétpraca z Inwestorem,

6) wykonywanie robot:

a) w oparciu o przekazang przez Inwestora dokumentacje projektowa,

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wymogami Prawa budowlanego
i ustawy o ochronie przeciwpozarowey,

C) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej starannosci w ich
wykonaniu,

7) sporzadzenie oraz przekazanie Inwestorowi przed rozpoczeciem robot 1 egz. ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) - jezeli
dotyczy,

8) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem
przepisow BHP, w tym uzytkowanie przekazanego przez Inwestora placu budowy
i prowadzonych robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowosc
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

9) naprawa ewentualnych zniszczeh powstatych przy prowadzeniu robdt — przywrdcenie
do stanu pierwotnego w tym naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego oraz budowli znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy,
za ktére odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca

10) dostarczenie materiatdbw oraz maszyn i urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,

11) wykonywanie polecen Inwestora w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu umowy pod
wzgledem jakosci, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepisow prawa budowlanego i
sztuki budowlanej,

12) utrzymanie czystosci i porzadku, zachowanie szczegolnej ostroznosci i przestrzeganie
przepiséw BHP,

13) z uwagi na fakt, iz Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2022 r., poz. 699) - poddanie
odpaddéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony
z przyczyn ekologicznych Ilub ekonomicznych, przekazanie powstatych odpadow
do unieszkodliwienia na swoj koszt, przy czym:

a) wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowe;
inwestycji robot, wymagajgce wywozu, ktdérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie
do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robét rozbiérkowych, bedg w posiadaniu
Wykonawcy,




b) wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowac w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiorki,

c) Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem sposob wykorzystania
materiatéw z odzysku,

d) Wykonawca jest zobowigzany wspoOfpracowaé w trakcie realizacji prac
Z przedstawicielami Inwestora,

e) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaC prace w sposOb nienarazajgcy
uzytkownikow obiektow i 0sob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych robdt, powodujgce niemoznos¢ prowadzenia biezgcej dziatalnosci,
Z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci,

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, w tym montazowe oraz rozbi6érkowe, nalezy
prowadzi¢ ze szczegoblng ostroznoscig, zachowaniem przepisow bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

g) do dnia komisyjnego odbioru kohcowego roboét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy,

h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestyciji,

14) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru kohcowego przedmiotu umowy,

15) terminowego usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz
W czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

16) zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku, ochrony znajdujgcych sie
na terenie urzgdzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,

17) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z
Podwykonawcéw,

18) uporzadkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robét budowlanych,

19) zapewnienie niezbednego oprzyrzadowania, potencjatu osobowego oraz materiatow
wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci robdét oraz uzyskania protokotow
wymaganych przepisami do odbioru na wiasny koszt,

20) uzycie do realizacji przedmiotu umowy materiatdw posiadajgcych deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,

21) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruch,

22) prowadzenie robot w taki sposéb, aby umozliwi¢ wiascicielom posesiji dojazd do nich, jesli
bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego,

23) prowadzenie oraz przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wraz ze
wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami préb i
badan, protokotami, jak i kopii wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim
stuzbom i wkasciwym organom przy realizacji przedmiotu umowy,

24) zgtoszenie zakonczenia robét w trybie przewidzianym w niniejszej umowie,

25) udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych robét.

2. Obowiazki Inwestora:
1) przekazania terenu budowy — w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,
2) uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru robot objetych niniejszg umowa,
3) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

Umowy.
§3

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres realizacji inwestycji optacone;j
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
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gospodarczej zwigzanej z realizacjg przedmiotu umowy na sume ubezpieczeniowg, hie
mniejszg niz 30 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

. Ubezpieczenie musi obowigzywac¢ przez caty okres realizacji umowy (nie pdzniej niz od

dnia przekazania placu budowy). Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz
okres realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej] waznosci
przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy dzien opoznienia. Postanowienia ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

.Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, Wykonawca jest

zobowigzany do przediozenia Inwestorowi poswiadczonych za zgodnos$é z oryginatlem
kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

.W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 3,

Inwestor nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia tych
dokumentow.

.Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie

obcigza¢ w catosci Wykonawce.

. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Inwestora.
.W przypadku nieztozenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym w ust. 3

Inwestor wezwie Wykonawce do ich przedtozenia w wyznaczonym terminie
- z zastrzezeniem ust. 4.

.W przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa

w ust. 1, w terminie okreslonym w wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 7, Inwestor ma prawo
do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty uptywu terminu
okreslonego w wezwaniu.

§4

. Realizacja zamdéwienia nastgpi w terminie 2 miesigcy od dnia podpisania umowy.
. Za termin zakonczenia robdot przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia Inwestorowi

przez Wykonawce zakonczenia robdt, z jednoczesnym potwierdzeniem tej okolicznosci
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu. Zgtoszenie zakonczenia robét
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skuteczneqo
zgtoszenia_zakonczenia robét. Data dokonania skutecznego zgloszenia zakonczenia
robét staje sie terminem wykonania umowy, jezeli protokét odbioru koncowego robdt
potwierdza wykonanie robot objetych umowg (bez wad i usterek). Brak potwierdzenia
zakonczenia robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu Inwestor
uzna za nieskuteczne zgloszenie zakonczenia robét - w przypadku braku zlecenia
przez Inwestora sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
przedmiotowych roboét budowlanych obowigzuje tylko pisemne zgtoszenie zakonczenia
robot.

. Jezeli Wykonawca nie wykonywa przedmiotu umowy w sposob nalezyty Inwestor po

wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszen moze zleci¢ wykonanie w
catosci lub w czesci przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty wykonania robdét bedg pokrywane poprzez
potragcenie z naleznej faktury VAT lub w nastepstwie wezwania do zaptaty. Wykonawca w
przypadku wezwania do zaptaty zobowigzany jest zaptaci¢ kwote wynikajgcg z wezwania
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych

§5
. Za wykonanie robdt objetych niniejsza umowg Inwestor zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto .................... zt (stownie ztotych:
.................. ), do ktdrego dolicza sie podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi fgcznie
kwote brutto ......... zt (stownie ztotych: ...l ).

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktore

nie podlega zmianie w czasie trwania umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robot
budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w
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tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg

przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikdw majgcych lub mogacych miec¢

wptyw na koszty.

. Ptatnos¢ wystawionych faktur nastgpi przelewem - na wskazane konto, w terminie 30 dni od

daty otrzymania faktury przez Inwestora, przy czym za dzien zaptaty uwaza sie dzien

wydania bankowi przez Wykonawce polecenia dokonania przelewu. Inwestor bedzie
regulowat ptatnosci stosujgc mechanizm split payment (ptatnos¢ podzielona) na rachunki
bankowe Wykonawcy ujawnione w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym przez

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (biata lista podatnikéw VAT) oraz wykazaniu przez

Wykonawce, iz nalezne Podwykonawcom wynagrodzenie zostato w catosci zaptacone lub

jest sporne, zgodnie z ponizszymi ustepami niniejszego paragrafu (w przypadku jezeli

objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byly wykonywane z udziatem podwykonawcy
lub dalszych podwykonawcéw).

. Na wniosek Wykonawcy Inwestor dopuszcza zaptate wynagrodzenia w dwdch czesciach,

tj.

1) na podstawie jednej faktury czesciowej wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru
czes$ciowego robdt (nie _wczedniej niz _miesigc _po podpisaniu _umowy), ptatnej na
warunkach i terminie pfatnosci okreslonej w ust. 3 — przy czym wartos¢ faktury
czesciowej nie moze by¢ wyzsza niz 70 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w ust. 1 oraz

2) na podstawie jednej faktury koncowej (w wysokosci stanowigcej réznice pomiedzy
wynagrodzeniem okreslonym w ust. 1 a wystawiong fakturg czesciowg, o ktérej mowa
w ust. 4 pkt 1) po podpisaniu protokotu odbioru koncowego roboét potwierdzajgcego, ze
roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczone (bez zadnych wad i usterek) przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Inwestora, przy czym
za dzien zapfaty uwaza sie dzien wydania bankowi przez Inwestora polecenia
dokonania przelewu — przy czym warto$¢ faktury koncowej nie moze byc¢
nizsza niz 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1.

. W przypadku ujecia w fakturze zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow warunkiem dokonania zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
przez niego Inwestorowi dowodoéw potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
rob6t budowlanych, ktoérzy zawarli zaakceptowane przez Inwestora umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przedtozone Inwestorowi umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. W przypadku, gdy podwykonawcy Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni
do uzyskania od Inwestora pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow
lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT os$wiadczenia podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce te okoliczno$¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Inwestora Wykonawcy.

. Przedstawiane dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcow, powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu

wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow lub dalszym podwykonawcow
wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz podwykonawcow robat,
ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury tj. faktury nr .... z dnia ...... ", ktory musi
zawieraC nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach skladanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot, ustug
lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych roboét, ustug lub dostaw
naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot
objetych sktadana faktura.
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2) oswiadczenia podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, wustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, potwierdzajgce otrzymanie przez Podwykonawcéw catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcéw roboty wchodzgce w sktad robét,
ktorych dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcoéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi
lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,Za zgodnos¢ z oryginatem" oraz potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy
podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej
faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcéw ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia
za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury. Kazdorazowo,
w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw wskazanych
powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku
nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury biegnie
od momentu ztozenia kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane
W niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne faktury
lub btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca
bedzie dotgczat oswiadczenie o niezleceniu podwykonawcy wykonania Zadnych
roboét wchodzgcych w zakres robot, ktéorych dotyczy dana faktura wystawiona
przez Wykonawce.

Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody Inwestora.

Inwestor ma prawo wstrzymac ptatnos¢ doreczonej faktury nie pozostajgc w opdznieniu

W jej zaptacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi przez Wykonawce dokumentéw,

o ktérych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.

Inwestor upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT na:

Nabywca: Gmine Cybinka, ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka, (NIP: 926-10-00-593)

Odbiorca: Urzad Miejski w Cybince, ul. Szkolna 5, 69 — 108 Cybinka.

Wykonawca ma obowigzek wskazac na fakturze jako ptatnika Gmine Cybinka i zamiesci¢

na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej pfatnosci”. Zaptata faktury nastgpi

z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

od towardw i ustug (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz.685 z p6zn. zm.).

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt kosztorys ofertowy wskazujgcy sposéb

kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego 2z wyszczegdlnieniem zastosowanych

w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty

posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z - zysk w % od R, S, Kp).

Ceny robot w zatgczonym do umowy kosztorysie nie podlegajg waloryzacji ze wzgledu

na inflacje (kosztorys ztozony przez Wykonawce przed podpisaniem umowy).

Kosztorysy, o ktéorych mowa w ust. 10, zostat (zostana/zostat) wykonane zgodnie z

rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia wykonawcy w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) zlecenia robot nieujetych w dokumentaciji projektowej - zgodnie z ust. 15;

3) wykonania robét zamiennych.

W przypadku, gdy roboty okreslone w ust. 13 pkt 2 nie byly ujete w kosztorysie,

o ktérym mowa w ust. 10, przy rozliczeniu obwigzywaé bedg nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone
przez Wykonawce metodg szczegbtowg - na podstawie potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robét | wedtug danych wyjsciowych
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do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty zakupu materiatbw (Kz), koszty
posrednie od R+S (Kp), zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 10,

2) ceny materiatdbw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% Sredniej ceny
materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;.

3) ceny pracy sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% sredniej ceny
pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o ktérym mowa
w ust. 10 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna
wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce,
ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od srednich cen rynkowych na podstawie minimum
trzech wycen wykonawcoéw/dostawcéw/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 3

umowy, realizowane bedg w wyniku zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 i ust. 2

ustawy - Prawo zamowien publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 15, moze nastgpi¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inwestora oraz zawarciu

stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Inwestora
oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania
robot dodatkowych.

Spisany przez strony protokdt koniecznosci, zawierajgcy zakres robot, stanowi¢ bedzie

podstawe do ewentualnego zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujete w protokole

konieczno$ci nie podlegajg zapfacie.

Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy, sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktére mogg wystgpic

w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaC¢ zamowienia

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardoéw i parametréw

technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§ 6

. Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Inwestor natozyt obowigzek osobistego wykonania

przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane w SWZ,
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia podwykonawcom,

2) zmieni¢ podwykonawcow,

3) rezygnowac z podwykonawstwa.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéow udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé¢ Inwestorowi, ze proponowanych inny Podwykonawca Ilub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

. Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego

podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcg
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow, jak za witasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynaciji.

. W celu powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera

umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zamodwien publicznych
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Kazdy projekt umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac
postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w
szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspolnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z
jednym lub niektérymi z nich;

2) termin zaptaty wynagrodzenia, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, nie bedzie wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego wykonawcy od
Inwestora (wynikajgcego z niniejszej umowy);

4) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Inwestorem a Wykonawca;

5) termin realizacji robét, bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Inwestora;

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Inwestorowi na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacii
Umowy o podwykonawstwo;

8) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0s6b
wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w § 1 ust. 5 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

9) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

.Umowa o podwykonawstwo nie moze =zawiera¢ postanowien Wykonawcy lub

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Inwestora wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢c wytgcznie po akceptacji jej projektu

przez Inwestora, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢
wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Inwestora.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe 0O

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany
do przedtozenia Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Inwestora, jezeli Inwestor w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie sprzeciwu. Za dzien przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inwestorowi.

W  przypadku zgtoszenia przez Inwestora zastrzezen do projektu umowy
o0 podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Inwestora. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
Inwestora, o ktérym mowa w ust. 10, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Inwestorowi, poswiadczong przez przedkifadajgcego za zgodnosé z oryginatem, kopie
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zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez

Inwestora projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Inwestor w terminie do 14 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze

zgtosic sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje

umowy o podwykonawstwo.

Inwestor jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdélnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Inwestora lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez Inwestora,

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegolnosci zapisbw warunkujgcych podpisanie tych
umow od zgody wykonawcy i od akceptacji Inwestora,

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Inwestora bedg mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwiaC prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescia;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamdwien
publicznych tj. postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow uméw o
podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.
Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezeh przez
Inwestora, wytgczona jest odpowiedzialno$é solidarna Inwestora z wykonawcg za zaptate
wymaganego wynagrodzenia,  przystugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umows.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 5 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg
dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz
ustugi transportowe. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Procedure, o ktorej mowa w ust. 17 i 18, stosuje sie réwniez do wszystkich zmian uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca, powierzajgc realizacje robét podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania
we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw pfatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, Inwestor dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
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1.

2.

3.

§7

Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

1) za kazdy dzien zwioki w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy,
w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust 1 umowy - w wysokosci 0,1 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;

2) za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie gwarancji bgdz rekojmi (za wady), o ktérym mowa w § 8 ust. 9 lub ust. 11
umowy - w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
umowy, liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 umowy;

4) z tytutu:

a) nieprzedtozenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany;

c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty;

w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za

kazdy przypadek opisanego w tym pkt naruszenia.

5) z tytutlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb, o ktéorych mowa w § 1 ust. 5 - w wysokosci
po 1 000,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata
czynnosci okreslone w § 1 ust. 5; powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za kazda
osobe swiadczgcg ustugi, a niezatrudniong przez Wykonawce lub podwykonawce
na postawie umowy o prace;

6) za zwiloke w dostarczeniu dowoddéw, opisanych w § 1 ust. 8, w wysokosci
1 000,00 ztotych za kazdy dzieh zwioki liczonej od terminu wyznaczonego w wezwaniu,
o ktérym mowa w § 1 ust. 8;

7) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Inwestora Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi umowg -
w wysokosci 1 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
za kazdy taki przypadek;

8) za kazdorazowe stwierdzenie Inwestora braku zabezpieczenia lub nienalezytego
zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione
w ciggu 4 godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokos$ci 500,00 zi;

taczna maksymalna wysokosé kar umownych nie moze przekroczyé 30 % wartosci

wynagrodzenia brutto okresloneqo w § 5 ust. 1 umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze Inwestorowi przystuguje prawo potrgcenia kar umownych

bezposrednio z ceny zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy. Inwestor ma prawo do

potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec
Inwestora z faktury przediozonej do zaptaty przez Wykonawce po uprzednim

powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i

wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury

przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce nie zabezpieczy roszczen Inwestora w catosci,
Inwestor bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy z

zastrzezeniem art. 15 r! ustawy z 2.03.2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z

zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych

oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity- Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z

pozn. zm).
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7.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Inwestora kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 3 Inwestor moze przekaza¢ wedle wilasnego

uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ...

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5 jest:

1) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 5 pkt 2)

Inwestorowi przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary

umowne na zasadach ogolinych.

§ 8

. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot umowy na warunkach

okreslonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowien gwarancyjnych stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne
dla Inwestora.

. Wykonawca, udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiaty

i urzgdzenia - ............ miesiecy od daty podpisania przez strony protokotu odbioru
koncowego (okres gwaranciji zgodnie z ofertg Wykonawcy).

. Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materiaty, urzgdzenia oraz wszelkie prace, w tym

roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamowienia, udzielona jest na
okres rowny okresom gwarancji, chyba Zze okres gwaranc;ji jest krotszy od okresu rekojmi
wynikajgcego z Kodeksu cywilnego - wowczas okres rekojmi jest réwny okresowi
wynikajgcemu z przepiséw Kodeksu cywilnego.

. Bieg okresow gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty dokonanego odbioru koncowego, a w przypadku,
gdy stwierdzono wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne) - dnia
nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad,

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Inwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach
przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktdére ujawnig

sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane
z koniecznoscig usunigcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

. Gwarancja w zaden sposoéb nie wylgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien

Inwestora z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Niezaleznie od udzielonej gwaranc;ji
Inwestorowi przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. Wybér przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji, nalezy do wylgcznej

kompetencji Inwestora.

. O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, Inwestor powiadomi

wykonawce, niezwiocznie po powzieciu takiej informacji. Zawiadomienie moze nastgpic¢
wedtug wyboru Inwestora w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za
posrednictwem poczty elektroniczne;.

. Wykonawca zobligowany jest na wilasny koszt do usuniecia wad przedmiotu umowy

ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go
o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
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10

11.

12.

13.

14.

15.

. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen
lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody oraz przystgpienia do jej usuwania.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Inwestorem.
Przeglagdy gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru kohcowego robdt, a ostatni
przeglad gwarancyjny nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora
i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglgdu,
a Inwestor jest woéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokdt z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym
przez Inwestora terminie, w przypadku ich wystgpienia.
Stwierdzone podczas okresowego przeglagdu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig
lub gwarancjg Wykonawca powinien na wiasny koszt usung¢ nie pozniej, niz w ciggu
14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba
ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe. W tym przypadku strony
uzgadniajg dodatkowy termin na usuniecie wad.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminach okreslonych w ust. 13, Inwestor moze
Zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy
usuniecie wad jest niemozliwe, zastosowanie ma art. 471 Kodeksu cywilnego.
Inwestor obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust. 14
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Inwestorowi kwote wykonania zastepczego w ciggu
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.

§9

1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

2) odbior czesciowy,

3) odbiodr koncowy;

. Gotowo$¢ odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz zakonczonych
elementoéw robdét, Wykonawca bedzie zgtaszat Inwestorowi o zrealizowanych elementach
umowy. Odbioru robét zanikajgcych dokonywany bedzie przez Inwestora.

. Odbiér, o ktorym mowa w ust. 2, odbywac sie bedzie w terminie 3 dni roboczych
po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do tego odbioru.

. W odniesieniu do odbioru czesciowego:

1) odbioru czesciowego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy informujgcy o gotowosci
do odbioru czesciowego robot,

2) przystgpienie do odbioru czesciowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Inwestora oraz w obecnos$ci Wykonawcy, nastepuje
w terminie ustalonym odrebnie pomiedzy stronami / odbiér czesciowy zostanie dokonany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie ustalonym odrebnie pomiedzy
Wykonawcg a inspektorem nadzoru inwestorskiego,

3) komisja / inspektor nadzoru inwestorskiego dokonujgcaly odbioru czesciowego
sporzgdza protokdt odbioru czesciowego roboét; odbidr czesciowy robot nie wptywa na
bieg okreséw gwaranciji i rekojmi.

. Date gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy ustali Wykonawca i zawiadomi
pisemnie Inwestora.

. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi (najpézniej w dniu dokonania
zgtoszenia zakonczenia robét) komplet dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru

kohcowego.
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7. W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w ust. 6 zostanie przekazana Inwestorowi
po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin zgtoszenia gotowosci
do odbioru korncowego jest liczony od daty otrzymania kompletu dokumentéw.

8. Inwestor przeprowadzi czynnosci odbioru koncowego przy udziale Wykonawcy badz jego
upowaznionych przedstawicieli w terminie 10 dni od daty dokonania skutecznego
zgloszenia zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

9. Inwestor ma prawo odmowic¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu umowy,
jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy
nie osiggnagt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich
wykonania z tym, ze wynikte wady majg charakter istotny lub nie przeprowadzenia
wszystkich préb.

10. Okres czasu, ktéry uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robdt,
o ktorym mowa w § 4 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego robot,
nie stanowi zwtoki w wykonaniu zamowienia objetego niniejszg umowg (tj. data podpisania
protokotu odbioru koncowego potwierdza¢ bedzie zrealizowanie zakresu przedmiotu umowy
z datg dokonania skutecznego zgtoszenia zakoriczenia robét).

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Inwestorowi przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady
istotne) Inwestor odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin
ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (wady nieistotne), Inwestor odbierze przedmiot zamodwienia
wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni.,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Inwestor moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub Zzgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem
lub znacznie utrudniajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

12.Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 5 ust 1, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow. W przypadku odmowy
usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach wykonawstwa
zastepczego na jego koszt.

13.Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone na usunigcie ewentualnych
wad i usterek.

14.W przypadku odmowy odbioru o ktérym mowa w ust. 11 pkt 1, terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci
do odbioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data
pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

15.W przypadku gdy Wykonawca nie wykonywa robdt z nalezytg starannoscig
w catosci lub czesci, Inwestor po wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania
naruszen, moze zleci¢ poprawienie robét, ich wykonania w catosci lub w czesci podmiotom
trzecim na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W
tym przypadku koszty wykonania robét przez osobe trzecig bedg pokrywane z biezgcej
faktury, na co Wykonawca réwniez wyraza zgode.

§ 10
1. Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
1) gdy wystgpig okolicznosci okreslone w art. 456 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ustawy Prawo
zamowien publicznych,
2) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposob niezgodny z dokumentacjg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
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robét budowlanych, wskazaniami Inwestora i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania
ze strony Inwestora do zmiany sposobu wykonywania umowy,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczagt robdét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Inwestora, ztozonego na pismie,

4) jezeli Wykonawca opdznia sie z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, Zzeby zdotat go ukonczy¢ w terminie wyznaczonym przez
Inwestora,

5) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
Z umowa,

6) w kazdym przypadku niewykonania Ilub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, gdzie warto$¢ naliczonej kary bedzie przekracza¢ 30 % wartosci
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

7) w przypadku zwioki w realizacji przedmiotu umowy przekraczajgcej 20 dni od terminu,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

8) w przypadkach naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, w szczegdlnosci
nie przestrzega ustalonych terminébw Iub narusza inne postanowienia umowy,
po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez Inwestora w wezwaniu
do zaniechania przez Wykonawce naruszen postanowien umowy i usuniecia
ewentualnych skutkdéw naruszen, Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania,

9) w przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi najpdzniej w dniu przekazania terenu
budowy, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, potwierdzonych za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce (lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy) kopii
polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w § 3 ust. 3,

10) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku niemoznosci

wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora.

. Kazda ze stron ma mozliwos¢ odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w wypadku zaistnienia przeszkod wynikajgcych z sity wyzszej uniemozliwiajgcych realizacje
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Przez site
wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia
i przeciwdziatania, ktdérego wystgpienie jest niezalezne od stron, a ktére uniemozliwia
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy.

4. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia:

1) strony sporzadzg szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny wykonanych prac wedtug
stanu na dzien odstgpienia. Wykonawca przy udziale Inwestora, sporzgdzi
szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzienh odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury lub rachunku.

2) Wykonawca usunie z miejsca wykonania prac wszelkie rzeczy, materiaty nalezgce
do niego. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Inwestor uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

7. Inwestor zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Inwestora z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji

lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i

urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
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8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstgpienia od umowy.

9. W przypadku braku wspotdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajgcych z ust. 6 czynnoéci te przeprowadzi lub zorganizuje Inwestor i
obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§11
1. Oprécz przypadkow, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Inwestor dopuszcza
mozliwos¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujgcych
okolicznosci (nie prowadzgcych do modyfikacji ogélnego charakteru umowy):

1) przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(w szczegolnosci opady deszczu, $niegu, temperatury ponizej - 5° C) powodujgcych -
ze wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia w okresie dtuzszym
niz 5 nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

2) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpic w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci:
pandemii, epidemii, wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Inwestora do Wykonawcy pisemnego
Zzgdania wstrzymania robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia
lub wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, przez inny organ administracji publicznej, o ile Zzgdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca
okresowi, na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano
prowadzenia robot budowlanych,

4) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedituzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

5) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamodwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z witasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organow oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

6) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje
urzedowe i wtadz samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz,
wyroki sgdowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamowienia
nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi oczekiwania,
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7)

8)

9)

10)

11)

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robét stanowisk
archeologicznych, zabytkbw ruchomych oraz nieruchomych wymagajgcych
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub terenowymi,
w szczegolnosci: wystgpienia niewypatow i niewybuchdéw, wystgpienia urzgdzen
lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany
szczelne) — o czas niezbedny na ich zabezpieczenie, przeniesienie lub usuniecie,
o ile przerwa ta bedzie miata wpltyw na dotrzymanie terminu koncowego realizaciji
umowy (Inwestor na podstawie powyzszej okolicznosci dopuszcza takze zmiane
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie
okreslonym w § 5 ust. 10-18),

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od
Inwestora oraz od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia prac, w
szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatbw na teren budowy
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych, protesty
mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, brak wykonania w
terminie przytagczy medidw — o czas wystgpienia tych okolicznosci lub zwitoki
w wykonaniu okreslonych robét przez inne podmioty niz Wykonawca.

przediuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

zmiany sposobu rozliczania Umowy Ilub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych
po stronie Inwestora,

zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych materiatow
i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji lub realizacji przedmiotu umowy
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych niz przewidziane w dokumentaciji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkciji;

c) wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych przez
Wykonawce, ktéra bedzie zapewnia¢ wyzszg trwato$¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne,

d) uzasadnionych potrzebg zmiany technologii lub rozwigzan technicznych
wyniktych w trakcie robét budowlanych, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢ na
etapie projektowym, w przypadku gdy proponowane rozwigzanie jest
réwnowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja

W wyniku zmiany technologii lub rozwigzan technicznych wykonania elementow

robot o ktorym mowa w ppkt a, b, ¢, d dopuszcza sie zmiane terminu realizacji, o

ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy o czas niezbedny na zastosowanie zmienionej

technologii wykonania robdét w stosunku do technologii robot wynikajgcych

z projektu budowlanego.

W wyniku zmian opisanych w ppkt b, ¢ i d dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia o

ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie okreslonym w § 5 ust.

10-18. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem

réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla

robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych. O koniecznosci wykonania
robét zamiennych Inwestor pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca

w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzgdza kosztorys roznicowy.

12) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i
kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséow
prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Inwestor dopuszcza
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mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng réznicy
wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci wynagrodzenia za
roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika
ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokosc tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt wykonywania zamodwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztéw.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika
ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie
na wysokosc tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

2. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 1 pkt 12 musi wykaza¢ sSrodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 1 pkt 12 majg bezposredni wptyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 1
pkt 12 wymuszajg podwyzszenie kosztéw wykonania.
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3.

10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Inwestora przedtozyé
Inwestorowi na piSmie szczegotowg analize porownawczg kosztéw (przed i po nowelizacji)
stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww. przepisow z
powotfaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢
konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. ust. 1 pkt 12 lit. a) czes¢

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowg wartoscig
podatku od towardw i ustug i/lub podatku akcyzowym (ustalong w oparciu o stawke podatku
od towardw i ustug po zmianie i/lub w oparciu o stawke podatku akcyzowym po zmianie), a
dotychczasowg wartoscig podatku od towaréw i ustug i/lub dotychczasowg wartoscig
podatku akcyzowego (ustalong w oparciu o stawke podatku od towarow i ustug przed
zmiang i/lub w oparciu o stawke podatku akcyzowego przed zmiang). W takiej sytuacji
wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢ obowigzujgcg w dniu
wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b) czes¢

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 7, ulegnie
zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen
0sb6b bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych
mowa w ust. 7, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 12 lit. c) czes$¢

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 7, ulegnie
zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz Inwestora podanych
w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 7.

. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 12 lit

b i c jest ztozenie przez Wykonawce Inwestorowi wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegolnosci
szczegotowg kalkulacje kosztow obejmujgcg wykaz osob bezposrednio wykonujgcych
zamowienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej za prace tych osob i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub
zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne bgdz zdrowotne bedgcych konsekwencjg
zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim dokumentow Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniata zmiana ma
bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie
ona na wysokos$¢ wynagrodzenia.

. Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 1 pkt 12 lit b i ¢ majg wptyw na koszty

wykonania zamowienia spoczywa na Wykonawcy.

. Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 12 lit a umowy mogg zosta¢

dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzieh wejscia w zycie przepiséw, z ktdrych
wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 12 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Inwestor moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdwien publicznych
zmiana danych zwigzanych 2z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy
spowodowanych:
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a) zmiang os6b reprezentujgcych strony umowy w sytuacji, kiedy nastgpi zmiana osob
mogacych skfada¢ oswiadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony, zmiany
danych teleadresowych

b) zmiang podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub
zakresu robot wykonywanych przez podwykonawce, Inwestor moze wyrazi¢ zgode
na powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z
czescig dokumentacji dot. wykonania robot okreslonych w umowie, w terminie 14 dni
od przekazania umowy przez Wykonawce.

§12

1. Wykonawca przenosi na Inwestora nieodptatnie catos¢ autorskich praw majgtkowych
i zaleznych do rezultatéw prac, bedagcych utworami w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo wiasnosci
egzemplarza utworu, nosnikéw, na ktorych zostato ono utrwalone.

2. Przeniesienie majagtkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktorych mowa powyzej
w ust. 1, nastepuje z chwilg podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru robét
i zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

3. Autorskie prawa majagtkowe i zalezne do utwordéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy, zostajg przeniesione na Inwestora w celu wykorzystania na nastepujgcych polach
eksploataciji:

1) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych utwér utrwalono;
utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technikg, w szczegolnosci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nosnikbw magnetycznych, magneto -
optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika;

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposob, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegolnosci
na ogoélnodostepnej wystawie lub ekspozycji, wysSwietlania, wprowadzania do pamieci
komputera, przesytania za pomocg sieci multimedialnej, komputerowe;j
i teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomocg wizji, fonii przewodowe;j
lub bezprzewodowe] przez stacje naziemng, nadawanie za posrednictwem satelity,
rownolegte i integralne nadawanie dzieta przez inng organizacje radiowg bgdz
telewizyjng, transmisje komputerowg, fgcznie z utrwalaniem w pamieci RAM
oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji;

3) udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informaciji publicznej;

4) korzystania z utworédw w catosci lub czesci oraz jego fgczenia z innymi utworami,
opracowania poprzez dodanie réznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje
ttumaczenie na rézne jezyki, zmiane barw, oktadek, wielko$ci i tresci catosci lub ich
czesci, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach;

5) wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym
i informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych i we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych;

6) udostepniania przez Inwestora w zakresie opisanych wyzej pél eksploatacji odptatnie
lub nieodptatnie.

4. Z chwilg podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru robét i zapfaty
wynagrodzenia, okreSlonego w § 5 wust. 1 umowy, Wykonawca przenosi
na rzecz Inwestora wytgczne prawo zezwalania na wykonanie zaleznego prawa
autorskiego (do rozporzgdzania i korzystania z opracowan utworéw bedgcych rezultatem
realizacji niniejszej umowy w nieograniczonym zakresie, a w szczegolnosci w zakresie pol
eksploatacji wymienionych w ust. 3.

5. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu
na kazdym odrebnym polu eksploataciji.

6. W przypadku utworow powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy
przez Wykonawce z udziatem innych osob, ktéorym przystugujg majgtkowe prawa autorskie
do tych utworow lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje sie:
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10.

1) naby¢ od autorow utworow majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego nieodptatnego przeniesienia na rzecz Inwestora,

2) uzyska¢ zgode autoréw utworow do nieodptatnego korzystania przez Inwestora
na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do wykonywania
zaleznego prawa autorskiego;

3) dostarczy¢ Inwestorowi wraz z opracowaniami, oswiadczenia tworcow (wspottworcow)
utworéw, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych utworéw oraz,
Ze wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt 2;

4) w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Inwestorowi w zwigzku z naruszeniem
praw osob trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat w takim postepowaniu
po stronie Inwestora.

. Przeniesienie autorskich praw majagtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje

bez ograniczen czasowych i terytorialnych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za wszelkie wady prawne utworu

powstatego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw 0sob trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

. Inwestor ma prawo przenoszenia, przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,

autorskich praw majgtkowych do utworéw, na rzecz osob trzecich bez zgody Wykonawcy.
Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wlasnoscig autoréw utworow.

§13

. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamdwienia, Inwestor bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzgdzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane
dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane
w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

. Inwestor powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢é powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore
chronig prawa osob, ktoérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich Ssrodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzgdzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznieh do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore
beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzgdzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich
w podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Inwestorowi wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii Europejskiej
nakazujg przechowywanie danych osobowych.

. Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkdéw
okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwitoki

zgtasza je Inwestorowi, nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia.

. Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy Srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

. Inwestor realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc

o kontroli na minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybieh stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢é dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Inwestora.

Podwykonawca, winien spetniaC te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Inwestora za dziatanie podwykonawcy,
a takze dalszego podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Inwestora o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyz;ji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych, w szczegolnosci
prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatdw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Inwestora oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym
celu niz wykonanie umowy, chyba Zze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

W  przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzgdzenia 2016/679, wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku, Inwestor moze
zgdac¢ od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy Ilub daty postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, Rozporzadzenia, ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 14

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o0 zmianach danych kontaktowych,

teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wptyw na prawidtowy
przebieg realizacji umowy.

. Komunikacja miedzy stronami nastepowaé bedzie drogg elektroniczng (w tym e-mailowg),

telefoniczng, pisemna, pocztowg lub faksem.

. Strony ustalajg nastepujagce dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:

1) ze strony Inwestora:
a) osoba do kontaktu: ............ccoeiiiiiiiiii ,
b) adres do korespondencji pOCZtOWE]: .......c.covviiiiiiii i, ,
c) adres do korespondenciji elektronicznej: ..........coooovieiiiiiiiiiiiinnnn. :
d) telefon kontaktowy: ............cccoieiiiiiiiiinnnnn. ,
2) ze strony Wykonawcy:
a) osoba do kontaktu: ... ,
b) adres do korespondencji pOCZIOWE]: .........ccoeiiiiiiiiiiiiiiieenn. :
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c) adres do korespondenciji elektronicznej: ............ocooiiiiiiiiiiiiii ,
d) telefon kontaktowy: ...l ,
4. O kazdorazowej zmianie numerow telefonéw Ilub adreséw e-mail Wykonawca
jak i Inwestor jest zobowigzany niezwtocznie poinformowac drugg strone.
5. Czynnosci okre$lone w ust. 4 nie wymagajg zgody Wykonawcy ani Inwestora
i nie wymagajg aneksu do umowy.

§ 15*

1. Wykonawcy realizujgcy wspoélnie umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec
Inwestora za jej wykonanie.

2. Postanowienia umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych wspolnie umowe.

3. W przypadku Wykonawcow realizujgcych wspélnie umowe, zatgcznik do niniejszej umowy
stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okreslajgca strony umowy, cel gospodarczy do
realizacji, ktérego sie zobowigzali, sposdb ich wspoétdziatania oraz zakres prac
przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady ptatnosci, a takze wskazanie Lidera
sposrod cztonkoéw konsorcjum Wykonawcy.

4. Lider konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce oraz
kazdego z cztonkow konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do umowy.

5. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Inwestor bedzie prowadzit wylgcznie z
Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkdéw konsorcjum; jednak
Inwestor ma prawo zmiany cztonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Inwestora bedzie tego wymagata sprawna realizacja kontraktu,
w szczegolnosci w razie zagrozenia upadtoscig, ogtoszenia upadtosci lub zaprzestania
ptatnosci na rzecz innych cztonkéw konsorcjum lub podwykonawcéw; taka zmiana nie
bedzie uwazana za zmiang umowy.

6. Cztonkowie konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Inwestora w szczegoélnosci
za zapfate wynagrodzenia podwykonawcom, koszty wykonania zastepczego Iub
zastepczego zatrudnienia cztonkow personelu.

*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcéw realizujgcych wspoélnie Umowe

§ 16

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Zze obowigzek przekazania informac;ji
dotyczgcych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujgcych przepisow prawa

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
ustawy - Prawo zamowien publicznych, ustawy - Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego
i inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zamédwienia.

3. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Inwestora, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdéw zmierzajgcych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

§17
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§ 18
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Inwestora i jeden dla Wykonawcy.
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§19
Integralng cze$¢ niniejszej Umowy stanowig:
1) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ z zatgcznikami)
2) oferta Wykonawcy.
3) kosztorysy, o ktorych mowa w § 5 ust. 10 umowy

INWESTOR WYKONAWCA
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