Zalacznik Nr 5
UMOWA Nr ...... /21 (Projekt umowy)

zawarta w dniu ......... 2021 r. w Cybince pomiedzy Gming Cybinka z siedzibg
w Cybince przy ul. Szkolnej 5, reprezentowanej przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy —.................. , Zwanym w dalszej czesci umowy
,Inwestorem”

................................................................... , Zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

§1

1. Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych
zwigzanych z realizacjg zadania pn.: pn.: Budowa wiezy widokowej w miejscowosci
Urad, zgodnie z ofertg ziozong przez Wykonawce w dniu .............ccccceeeennn. r. w
postepowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonym w trybie
podstawowym (bez negocjacji), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych. bedacy integralng czescig niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) Wykonanie fundamentu wiezy widokowej,

2) Budowa wiezy widokowej o konstrukcji stalowej,

3) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (pod wiezg),
4) Wykonanie oswietlenie parkowego.

5) Wywédz ziemi.

3. Szczegotowy opis robot budowlanych objetych niniejszym trybem udzielenia zaméwienia
zostat zawarty w przedmiarach robot, opracowanych na bazie projektu architektoniczno-
budowlanego autorstwa biura projektowego KLIMAS Przedsiebiorstwo Budowlano-
Projektowe Ryszard Klimas z siedzibg w Krotoszynie oraz Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych. Prace muszg by¢ zrealizowane zgodnie z
projektem budowlano-wykonawczym oraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, a takze innymi decyzjami i warunkami wydanymi na potrzeby realizacji
przedmiotowego zamodwienia. Projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robdt, oraz
~Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot” (dalej STWIOR), stanowigce
odpowiednio zatgczniki Nr 6, Nr 7 i Nr 8 do ,Specyfikacji Warunkow Zamowienia” (zwanej
dalej SWZ), udostepnionych przez Inwestora na stronie internetowej gminy
w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego, sg integralng
czescig niniejszej umowy..

4. Przedmiary robo6t zatgczone do SWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg projektows.
Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczaltowg, w przypadku wystgpienia
w trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie bedzie mogto to by¢ uznane za roboty dodatkowe 2z Zgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byly w projekcie budowlano-wykonawczym Ilub
STWIOR. Ewentualny brak w przedmiarze robo6t lub we wzorze tabeli elementow
rozliczeniowych robot koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu
W cenie umowne;j.

5. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych
czynnosci wchodzgce w tzw. koszty posrednie na podstawie umowy o prace. Wymog ten
dotyczy oséb, ktére wykonujg prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych,
operatoréow sprzetu. Wymog ten nie dotyczy m. in. oséb kierujgcych budowa,
wykonujgcych ustugi geodezyjne, ustugi dostaw materiatdbw budowlanych, ustugi
transportowe i sprzetowe oraz sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy.
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6. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Inwestorowi oswiadczenie

10.

(wykaz os6b) zatrudnionych na podstawie umowy o] prace przez
Wykonawce/podwykonawce, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, ze wskazaniem doktadnego
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie (wykaz osob), date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

. W trakcie realizacji zamdwienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5

czynnosci. Inwestor uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow
stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Inwestorowi wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, o ktéorych mowa w § 1

niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o0
prace osOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Inwestora. Oswiadczenie
to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
oSwiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i
nazwiska zatrudnionego pracownika, date zawarcia umow o prace, rodzaju umowy O
prace i zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w Sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych — tekst jednolity - Dz.U. 2019,
poz. 1781, (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie zgdanych

przez Inwestora dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5. czynnosci Inwestor
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej

w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy

przez Wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.



§2
1. Obowiazki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym w § 1 umowy,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami | normami oraz
prowadzenie dokumentacji budowy,

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robot tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy,

3) protokolarne przejecie placu budowy (na czas realizacji umowy),

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Inwestora (Rady budowy bedg odbywac
sie w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niz dwa razy na miesigc),

5) zapewnienie sprawowania kierownictwa robot przez kierownikow branzowych
posiadajgcych stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy, az do korncowego odbioru przedmiotu umowy,

6) Scista wspotpraca z Inwestorem lub wyznaczonym przez Inwestora inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

7) wykonywanie robot:

a) w oparciu o przekazang przez Inwestora dokumentacje techniczng (Projekt budowlany,
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét),

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegodlnosci wymogami Prawa budowlanego
i ustawy o ochronie przeciwpozarowej,

c) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej starannosci w ich
wykonaniu,

8) sporzadzenie oraz przekazanie Inwestorowi przed rozpoczeciem robot 1 egz. ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pozn. zm.) - jezeli dotyczy,

9) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem
przepisow BHP, w tym uzytkowanie przekazanego przez Inwestora placu budowy
i prowadzonych robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robdét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos$é
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

10) naprawa ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu robét — przywrécenie
do stanu pierwotnego,

11) dostarczenie materiatdw oraz maszyn i urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,

12) wykonywanie polecen Inwestora lub wyznaczonego przez Inwestora inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie prawidtowe] realizacji przedmiotu umowy pod wzgledem
jakosci, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepisow prawa budowlanego i sztuki
budowlanej,

13) utrzymanie czystosci i porzgdku, zachowanie szczegodlnej ostroznosci i przestrzeganie
przepisow BHP,

14) z uwagi na fakt, iz Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z pézn. zm.)
-~ poddanie odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego i innych)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony
z przyczyn ekologicznych Iub ekonomicznych, przekazanie powstatych odpaddéw
do unieszkodliwienia na swoj koszt, przy czym:

a) wszystkie materiaty pochodzgce =z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji rob6t, wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie
do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robot rozbiorkowych, bedg w posiadaniu
Wykonawcy,

b) wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbidrki,




c) Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem sposdb wykorzystania
materiatéw z odzysku,

d) Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Inwestora,

e) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposéb nienarazajgcy
uzytkownikow obiektow i oséb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych robdt, powodujgce niemoznos¢ prowadzenia biezgcej dziatalnosci,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegoélnych srodkdéw ostroznosci,

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, w tym montazowe oraz rozbiérkowe, nalezy
prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

g) do dnia komisyjnego odbioru kohcowego roboét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy,

h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji,

15) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru kohcowego przedmiotu umowy,

16) terminowego usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania roboét lub
ujawnionych w czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz
w czasie obowigzywania rekojmi i gwaranciji,

17) zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu, porzagdku, ochrony znajdujgcych sie
na terenie urzadzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,

18) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z
Podwykonawcow

19) uporzgdkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robot budowlanych,

20) zapewnienie niezbednego oprzyrzadowania, potencjatu osobowego oraz materiatéw
wymaganych do przeprowadzenia badania jako$ci robdét oraz uzyskania protokotow
wymaganych przepisami do odbioru na wtasny koszt,

21) uzycie do realizacji przedmiotu umowy materiatdbw posiadajgcych deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,

22) zapewnienie i pokrycie kosztow petnej obstugi geodezyjnej oraz sporzgdzeniem
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete,

23) prowadzenie oraz przekazanie dziennika budowy oraz opracowanie i przekazanie
Inwestorowi dokumentacji powykonawcze] wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami,
certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan, protokotami,
inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim
stuzbom i wkasciwym organom przy realizacji przedmiotu umowy,

24) zgtoszenie zakonczenia robét w trybie przewidzianym w niniejszej umowie,

25) udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych robét.

2. Obowigzki Inwestora:

1) przekazania terenu budowy — w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,

2) przekazania Wykonawcy dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 umowy oraz Dziennika
budowy - w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia,

4) uczestniczenie w czynnosciach odbioru robot objetych niniejszg umowa,

5) terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

§3

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres realizacji inwestycji optaconej
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
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gospodarczej zwigzanej z realizacjg przedmiotu umowy na sume ubezpieczeniowa,
stanowigcg co najmniej rwnowartos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy. Jezeli Wykonawca

przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamodwienia, bedzie zobowigzany
na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem
zapfaty kar umownych w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien opdznienia. Postanowienia
ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

.Przed przekazaniem placu budowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, Wykonawca jest

zobowigzany do przedtozenia Inwestorowi poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem
kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

.W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 3,

Inwestor nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia tych
dokumentow.

.Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie

obcigza¢ w catosci Wykonawce.

. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Inwestora.
.W przypadku nieztozenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym w ust. 3

Inwestor wezwie Wykonawce do ich przedtozenia w wyznaczonym terminie
- z zastrzezeniem ust. 4.

.W przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa

w ust. 1, w terminie okreslonym w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 7, Inwestor ma prawo
do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty uptywu terminu
okreslonego w wezwaniu.

§4

. Realizacja zamdwienia nastgpi w terminie 6 miesigecy od dnia podpisania umowy.
. Za termin zakonczenia robdét przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia Inwestorowi

przez Wykonawce zakonczenia robdt, z jednoczesnym potwierdzeniem tej okolicznosci
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu. Zgtoszenie zakonczenia robot
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skutecznego
zgtoszenia_zakonczenia robét. Data dokonania skutecznego zgloszenia zakonczenia
robét staje sie terminem wykonania umowy, jezeli protokét odbioru koncowego robot
potwierdza wykonanie robo6t objetych umowg (bez wad i usterek). Brak potwierdzenia
zakonczenia robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu Inwestor
uzna za nieskuteczne zgloszenie zakonczenia robét - w przypadku braku zlecenia
przez Inwestora sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
przedmiotowych robét budowlanych obowigzuje tylko pisemne zgtoszenie zakonczenia
robot.

. Jezeli Wykonawca nie wykonywa przedmiotu umowy w sposéb nalezyty Inwestor po

wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszen moze zleci¢ wykonanie w
catosci lub w czesci przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty wykonania robét bedg pokrywane poprzez potrgcenie
z naleznej faktury VAT lub w nastepstwie wezwania do zaptaty. Wykonawca w przypadku
wezwania do zaptaty zobowigzany jest zaptaci¢ kwote wynikajgcg z wezwania w terminie 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych

§5
. Za wykonanie robdét objetych niniejsza umowg Inwestor zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto .................... zt (stownie ziotych:
.................. ), do ktérego dolicza sie podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi tgcznie
kwote brutto ......... zt (stownie ztotych: ....................... )-

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére

nie podlega zmianie w czasie trwania umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robét
budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w
tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
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przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikbw majgcych lub moggcych miec

wptyw na koszty.

. Ptatnos¢ wystawionych faktur nastgpi przelewem - na wskazane konto, w terminie 30 dni od

daty otrzymania faktury przez Inwestora, przy czym za dzien zaptaty uwaza sie dzien

wydania bankowi przez Wykonawce polecenia dokonania przelewu. Inwestor bedzie
regulowat ptatnosci stosujgc mechanizm split payment (ptatnos¢ podzielona) na rachunki
bankowe Wykonawcy ujawnione w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (biata lista podatnikow VAT) oraz wykazaniu przez

Wykonawce, iz nalezne Podwykonawcom wynagrodzenie zostato w catosci zaptacone lub

jest sporne, zgodnie z ponizszymi ustepami niniejszego paragrafu (w przypadku jezeli

objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byty wykonywane z udziatem podwykonawcy
lub dalszych podwykonawcéw).

. Na wniosek Wykonawcy Inwestor dopuszcza zaptate wynagrodzenia w trzech czesciach,

tj.:

1) na podstawie dwodch faktur czesciowych wystawionych po podpisaniu protokotu odbioru
czesciowego robdt (nie czesciej niz raz na dwa miesigce), ptatnych na warunkach
i terminie ptatnosci okreslonym w ust. 3 — przy czym warto$¢ dwoch faktur czesciowych
nie moze by¢ wyzsza niz 70 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1
oraz

2) na podstawie jednej faktury koncowej (w wysokosci stanowigcej réznice pomiedzy
wynagrodzeniem okreslonym w ust. 1 a wystawionymi fakturami czesciowymi, o ktérych
mowa w ust. 4 pkt 1) po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot
potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone (bez zadnych wad i usterek) przelewem na konto wskazane
przez Wykonawce w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Inwestora, przy
czym za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania bankowi przez Inwestora polecenia
dokonania przelewu - przy czym wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢
nizsza niz 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1.

. W przypadku ujecia w fakturze zakresu rob6t budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych
przez podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcdéw warunkiem dokonania zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
przez niego Inwestorowi dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Inwestora umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przedtozone Inwestorowi umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. W przypadku, gdy podwykonawcy Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni
do uzyskania od Inwestora ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow
lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznosc¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Inwestora Wykonawcy.

. Przedstawiane dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcow, powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu

wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow lub dalszym podwykonawcow
wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz podwykonawcéw robot,
ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury tj. faktury nr .... z dnia ...... ", ktéry musi
zawieraC nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robdt, ustug
lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych robot, ustug lub dostaw
naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot
objetych sktadana fakturg.

2) oswiadczenia podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, wustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, potwierdzajgce otrzymanie przez Podwykonawcow catosci
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10.

11.

12.

13.

14.

wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcow roboty wchodzgce w sktad robét,
ktorych dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi
lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,Za zgodnos¢ z oryginatem" oraz potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy
podwykonawcdw, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skfadane]
faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty cato$ci wynagrodzenia
za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury. Kazdorazowo,
w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw wskazanych
powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem. W przypadku
nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zapfaty faktury biegnie
od momentu ztozenia kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane
W niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne faktury
lub btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca
bedzie dotgczat oswiadczenie o niezleceniu podwykonawcy wykonania Zzadnych
roboét wchodzgcych w zakres robot, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona
przez Wykonawce.

Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody Inwestora.

Inwestor ma prawo wstrzymac pfatnos¢ doreczonej faktury nie pozostajgc w opdznieniu

w jej zapfacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi przez Wykonawce dokumentéw,

o ktérych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.

Inwestor upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT na:

Gmine Cybinka, ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka, (NIP: 926-10-00-593)

Wykonawca ma obowigzek wskazacC na fakturze jako ptatnika Gmine Cybinka i zamiesci¢

na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci’. Zaptata faktury nastgpi

z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

od towarow i ustug (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz.106 z p6zn. zm.).

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt kosztorys ofertowy wskazujacy sposéb

kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego z wyszczegolnieniem zastosowanych

w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty

posrednie w % od Ri S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z-zysk w % od R, S, Kp).

Ceny robot w zatgczonym do umowy kosztorysie nie podlegajg waloryzacji ze wzgledu

na inflacje (kosztorys ztozony przez Wykonawce przed podpisaniem umowy).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 10, zostat wykonany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych.

Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek

do rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) robot zleconych aneksem na podstawie art. 455 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo zamdéwien
publicznych.

W przypadku, gdy roboty okreslone w ust. 13 pkt 2 nie byly ujete w kosztorysie,

o ktérym mowa w ust. 10, przy rozliczeniu obwigzywac¢ bedg nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu 0 kosztorysy sporzgdzone
przez Wykonawce metodg szczegoétowg - na podstawie potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robét i wedtug danych wyjsciowych
do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty zakupu materiatdw (Kz), koszty
posrednie od R+S (Kp), zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 10,

2) ceny materiatbw bedg przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy, o ktorym mowa
w ust. 10, a w przypadku ich braku, wedtug srednich cen bez kosztéw zakupu
nie wiekszych niz z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robdt +% Kz jw., a w
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15.

16.

17.

18.

przypadku braku ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z faktury
zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz jw.

3) ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 10, w przypadku ich braku wedtug nie wiekszych niz $rednich cen
pracy sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp i %
zysku jw., a w przypadku braku ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie
przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane
zadne narzuty (ani Kp ani zysk).

4) do wyceny robot metodg szczegotowg nalezy stosowaé, zachowujgc kolejnosé
jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wiasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 3

umowy, realizowane bedg w wyniku zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 i ust. 2

ustawy - Prawo zamowien publicznych. Powyzsze nie dotyczy robdot ujetych

w ktérejkolwiek czesci projektu ogolnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze

oraz robot przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze sie niezbedne

w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 15, moze nastgpi¢ jedynie

na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru

inwestorskiego i Inwestora oraz wprowadzeniu stosownej zmiany do umowy (podpisanie
stosownego aneksu). Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢ wykonywane jedynie
prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez strony protokot koniecznosci, zawierajgcy zakres robot, stanowié bedzie

podstawe do ewentualnego zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujete w protokole

konieczno$ci nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy, sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktére mogg wystgpic¢

w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienia

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow

technicznych co w zamdéwieniu podstawowym.

§ 6

. Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Inwestor natozyt obowigzek osobistego wykonania

przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane w SWZ,
Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom;
2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie;
3) wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;
4) rezygnowac z Podwykonawstwa.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Inwestorowi, ze proponowanych inny Podwykonawca Ilub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

. Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego

podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcg
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynaciji.



5.

6.

10.

11.

W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zamdwien publicznych
Kazdy projekt umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawieraé
postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w
szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamodwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z
jednym lub niektérymi z nich;

2) termin zaptaty wynagrodzenia, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, nie bedzie wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robo6t naleznego wykonawcy od
Inwestora (wynikajgcego z niniejszej umowy);

4) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub wustug, ktére $Scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Inwestorem a Wykonawca;

5) termin realizacji robét, bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Inwestora,

7) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Inwestorowi na jego zgdanie dokumentéw, odwiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji
Umowy o podwykonawstwo;

8) wymodg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w § 1 ust. 5 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

9) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zapfaty przez Inwestora wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Inwestora Wykonawcy.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu

przez Inwestora, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Inwestora.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych, jest zobowigzany
do przedtozenia Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Inwestora, jezeli Inwestor w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu. Za dzieh przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inwestorowi.

W  przypadku zgtoszenia przez Inwestora zastrzezen do projektu  umowy
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca moze
przedtozyé zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

zastrzezenia Inwestora. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezeh przez

Inwestora, o ktérym mowa w ust. 10, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé

Inwestorowi, poswiadczong przez przedkiadajgcego za zgodnos¢ z oryginatem, kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez

Inwestora projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Inwestor w terminie do 14 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze

zgtosic sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje

umowy o podwykonawstwo.

Inwestor jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezeh do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Inwestora lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez Inwestora;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegoélnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych
umow od zgody wykonawcy i od akceptacji Inwestora;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Inwestora bedg mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidiowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescia;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamodwien
publicznych tj. postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéow wyptaty wynagrodzenia, w
spos6b dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow uméw o
podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.
Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Inwestora, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna Inwestora z wykonawcg za zaptate
wymaganego  wynagrodzenia,  przystugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 5 ust. 1 oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatdbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz
ustugi transportowe. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz 30 dni, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod

rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Procedure, o ktérej mowa w ust. 17 i 18, stosuje sie réwniez do wszystkich zmian umow o

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajgc realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania

we wilasnym zakresie zapfaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z

zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, Inwestor dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
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zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktory zawart przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

§7

. Wykonawca pfaci Inwestorowi kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

za kazdy dzien zwioki w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy,

w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust 1 umowy - w wysokosci 0,2 % wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;

za kazdy dzien zwitoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

gwarancji badz rekojmi (za wady), o ktérych mowa w § 8 ust. 9 lub ust. 11 umowy -

w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa

w § 5 ust. 1 umowy;

z tytutu:

a) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany;

c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za

kazdy przypadek opisanego w tym pkt naruszenia.

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace oséb, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 - w wysokosci

po 1000,00 ziotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona

przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata

czynno$ci okreslone w § 1 ust. 5; powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za kazdg

osobe sSwiadczgcg ustugi, a niezatrudniong przez Wykonawce lub podwykonawce

na postawie umowy o prace;

za zwioke w dostarczeniu dowoddéw, opisanych w § 1 ust. 8, w wysokosci

1000,00 ztotych za kazdy dzien zwioki liczonej od terminu wyznaczonego w wezwaniu,

o ktéorym mowa w § 1 ust. 8;

za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy

innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Inwestora Podwykonawca

skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi umowg -

w wysokosci 1 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

za kazdy taki przypadek;

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku

zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce

zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu 4 godzin od poinformowania o tym

fakcie Wykonawcy — w wysokosci 500,00 zf;

z tytutu nie zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w

wysokosci 0,5 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy

dzien zwtoki od momentu ustania obowigzywania zabezpieczenia do momentu

dostarczenia dokumentu potwierdzajgcego istnienie aktualnego zabezpieczenia.

. Inwestor ptaci Wykonawcy kary umowne:

1)

za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn zaleznych
od Inwestora w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 umowy. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z
przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ustawy Prawo zamowien
publicznych,
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2) za nie przystgpienie przez Inwestora do odbioréw robot zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzieh zwioki.

3) za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu terenu budowy lub dokumentow koniecznych
do wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

. £aczna maksymalna wysokosé kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci

wynagrodzenia brutto okresloneqo w § 5 ust. 1 umowy.

. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia dodatkowego odszkodowania w przypadku,

gdy poniesiona przez niego szkoda przekracza wysokos¢ kar umownych.

. W razie naliczenia kar umownych Inwestor wystawi odpowiednig note obcigzeniowa,

o ile nie skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 5. W tym przypadku kary umowne bedg

ptatne w terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty obcigzeniowej okreslajgcej

wysokos¢ kar umownych.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Inwestora kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 umowy - naliczong kare umowng

Inwestor moze potraci¢, informujgc o tym Wykonawce na pismie.

§8

. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot umowy na warunkach

okreslonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci

postanowienn gwarancyjnych stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne
dla Inwestora.

. Wykonawca, udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiaty

i urzadzenia - ............ miesiecy od daty podpisania przez strony protokotu odbioru

koncowego (okres gwaranciji zgodnie z ofertg Wykonawcy).

. Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materiaty, urzgdzenia oraz wszelkie prace, w tym

roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamowienia, udzielona jest na

okres rowny okresom gwarancji, chyba ze okres gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi
wynikajgcego z Kodeksu cywilnego - wowczas okres rekojmi jest réwny okresowi
wynikajgcemu z przepiséw Kodeksu cywilnego.

. Bieg okreséw gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty dokonanego odbioru koncowego, a w przypadku,
gdy stwierdzono wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne) - dnia
nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad,

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Inwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach

przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli

zgtosit wade przed uptywem tego okresu. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktore ujawnig

sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane

z koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

. Gwarancja w zaden sposéb nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien

Inwestora z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Niezaleznie od udzielonej gwarancji

Inwestorowi przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. Wybor przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji, nalezy do wytgcznej

kompetenciji Inwestora.

. O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, Inwestor powiadomi

wykonawce, niezwiocznie po powzieciu takiej informacji. Zawiadomienie moze nastgpic

wedtug wyboru Inwestora w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za
posrednictwem poczty elektroniczne;.

. Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad przedmiotu umowy

ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go

0 wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
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10

11.

12.

13.

14.

15.

. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwilocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen
lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody oraz przystgpienia do jej usuwania.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Inwestorem.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru koncowego robdt, a ostatni
przeglad gwarancyjny nie pézniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora
i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Inwestor jest wowczas zobowigzany przestac Wykonawcy protokdt z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym
przez Inwestora terminie, w przypadku ich wystgpienia.
Stwierdzone podczas okresowego przeglgdu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmiag
lub gwarancjg Wykonawca powinien na wiasny koszt usung¢ nie pozniej, niz w ciggu
14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba
ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe. W tym przypadku strony
uzgadniajg dodatkowy termin na usuniecie wad.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminach okreslonych w ust. 13, Inwestor moze
Zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy usuniecie wad jest
niemozliwe, zastosowanie ma art. 471 Kodeksu cywilnego.
Inwestor obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 14
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Inwestorowi kwote wykonania zastepczego w ciggu
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapfaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.

§9

1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

2) odbior czesciowy,

3) odbiodr koncowy;

. Gotowo$¢ odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz zakonczonych
elementow robot, Wykonawca bedzie zgtaszat Inwestorowi wraz z powiadomieniem
inspektora nadzoru inwestorskiego o zrealizowanych elementach umowy. Odbioru robot
zanikajgcych dokonywany bedzie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Odbioér, o ktéorym mowa w ust. 2, odbywaé sie bedzie w terminie 3 dni roboczych
po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowos$ci do tego odbioru.

. W odniesieniu do odbioru czesciowego:

1) odbioru czesciowego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy informujgcy o gotowosci
do odbioru czesciowego robdt,

2) przystgpienie do odbioru czesciowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Inwestora oraz w obecnosci Wykonawcy, nastepuje
w terminie ustalonym odrebnie pomiedzy stronami / odbiér czesciowy zostanie dokonany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie ustalonym odrebnie pomiedzy
Wykonawcg a inspektorem nadzoru inwestorskiego,

3) komisja / inspektor nadzoru inwestorskiego dokonujgcaly odbioru czesciowego
sporzgdza protokdt odbioru czesciowego roboét; odbiér czesciowy robdt nie wptywa na
bieg okresoéw gwarancji i rekojmi.

. Date gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy ustali Wykonawca i zawiadomi
pisemnie Inwestora.
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10.

11.

. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi (najpdzniej w dniu dokonania

zgtoszenia zakonczenia robdt) komplet dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego.

. W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w ust. 6 zostanie przekazana Inwestorowi

po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin zgtoszenia gotowosci
do odbioru korncowego jest liczony od daty otrzymania kompletu dokumentow.

. Inwestor przeprowadzi czynnosci odbioru koncowego przy udziale Wykonawcy badz jego

upowaznionych przedstawicieli w terminie 10 dni od daty dokonania skutecznego
zgloszenia zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

. Inwestor ma prawo odmoéwic¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu umowy,

jezeli po przystgpieniu do czynnoséci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy

nie osiggnagt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich

wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob.

Okres czasu, ktory uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot,

o ktérym mowa w § 4 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot,

nie stanowi zwtoki w wykonaniu zamowienia objetego niniejszg umowg (tj. data podpisania

protokotu odbioru koncowego potwierdzac¢ bedzie zrealizowanie zakresu przedmiotu umowy

z datg dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot).

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Inwestorowi przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady
istotne) Inwestor odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin
ich usuniecia pod rygorem zapfaty kary umownej za kazdy dzien zwtoki w ich usunigeciu
w wysokosci 1.000,00 zi,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (wady nieistotne), Inwestor odbierze przedmiot zamowienia
wyznaczajgc termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzienh
zwtoki w ich usunieciu w wysokosci okreslonej w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Inwestor moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem
lub znacznie utrudniajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

12.Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 5 ust 1, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

13.Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokot zawierajgcy wszelkie

14.

15.

1.

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone na usuniecie ewentualnych
wad i usterek.

W przypadku odmowy odbioru o ktérym mowa w ust. 11 pkt 1, terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci
do odbioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data
pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

W przypadku gdy Wykonawca nie wykonywa robét z nalezytg starannoscig
w catosci lub czesci, Inwestor po wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania
naruszen, moze zleci¢ poprawienie roboét, ich wykonania w catosci lub w czesci podmiotom
trzecim na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W
tym przypadku koszty wykonania robét przez osobe trzecig bedg pokrywane z biezgcej
faktury, na co Wykonawca rowniez wyraza zgode.

§ 10
Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
1) gdy wystgpig okolicznosci okreslone w art. 456 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ustawy Prawo
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zamowien publicznych,

2) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposob niezgodny z dokumentacjg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, wskazaniami Inwestora, wskazaniami inspektora/inspektorow
nadzoru inwestorskiego i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony Inwestora
do zmiany sposobu wykonywania umowy,

3) gdy chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczagt robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
I nie podjat ich pomimo wezwania Inwestora, ztozonego na pismie,

5) jezeli Wykonawca opdznia sie z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie wyznaczonym przez
Inwestora,

6) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowa,

7) w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, gdzie wartos¢ naliczonej kary bedzie przekracza¢ 30 % wartoSci
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

8) w przypadku zwtoki w realizacji przedmiotu umowy przekraczajgcej 20 dni od terminu,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

9) w przypadkach naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, w szczegolnosci
nie przestrzega ustalonych terminébw Ilub narusza inne postanowienia umowy,
po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez Inwestora w wezwaniu
do zaniechania przez Wykonawce naruszen postanowien umowy i usuniecia
ewentualnych skutkdéw naruszen, Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania,

10) w przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi najpozniej w dniu przekazania terenu
budowy, zgodnie z § 2 pkt 3 niniejszej umowy, potwierdzonych za zgodnosc¢
z oryginatem przez Wykonawce (lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy) kopii
polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w § 3 ust. 3,

11) nieprzedtuzenia badz nieprzediozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy /
gwarancji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Inwestora,

12) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku niemoznosci

wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora.

. Kazda ze stron ma mozliwos¢ odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w wypadku zaistnienia przeszkod wynikajgcych z sity wyzszej uniemozliwiajgcych realizacje
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Przez site
wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia
i przeciwdziatania, ktérego wystgpienie jest niezalezne od stron, a ktére uniemozliwia
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1, 21 3,

. W przypadku odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia:

1) strony sporzadzg szczegodtowy protokdt inwentaryzacyjny wykonanych prac wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca usunie z miejsca wykonania prac wszelkie rzeczy, materiaty nalezgce
do niego.

. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci wskazanych w ust. 1, 2 i 3,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstgpienia, ktorych
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zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji - bez prawa dochodzenia
odszkodowania z tego tytutu. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 12, Wykonawca
na zadanie Inwestora jest zobowigzany do odsprzedania zakupionych materiatow
budowlanych, w przypadku braku takiego zgdania zakupione materiaty budowlane
pozostajg wiasnoscia Wykonawcy i w terminie okreslonym przez Inwestora zostang
przez Wykonawce usunigete z terenu budowy.

§11

. Oprécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy - Prawo

zamowien publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Inwestor dopuszcza

mozliwos¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujgcych
okolicznosci (nie prowadzgcych do modyfikacji ogélnego charakteru umowy):

1) przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(w szczegolnosci opady deszczu, $niegu, temperatury ponizej - 5° C) powodujgcych -
ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia w okresie dtuzszym
niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi
o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

2) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci:
pandemii, epidemii, wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty witadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgcag okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Inwestora do Wykonawcy pisemnego
zgdania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia
lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, przez inny organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca
okresowi, na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano
prowadzenia robét budowlanych,

4) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

5) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robo6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

6) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje
urzedowe i wladz samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz,
wyroki sgdowe itp., 0 ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia
nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi oczekiwania,
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
umowy, w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robot stanowisk
archeologicznych, zabytkbw ruchomych oraz nieruchomych wymagajgcych
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub terenowymi,
w szczegolnosci: wystgpienia niewypatéw i niewybuchdéw, wystgpienia urzgdzen
lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany
szczelne) — o czas niezbedny na ich zabezpieczenie, przeniesienie lub usuniecie,
o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na dotrzymanie terminu kohcowego realizacji
umowy (Inwestor na podstawie powyzszej okolicznosci dopuszcza takze zmiane
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie
okreslonym w § 5 ust. 14-20),
przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od
Inwestora oraz od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwo$cig prowadzenia prac, w
szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatdw na teren budowy
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych, protesty
mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, brak wykonania w
terminie przytgczy medidw — o0 czas wystgpienia tych okolicznosci lub zwtoki
w wykonaniu okreslonych robét przez inne podmioty niz Wykonawca.
przediuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,
zmiany sposobu rozliczania Umowy Ilub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych
po stronie Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie zadania,
zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych
lub materiatowych wynikajgcych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robdt
na wniosek Wykonawcy lub Inwestora przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku,
gdy proponowane rozwigzanie jest rwnowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujgca o zmiane przedstawia
projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy. W wyniku zmiany technologii
wykonania elementow robot dopuszcza sie:

a) zmiane terminu realizacji, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy o0 czas niezbedny na
zastosowanie zmienionej technologii wykonania rob6t w stosunku do technologii
robét wynikajgcych z projektu budowlanego,

b) zmiane wynagrodzenia o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, na warunkach i
zakresie okreslonym w § 5 ust. 14-20 — w wyniku dokonanej réznicy pomiedzy
wycenionymi robotami budowlanymi technologii robdt wynikajgcych z projektu
budowlanego a wycenionymi robotami w zakresie zastosowania nowej technologii
wykonania robot.

zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych

materiatéw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) wynika¢c bedg z koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentaciji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkcji;

c) wykonanie elementéw jednostkowych -  indywidualnych  proponowanych
przez Wykonawce, ktora bedzie zapewniaC wyzszg trwatos$¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne.

W wyniku powyzszej zmiany dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia o ktérym mowa

w § 5 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie okreslonym w § 5 ust. 14-20. Rozliczenie

ewentualnych robot zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowic
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bedzie rdéznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a

kosztorysem robot zamiennych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych Inwestor

pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania
tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.
13) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i
kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw
prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwigkszenia wynagrodzenia brutto o kwote
rbwng roznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika
ze zmiany przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokosc¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeh dotyczgcych
wysokos$ci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Iub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokoSci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepisow prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokosc tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeh dotyczgcych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika
ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,
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— wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie
na wysokosc tych kosztéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeh dotyczgcych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

2. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 1 pkt 13 musi wykaza¢ sSrodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 1 pkt 13 majg bezposredni wptyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazac¢, ze zmiany wskazane w ust. 1
pkt 13 wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozy¢
Zamawiajgcemu na pismie szczegotowg analize poréwnawczg kosztow (przed i1 po
nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww. przepiséw
z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢
konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. ust. 1 pkt 13 lit. a) czesé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowg wartoscig
podatku od towardéw i ustug i/lub podatku akcyzowym (ustalong w oparciu o stawke podatku
od towardw i ustug po zmianie i/lub w oparciu o stawke podatku akcyzowym po zmianie), a
dotychczasowg wartoscig podatku od towardw i ustug i/lub dotychczasowg wartoscig
podatku akcyzowego (ustalong w oparciu o stawke podatku od towarow i ustug przed
zmiang i/lub w oparciu o stawke podatku akcyzowego przed zmiang). W takiej sytuacji
wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢ obowigzujacg w dniu
wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

5. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 13 lit. b) czesé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 11, ulegnie
zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen
0sbéb bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktorych
mowa w ust. 7, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 13 lit. ¢) czesc
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 7, ulegnie
zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 7.

7. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 13 lit
b i c jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadno$¢ ziozenia takiego wniosku, a w
szczegolnosci szczegdtowg kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz osob bezposrednio
wykonujgcych zamdwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej za prace tych osob i zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne
bedgcych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw
na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentow Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w
jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia.

8. Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 1 pkt 13 lit b i ¢ majg wptyw na koszty
wykonania zamodwienia spoczywa na Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

. Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 13 lit a umowy mogg zostaé

dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktorych

wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 13 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne

dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien publicznych

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy

spowodowanych:

a) zmiang osob reprezentujgcych strony umowy w sytuacji, kiedy nastgpi zmiana oséb
mogacych sktada¢ oswiadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony, zmiany
danych teleadresowych

b) zmiang osob petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikéw rob6t mogacyg
wynikng¢:

— z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,

— z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkéw przez ktérgkolwiek z tych osob,
na pisemny wniosek Inwestora,

— z koniecznosci zwiekszenia liczby osob petnigcych obowigzki kierownikow roboét
w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek Wykonawcy i w ramach jego
wynagrodzenia umownego,

przy czym zmiana osoOb petnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie,

przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne - legitymujgce
sie co najmniej rdwnowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktorych mowa

w ustawie - Prawo budowlane i ,Specyfikacji Warunkéw Zamowienia”, wymaga

kazdorazowo akceptacji Inwestora,

c) zmiang podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub
zakresu robot wykonywanych przez podwykonawce, Inwestor moze wyrazi¢ zgode na
powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dot. wykonania roboét okreslonych w umowie, w terminie 14 dni od
przekazania umowy przez Wykonawce.

Inwestor jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Inwestora umowy

o dofinansowanie przedmiotu umowy.

§12

. Wykonawca przenosi na Inwestora nieodptatnie catos$¢ autorskich praw majgtkowych

i zaleznych do rezultatéw prac, bedgcych utworami w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo wilasnosci
egzemplarza utworu, nosnikow, na ktérych zostato ono utrwalone.

. Przeniesienie majatkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktérych mowa powyzej

w ust. 1, nastepuje z chwilg podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru robot
i zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

. Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do utworow powstatych w wyniku realizacji przedmiotu

umowy, zostajg przeniesione na Inwestora w celu wykorzystania na nastepujgcych polach

eksploatacii:

1) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktorych utwor utrwalono;
utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technikg, w szczegolnosci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nosnikbw magnetycznych, magneto -
optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika,

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposob, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegolnosci
na ogolnodostepnej wystawie lub ekspozycji, wyswietlania, wprowadzania do pamigci
komputera, przesytania za pomocg sieci multimedialnej,  komputerowej
i teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomocg wizji, fonii przewodowe]
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lub bezprzewodowej przez stacje naziemng, nadawanie za posrednictwem satelity,
rownolegte i integralne nadawanie dzieta przez inng organizacje radiowg badz
telewizyjng, transmisje komputerowa, ftgcznie z utrwalaniem w pamieci RAM
oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji;

3) udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej;

4) korzystania z utworéw w catosci lub czesci oraz jego taczenia z innymi utworami,
opracowania poprzez dodanie réznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje
ttumaczenie na rozne jezyki, zmiane barw, okfadek, wielkosci i tresci catosci lub ich
czesci, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach;

5) wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym
i informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych i we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych;

6) udostepniania przez Inwestora w zakresie opisanych wyzej pél eksploatacji odptatnie
lub nieodptatnie.

. Z chwilg podpisania przez strony protokotu kohcowego odbioru robot i zaptaty

wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi nieodptatnie
na rzecz Inwestora wytgczne prawo zezwalania na wykonanie zaleznego prawa
autorskiego (do rozporzgdzania i korzystania z opracowan utworéw bedgcych rezultatem
realizacji niniejszej umowy w nieograniczonym zakresie, a w szczegoélnosci w zakresie pol
eksploatacji wymienionych w ust. 3.

. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu

na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

. W przypadku utworéw powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy

przez Wykonawce z udziatem innych osob, ktorym przystugujg majgtkowe prawa autorskie

do tych utworow lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autorow utwordw majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego nieodptatnego przeniesienia na rzecz Inwestora;

2) uzyska¢ zgode autorow utworow do nieodptatnego korzystania przez Inwestora
na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do wykonywania
zaleznego prawa autorskiego;

3) dostarczy¢ Inwestorowi wraz z opracowaniami, oswiadczenia tworcoéw (wspoitworcow)
utworéw, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych utworéw oraz,
ze wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt 2;

4) w przypadku wytoczenia powodztwa przeciwko Inwestorowi w zwigzku z naruszeniem
praw o0sob trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat w takim postepowaniu
po stronie Inwestora.

. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje

bez ograniczenh czasowych i terytorialnych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za wszelkie wady prawne utworu

powstatego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw osob trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

. Inwestor ma prawo przenoszenia, przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,

autorskich praw majgtkowych do utwordéw, na rzecz oséb trzecich bez zgody Wykonawcy.
Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig autoréw utworow.

§13

. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamdwienia, Inwestor bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane
dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane
W rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

. Inwestor powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore
chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnic¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich
w podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Inwestorowi wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii Europejskiej
nakazujg przechowywanie danych osobowych.

. Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwioki

zgtasza je Inwestorowi, nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia.

. Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy Srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

. Inwestor realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc

o kontroli na minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybieh stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Inwestora.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Inwestora za dziatanie podwykonawcy,
a takze dalszego podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Inwestora o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczagcym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci
prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji, danych,
materiatéw, dokumentédw i danych osobowych otrzymanych od Inwestora oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym
celu niz wykonanie umowy, chyba Ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informaciji
wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.
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18.

19.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Inwestor moze
zgdac od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy Ilub daty postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679,
nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, Rozporzadzenia, ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 14

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

catkowitej wartosci zaméwienia brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy, o ktérym mowa
W8Sust. 1, . oo zt (stownie: ..., )-

. Jezeli zabezpleczeme wniesiono w pienigdzu, Inwestor przechowuje je na oprocentowanym

rachunku bankowym. Inwestor zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie

przedtuzyé czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob, aby obejmowato takze przedituzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Inwestor bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

kwot naleznych Inwestorowi, a w szczegolnosci, w przypadku, gdy:

1) Inwestor odstgpi od niniejszej umowy (z przyczyn zaleznych od Wykonawcy),

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkow wynikajgcych z
niniejszej umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy

4) Wykonawca uchyla¢ sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajgcych z rekojmi,
gwaranciji.

5) Wykonawca nie zwrdci Inwestorowi kosztéw wykonania zastepczego.

. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie

przedtuzyé czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposbb, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Uprawnienia Inwestora okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogg by¢

realizowane przez Inwestora w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Inwestora do
dokonywania potrgcen wierzytelno$ci Inwestora z wierzytelno$ciami Wykonawcy, w
szczegolnosci Inwestor wediug wlasnego uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w
drodze potrgcenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajgc jednoczesnie z obydwu
mozliwosci (potragcenie i pobranie z zabezpieczenia).

. Inwestor dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w nhastepujgcy sposoéb:

1) 70% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrécone po wykonaniu zamowienia,
w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robét
potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone (bez zadnych wad i usterek),

2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Inwestora
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady — kwota ta zostanie wrocona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji.
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§ 15

1. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o zmianach danych kontaktowych,
teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, moggcych mie¢ wptyw na prawidtowy
przebieg realizacji umowy.

2. Komunikacja miedzy stronami nastepowac bedzie drogg elektroniczng (w tym e-mailowa),
telefoniczng, pisemng, pocztowg lub faksem.

3. Strony ustalajg nastepujgce dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:

1) ze strony Inwestora:
a) osoba do kontaktu: ...l ,
b) adres do korespondenciji POCZtOWE]: .........cviiniiriiiiii e, ,
c) adres do korespondenciji elektronicznej: ..........ccoeeiiiiiiiiiiiiiie, ,
d) telefon kontaktowy: ............cccoiiiiiiiiinnn. ,

2) ze strony Wykonawcy:
a) osoba do kontaktu: ...l ,
b) adres do korespondencji pOCZtOWE): ........ccvvviiiiiiiiiiiiiiiieeenen, ,
c) adres do korespondenciji elektronicznej: ..........ccooviiiiiiiiiiiiiii, ,
d) telefon kontaktowy: ..., :

4. O kazdorazowej zmianie numerow telefonéw Iub adreséw e-mail Wykonawca
jak i Inwestor jest zobowigzany niezwtocznie poinformowac drugg strone.

5. Czynnosci okreslone w ust. 4 nie wymagajg zgody Wykonawcy ani Inwestora
i nie wymagajg aneksu do umowy.

§ 16

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
Z obowigzujgcych przepisow prawa

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
ustawy - Prawo zamowien publicznych, ustawy - Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego
i inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zamdwienia.

3. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe
trzeciag bez uprzedniej zgody Inwestora, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdaé¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow zmierzajgcych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

§17
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§18
Umowe sporzgdzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla Inwestora i Wykonawcy.
§19
Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig:
1) dokumentacja przetargowa
2) oferta Wykonawcy.
3) kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 10 umowy

INWESTOR WYKONAWCA
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