Zatacznik Nr 5
UMOWA Nr ...... 121 (Projekt umowy)

zawarta w dniu ......... 2021 r. w Cybince pomiedzy Gming Cybinka z siedzibg
w Cybince przy ul. Szkolnej 5, reprezentowanej przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — .................. , zwanym w dalszej czesci umowy
»lInwestorem”

................................................................... , zZwanym dalej ,,Wykonawcg”.

Strony oswiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w__ trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych.

§1

1. Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych
zwigzanych z realizacjg zadania pn.: pn.: Przebudowa ul. Krakowskiej w Cybince,
zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego bedacgy integralng czescig niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci wykonanie nastepujgcych robot:

1) mechaniczna rozbidrka istniejgcej nawierzchni z destruktu asfaltowego,

2) korytowanie, profilowaniu i zageszczaniu podtoza,

3) ustawieniu kraweznikdw betonowych najazdowych 15 x 22 cm na tawie betonowej
z oporem z betonu min. C12/15,

4) ustawieniu obrzezy betonowych o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce cementowo —
piaskowej,

5) wykonaniu podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
gr. 20 cm,

6) wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki kamiennej gr. 8 — 10 cm na podsypce piaskowej,

7) regulacja studzienek kanalizacyjnych oraz zaworéw wodociggowych,

8) wykonaniu zjazdéw z kamieni polnych i dojs¢ do furtek z kostki kamiennej gr. 6 - 8 cm na
podsypce piaskowej.

3. Szczegdtowy opis robdét budowlanych objetych niniejszg umowg zostat zawarty

w opisie technicznym, przedmiarze robaét, oraz ,,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét” (dalej STWIOR), stanowigcych odpowiednio zatgczniki Nr 6, Nr 7 i Nr 8 do
~opecyfikacji Warunkow Zamowienia” (zwanej dalej SWZ), udostepnionych przez Inwestora
na stronie internetowej gminy w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia
publicznego, ktdre sg integralng czescig niniejszej umowy.
Inwestor przekaze Wykonawcy kostke kamienng oraz kamien polny w ilosci
niezbednej do wykonania przedmiotu zaméwienia w ciggu trzech dni od dnia
podpisania umowy o realizacje zadania. Przedmiotowa kostka znajduje sie na terenie
Zaktadu Ustug Komunalnych Cybinka Sp. z o.0. (ul. Bialtkowska 2C w m. Cybinka.)
Koszty zatadunku i transportu kostki kamiennej na miejsce wykonywania robot
(ul. Krakowska) oraz jej roztadunku ponosi Wykonawca.

4. Przedmiary robot zatgczone do SWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do dokfadnego sprawdzenia ilosci rob6t z dokumentacjg projektowa.
Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczattowa, w przypadku wystgpienia
w trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie bedzie mogto to byé uznane za roboty dodatkowe z Zzgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byty w projekcie budowlano-wykonawczym lub
STWIOR. Ewentualny brak w przedmiarze robdét lub we wzorze tabeli elementéw
rozliczeniowych robét koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowe;j
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu
W cenie umowne;.




. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych
czynnosci wchodzgce w tzw. koszty posrednie na podstawie umowy o prace. Wymag ten
dotyczy oséb, ktore wykonujg prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych,
operatoréw sprzetu. Wymoég ten nie dotyczy m. in. oséb kierujgcych budowa,
wykonujgcych ustugi geodezyjne, ustugi dostaw materiatow budowlanych, ustugi
transportowe i sprzetowe oraz sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy.
. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Inwestorowi oswiadczenie
(wykaz osbb) zatrudnionych na podstawie umowy o] prace przez
Wykonawce/podwykonawce, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej, ze wskazaniem doktadnego
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie (wykaz osob), date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

. W trakcie realizacji zamowienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5

czynnosci. Inwestor uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow
stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedfozy Inwestorowi wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w § 1

niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Inwestora. Oswiadczenie
to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i
nazwiska zatrudnionego pracownika, date zawarcia uméw o prace, rodzaju umowy o
prace i zakres obowigzkow pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sSposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych — tekst jednolity - Dz.U. 2019,
poz. 1781, (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie Zzgdanych

przez Inwestora dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5. czynnosci Inwestor
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.
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10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

11. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z
Inwestorem umowg, uzgodnieniami z Inwestorem dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy

12. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, zapoznat
sie z warunkami prowadzenia robot oraz obiektami i nie zgtasza zastrzezen dotyczgcych
przedmiotu umowy i warunkow realizacji umowy.

13. Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja dotyczgca przedmiotu umowy jest kompletna i
wystarczajgca do realizacji zamowienia.

§2

1. Obowiazki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym w § 1 umowy,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
prowadzenie dokumentacji budowy,

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robot tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy,

3) protokolarne przejecie placu budowy (na czas realizacji umowy),

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Inwestora (Rady budowy bedg odbywac
sie w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niz dwa razy na miesigc),

5) zapewnienie sprawowania kierownictwa rob6t przez kierownikdw  branzowych
posiadajgcych stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru przedmiotu umowy,

6) Scista wspotpraca z Inwestorem lub wyznaczonym przez Inwestora inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

7) wykonywanie robot:

a) w oparciu o przekazang przez Inwestora dokumentacje techniczng (Opis techniczny,
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robat),

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wymogami Prawa budowlanego
i ustawy o ochronie przeciwpozarowey,

c) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej starannosci w ich
wykonaniu,

8) sporzadzenie oraz przekazanie Inwestorowi przed rozpoczeciem robot 1 egz. ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.) - jezeli dotyczy,

9) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem
przepisow BHP, w tym uzytkowanie przekazanego przez Inwestora placu budowy
i prowadzonych robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowosc
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

10) naprawa ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu robot — przywrocenie
do stanu pierwotnego w tym naprawa uszkodzenh sieci uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego oraz budowli znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy,
za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca

11) dostarczenie materiatéw (nie dotyczy kostki kamiennej oraz kamienia polnego) oraz
maszyn i urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

12) wykonywanie polecen Inwestora lub wyznaczonego przez Inwestora inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu umowy pod wzgledem
jakosci, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepisow prawa budowlanego i sztuki
budowlanej,




13) utrzymanie czystosci i porzadku, zachowanie szczegodlnej ostroznosci i przestrzeganie
przepiséw BHP,

14) z uwagi na fakt, iz Wykonawca jest wytworcg odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 779 z pdzn. zm.)
— poddanie odpadow budowlanych (odpadow betonowych, gruzu budowlanego i innych)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, przekazanie powstatych odpadow
do unieszkodliwienia na swéj koszt, przy czym:

a) wszystkie materialy pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji rob6t, wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie
do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robot rozbiorkowych, bedg w posiadaniu
Wykonawcy,

b) wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowac¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowacé selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiérki,

c) Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem sposéb wykorzystania
materiatéw z odzysku,

d) Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Inwestora,

e) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposOb nienarazajacy
uzytkownikow obiektow i oséb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych robét, powodujgce niemozno$¢ prowadzenia biezgcej dziatalnosci,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegoélnych srodkdw ostroznosci,

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, w tym montazowe oraz rozbiérkowe, nalezy
prowadzi¢ ze szczegodlng ostroznoscig, zachowaniem przepisow bhp oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

g) do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy,

h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji,

15) ponoszenie odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru koncowego przedmiotu umowy,

16) terminowego usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz
W czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

17) zapewnienie na terenie budowy nalezytego fadu, porzadku, ochrony znajdujgcych sie
na terenie urzadzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,

18) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca Kkorzysta z
Podwykonawcow

19) uporzgdkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robét budowlanych,

20) zapewnienie niezbednego oprzyrzgdowania, potencjalu osobowego oraz materiatow
wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci robot oraz uzyskania protokotow
wymaganych przepisami do odbioru na wiasny koszt,

21) uzycie do realizacji przedmiotu umowy materiatdbw posiadajgcych deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg technicznag,

22) ustawienie tymczasowego oznakowania [ oswietlenia zgodnie
Z wymaganiami bezpieczenstwa ruch,

23) na czas realizacji rob6t budowlanych wprowadzi projekt (opracowanej przez siebie)
czasowej organizacji ruchu, ktéry musi zostaé zaakceptowany przez Zamawiajaceqgo
a nastepnie zatwierdzony przez wtasciwy organ

24) zapewnienie i pokrycie kosztow petnej obstugi geodezyjnej oraz sporzgdzeniem
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete,
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25) prowadzenie robot w taki sposéb, aby umozliwi¢ wtascicielom posesji dojazd do nich, jesli
bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego,

26) prowadzenie oraz przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wraz ze
wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami prob i
badan, protokotami, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich dokumentow
przekazanych odpowiednim stuzbom i wiasciwym organom przy realizacji przedmiotu
umowy,

27) zgtoszenie zakonczenia robét w trybie przewidzianym w niniejszej umowie,

28) udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych robét.

2. Obowiazki Inwestora:

1) przekazania terenu budowy — w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,

2) przekazania Wykonawcy dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 umowy oraz
wewnetrznego Dziennika budowy - w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia,

4) uczestniczenie w czynnosciach odbioru robét objetych niniejszg umowa,

5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

§3

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres realizacji inwestycji optaconej
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z realizacjg przedmiotu umowy na sume ubezpieczeniowa,
stanowigcg co najmniej rwnowartos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy. Jezeli Wykonawca
przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany
na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem
zaptaty kar umownych w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzieh opoznienia. Postanowienia
ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Inwestorowi poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem
kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Inwestor nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia tych
dokumentow.

5. Ewentualna zwioka w prowadzeniu robot z powodu, o ktorym mowa w ust. 4, bedzie

obcigza¢ w catosci Wykonawce.

. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Inwestora.

.W przypadku nieztozenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym w ust. 3
Inwestor wezwie Wykonawce do ich przedtozenia w wyznaczonym terminie
- z zastrzezeniem ust. 4.

8. W przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
w ust. 1, w terminie okreslonym w wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 7, Inwestor ma prawo
do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty uptywu terminu
okreslonego w wezwaniu.

§4

. Realizacja zamowienia nastgpi w terminie 3 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Za termin zakonczenia robot przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia Inwestorowi
przez Wykonawce zakonczenia robot, z jednoczesnym potwierdzeniem tej okolicznosci
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu. Zgtoszenie zakonczenia robot
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skutecznego
zgloszenia zakonczenia robét. Data dokonania skutecznego zgloszenia zakonczenia
robét staje sie terminem wykonania umowy, jezeli protokdt odbioru koncowego robét
potwierdza wykonanie robét objetych umowg (bez wad i usterek). Brak potwierdzenia
zakonczenia robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu Inwestor
uzna za nieskuteczne zgtoszenie zakonczenia robét - w przypadku braku zlecenia
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przez Inwestora sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
przedmiotowych robd6t budowlanych obowigzuje tylko pisemne zgtoszenie zakonczenia
robot.

. Jezeli Wykonawca nie wykonywa przedmiotu umowy w sposob nalezyty Inwestor po
wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszen moze zleci¢ wykonanie w
catoéci lub w czesci przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty wykonania robét bedg pokrywane poprzez potrgcenie
z naleznej faktury VAT lub w nastepstwie wezwania do zaptaty. Wykonawca w przypadku
wezwania do zaptaty zobowigzany jest zaptaci¢ kwote wynikajgcg z wezwania w terminie 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych

§5
. Za wykonanie robdét objetych niniejsza umowg Inwestor zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci netto .................... zt (stownie ziotych:
.................. ), do ktérego dolicza sie podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi fgcznie
kwote brutto ......... zt (stownie ztotych: ...................... ).

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére
nie podlega zmianie w czasie trwania umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robot
budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w
tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikbw majgcych lub moggcych miec¢
wplyw na koszty.
. Ptatnos¢ wystawionych faktur nastgpi przelewem - na wskazane konto, w terminie 30 dni od
daty otrzymania faktury przez Inwestora, przy czym za dzien zaptaty uwaza sie dzien
wydania bankowi przez Wykonawce polecenia dokonania przelewu. Inwestor bedzie
regulowat ptatnosci stosujgc mechanizm split payment (ptatno$¢ podzielona) na rachunki
bankowe Wykonawcy ujawnione w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (biata lista podatnikéw VAT) oraz wykazaniu przez
Wykonawce, iz nalezne Podwykonawcom wynagrodzenie zostato w catosci zaptacone lub
jest sporne, zgodnie z ponizszymi ustepami niniejszego paragrafu (w przypadku jezeli
objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byty wykonywane z udziatem podwykonawcy
lub dalszych podwykonawcow).
. Na wniosek Wykonawcy Inwestor dopuszcza zaptate wynagrodzenia w dwdch czesciach,
tj.
1) na podstawie jednej faktury czesciowej wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru
czesciowego roboét (nie wczesniej niz _miesigc po podpisaniu _umowy), ptatnej na
warunkach i terminie ptatnosci okreslonej w ust. 3 — przy czym wartos¢ faktury
czesciowej nie moze by¢ wyzsza niz 70 % wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w ust.
1 oraz
2) na podstawie jednej faktury koncowej (w wysokosci stanowigcej réznice pomiedzy
wynagrodzeniem okreslonym w ust. 1 a wystawiong fakturg czesciowa, o ktérej mowa
w ust. 4 pkt 1) po podpisaniu protokotu odbioru kohcowego robét potwierdzajgcego, ze
roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczone (bez zadnych wad i usterek) przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Inwestora, przy czym
za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania bankowi przez Inwestora polecenia
dokonania przelewu - przy czym wartos¢ faktury kohcowej nie moze byc¢
nizsza niz 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1.
. W przypadku ujecia w fakturze zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow warunkiem dokonania zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
przez niego Inwestorowi dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, ktérzy zawarli Zzaakceptowane przez Inwestora umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktorzy zawarli
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przedtozone Inwestorowi umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. W przypadku, gdy podwykonawcy Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni
do uzyskania od Inwestora pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow
lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Inwestora Wykonawcy.

. Przedstawiane dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcow, powinny potwierdzaC brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu

wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszym podwykonawcow

wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz podwykonawcow robét,
ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury tj. faktury nr .... z dnia ...... ", ktoéry musi
zawiera¢ nazwy podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach skfadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robodt, ustug
lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych robét, ustug lub dostaw
naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robét
objetych sktadana faktura.

2) oSwiadczenia podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, potwierdzajgce otrzymanie przez Podwykonawcéw catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcéw roboty wchodzgce w sktad robat,
ktorych dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw, ktorzy wykonywali roboty, ustugi
lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,=Za zgodno$¢ z oryginatem" oraz potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy
podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej
faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia
za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury. Kazdorazowo,
w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow wskazanych
powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku
nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury biegnie
od momentu ztozenia kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane
W niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne faktury
lub btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca
bedzie dotgczat oswiadczenie o niezleceniu podwykonawcy wykonania Zzadnych
robot wchodzgcych w zakres robdt, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona
przez Wykonawce.

Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody Inwestora.

Inwestor ma prawo wstrzymac ptatnos¢ doreczonej faktury nie pozostajgc w opdznieniu

w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi przez Wykonawce dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.

Inwestor upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT na:

Nabywca: Gmine Cybinka, ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka, (NIP: 926-10-00-593)

Odbiorca: Urzad Miejski w Cybince, ul. Szkolna 5, 69 — 108 Cybinka.

Wykonawca ma obowigzek wskaza¢ na fakturze jako ptatnika Gmine Cybinka i zamiesci¢

na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej pfatnosci”. Zaptata faktury nastgpi

z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

od towardw i ustug (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz.106 z p6zn. zm.).

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt kosztorys ofertowy wskazujacy sposéb

kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego 2z wyszczegdélnieniem zastosowanych
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w kosztorysie ofertowym skiladnikéw cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty
posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z — zysk w % od R, S, Kp).
Ceny robdt w zatgczonym do umowy kosztorysie nie podlegajg waloryzacji ze wzgledu
na inflacje (kosztorys ztozony przez Wykonawce przed podpisaniem umowy).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 10, zostat wykonany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych.

Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek

do rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) robot zleconych aneksem na podstawie art. 455 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo zamowien
publicznych.

W przypadku, gdy roboty okreslone w ust. 13 pkt 2 nie byty ujete w kosztorysie,

o ktérym mowa w ust. 10, przy rozliczeniu obwigzywa¢ bedg nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone
przez Wykonawce metodg szczegbtowg - na podstawie potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robét i wedtug danych wyjsciowych
do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty zakupu materiatdw (Kz), koszty
posrednie od R+S (Kp), zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 10,

2) ceny materiatbw bedg przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy, o ktérym mowa
w ust. 10, a w przypadku ich braku, wedtug Srednich cen bez kosztéw zakupu
nie wiekszych niz z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robot +% Kz jw., a w
przypadku braku ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z faktury
zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz jw.

3) ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 10, w przypadku ich braku wedtug nie wiekszych niz $rednich cen
pracy sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp i %
zysku jw., a w przypadku braku ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie
przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane
zadne narzuty (ani Kp ani zysk).

4) do wyceny robot metodg szczegotowg nalezy stosowaé, zachowujgc kolejnosé
jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wiasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 3

umowy, realizowane bedg w wyniku zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 i ust. 2

ustawy - Prawo zamowien publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych

w ktérejkolwiek czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze

oraz robot przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze sie niezbedne

w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 15, moze nastgpi¢ jedynie

na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru

inwestorskiego i Inwestora oraz wprowadzeniu stosownej zmiany do umowy (podpisanie
stosownego aneksu). Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢ wykonywane jedynie
prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez strony protokét koniecznosci, zawierajgcy zakres robdét, stanowi¢ bedzie

podstawe do ewentualnego zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujete w protokole

koniecznosci nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy, sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére mogg wystgpic

w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zamowienia

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow

technicznych co w zamdéwieniu podstawowym.
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Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Inwestor natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SWZ,
Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia podwykonawcom,
2) zmieni¢ podwykonawcow,
3) rezygnowac z podwykonawstwa.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé Inwestorowi, ze proponowanych inny Podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

. Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego

podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcyg i dalszym podwykonawcag
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za witasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacii.

. W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera

umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zamowien publicznych

. Kazdy projekt umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac

postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w

szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zaméwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z
jednym lub niektérymi z nich;

2) termin zaptaty wynagrodzenia, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, nie bedzie wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robo6t naleznego wykonawcy od
Inwestora (wynikajgcego z niniejszej umowy);

4) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw Ilub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamodwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Inwestorem a Wykonawca;

5) termin realizacji robdt, bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Inwestora;

7) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Inwestorowi na jego zgdanie dokumentdw, o$dwiadczen i wyjasnieh dotyczgcych realizacji
Umowy o podwykonawstwo;

8) wymoég zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0so6b
wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w § 1 ust. 5 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

9) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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1) Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Inwestora wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Inwestora Wykonawcy.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu

przez Inwestora, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wylgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Inwestora.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych, jest zobowigzany

do przedtozenia Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca

lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Inwestora, jezeli Inwestor w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie sprzeciwu. Za dzien przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inwestorowi.

W  przypadku zgtoszenia przez Inwestora zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci

zastrzezenia Inwestora. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez

Inwestora, o ktérym mowa w ust. 10, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢

Inwestorowi, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodno$¢ z oryginatem, kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez

Inwestora projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Inwestor w terminie do 14 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze

zgtosic sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac¢ to bedzie akceptacje

umowy o podwykonawstwo.

Inwestor jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego Swiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez Inwestora lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez Inwestora;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegodlnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych
umow od zgody wykonawcy i od akceptacji Inwestora;

5) bedzie zawieraC postanowienia, ktore w ocenie Inwestora bedg mogty utrudniaC lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej
tresciag;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamdwien
publicznych tj. postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow umoéw o

podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez

Inwestora, wytgczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Inwestora z wykonawcg za zaptate

wymaganego  wynagrodzenia,  przystugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.
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17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy okreslonej w § 5 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz
ustugi transportowe. Wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz 30 dni, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Procedure, o ktérej mowa w ust. 17 i 18, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajgc realizacje robét podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania
we witasnym zakresie zapfaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, Inwestor dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§7

. Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

1) za kazdy dzien zwioki w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy,
w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust 1 umowy - w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;

2) za kazdy dzieh zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji badz rekojmi (za wady), o ktérych mowa w § 8 ust. 9 lub ust. 11 umowy -
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,
liczgc od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 5 ust. 1 umowy;

4) ztytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany;

c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty;

w wysokos$ci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za

kazdy przypadek opisanego w tym pkt naruszenia.

5) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob, o ktéorych mowa w § 1 ust. 5 - w wysokosci
po 1 000,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata
czynnosci okreslone w § 1 ust. 5; powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za kazdg
osobe Swiadczgcg ustugi, a niezatrudniong przez Wykonawce lub podwykonawce
na postawie umowy o prace;
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6) za zwloke w dostarczeniu dowoddéw, opisanych w § 1 ust. 8, w wysokosci
1 000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu wyznaczonego w wezwaniu,
o ktérym mowa w § 1 ust. 8;

7) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Inwestora Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi umowg -
w wysokosci 1 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
za kazdy taki przypadek;

8) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu 4 godzin od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy — w wysokosci 500,00 zt;

. Inwestor ptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn zaleznych
od Inwestora w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 5 ust. 1 umowy. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z
przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

2) za nie przystgpienie przez Inwestora do odbiorow robot zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.

3) za kazdy dzien zwitoki w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw koniecznych
do wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

. Ltaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci

wynagrodzenia brutto okresloneqgo w § 5 ust. 1 umowy.

. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia dodatkowego odszkodowania w przypadku,

gdy poniesiona przez niego szkoda przekracza wysokos¢ kar umownych.

. W razie naliczenia kar umownych Inwestor wystawi odpowiednig note obcigzeniows,

o ile nie skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 5. W tym przypadku kary umowne bedg

ptatne w terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty obcigzeniowej okreslajgcej

wysokos¢ kar umownych.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Inwestora kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 umowy - naliczong kare umowng

Inwestor moze potracic, informujgc o tym Wykonawce na pismie.

§8

. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot umowy na warunkach

okreslonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci

postanowien gwarancyjnych stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne
dla Inwestora.

. Wykonawca, udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiaty

i urzadzenia - ............ miesiecy od daty podpisania przez strony protokotu odbioru

koncowego (okres gwarancji zgodnie z ofertg Wykonawcy).

. Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materiaty, urzadzenia oraz wszelkie prace, w tym

roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamowienia, udzielona jest na

okres rowny okresom gwarancji, chyba ze okres gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi
wynikajgcego z Kodeksu cywilnego - woéwczas okres rekojmi jest rowny okresowi
wynikajgcemu z przepiséw Kodeksu cywilnego.

. Bieg okresow gwaranciji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczagc od daty dokonanego odbioru koncowego, a w przypadku,
gdy stwierdzono wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne) - dnia
nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad,

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Inwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach

przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli

12




10.

11.

12.

13.

14.

15.

zgtosit wade przed uptywem tego okresu. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktére ujawnig

sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane
z koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

. Gwarancja w zaden sposéb nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien

Inwestora z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Niezaleznie od udzielonej gwarancji
Inwestorowi przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. Wybér przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji, nalezy do wytgcznej

kompetencji Inwestora.

. O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, Inwestor powiadomi

wykonawce, niezwtocznie po powzieciu takiej informacji. Zawiadomienie moze nastgpic
wedtug wyboru Inwestora w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za
posrednictwem poczty elektronicznej.

. Wykonawca zobligowany jest na witasny koszt do usuniecia wad przedmiotu umowy

ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni, liczagc od dnia powiadomienia go
o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen
lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody oraz przystgpienia do jej usuwania.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢é wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Inwestorem.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajgc od roku nastepujacego po dacie odbioru koncowego robdt, a ostatni
przeglad gwarancyjny nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora
i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Inwestor jest wowczas zobowigzany przestat Wykonawcy protokdt z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym
przez Inwestora terminie, w przypadku ich wystgpienia.
Stwierdzone podczas okresowego przeglgdu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig
lub gwarancjg Wykonawca powinien na wiasny koszt usung¢ nie pdzniej, niz w ciggu
14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przeglgdu gwarancyjnego, chyba
ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe. W tym przypadku strony
uzgadniajg dodatkowy termin na usuniecie wad.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminach okreslonych w ust. 13, Inwestor moze
Zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy usuniecie wad jest
niemozliwe, zastosowanie ma art. 471 Kodeksu cywilnego.
Inwestor obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 14
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Inwestorowi kwote wykonania zastepczego w ciggu
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.

§9

. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbior robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbidr czesciowy,
3) odbior koncowy;

. Gotowo$¢ odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz zakonczonych

elementéw robot, Wykonawca bedzie zgtaszat Inwestorowi wraz z powiadomieniem
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inspektora nadzoru inwestorskiego o zrealizowanych elementach umowy. Odbioru robot

zanikajgcych dokonywany bedzie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Odbior, o ktorym mowa w ust. 2, odbywacC sie bedzie w terminie 3 dni roboczych
po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do tego odbioru.

4. W odniesieniu do odbioru czesciowego:

1) odbioru czesciowego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy informujgcy o gotowosci
do odbioru czesciowego robot,

2) przystgpienie do odbioru czes$ciowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Inwestora oraz w obecnosci Wykonawcy, nastepuje
w terminie ustalonym odrebnie pomiedzy stronami / odbiér czesciowy zostanie dokonany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie ustalonym odrebnie pomiedzy
Wykonawcg a inspektorem nadzoru inwestorskiego,

3) komisja / inspektor nadzoru inwestorskiego dokonujgcaly odbioru czesciowego
sporzadza protokdt odbioru czesciowego robdt; odbidr czesciowy robdt nie wptywa na
bieg okresow gwarancji i rekojmi.

5. Date gotowosci do odbioru kohcowego przedmiotu umowy ustali Wykonawca i zawiadomi
pisemnie Inwestora.

6. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi (najpézniej w dniu dokonania
zgtoszenia zakonczenia robot) komplet dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego.

7. W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w ust. 6 zostanie przekazana Inwestorowi
po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin zgtoszenia gotowosSci
do odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania kompletu dokumentéw.

8. Inwestor przeprowadzi czynnosci odbioru kohcowego przy udziale Wykonawcy badz jego
upowaznionych przedstawicieli w terminie 10 dni od daty dokonania skuteczneqo
zgtoszenia zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

9. Inwestor ma prawo odméwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu umowy,
jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy
nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, niewlasciwego ich
wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob.

10. Okres czasu, ktory uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot,

o ktérym mowa w § 4 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego robét,

nie stanowi zwtoki w wykonaniu zamowienia objetego niniejszg umowg (tj. data podpisania

protokotu odbioru koncowego potwierdzaé bedzie zrealizowanie zakresu przedmiotu umowy

z datg dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot).

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Inwestorowi przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady
istotne) Inwestor odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin
ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien zwitoki w ich usunieciu
w wysokosci 1.000,00 zi,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamédwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (wady nieistotne), Inwestor odbierze przedmiot zamowienia
wyznaczajgc termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien
zwtoki w ich usunieciu w wysokosci okreslonej w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Inwestor moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem
lub znacznie utrudniajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

12.Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 5 ust 1, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.
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13.Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone na usuniecie ewentualnych
wad i usterek.

14. W przypadku odmowy odbioru o ktéorym mowa w ust. 11 pkt 1, terminem wykonana
zamowienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci
do odbioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data
pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

15.W przypadku gdy Wykonawca nie wykonywa rob6ot 2z nalezytg starannoscig
w catosci lub czesci, Inwestor po wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania
naruszen, moze zleci¢ poprawienie roboét, ich wykonania w catosci lub w czesci podmiotom
trzecim na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W
tym przypadku koszty wykonania robot przez osobe trzecig bedg pokrywane z biezgcej
faktury, na co Wykonawca réwniez wyraza zgode.

§10

1. Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) gdy wystgpig okolicznosci okreslone w art. 456 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ustawy Prawo
zamowien publicznych,

2) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposob niezgodny z dokumentacjag, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych, wskazaniami Inwestora, wskazaniami inspektora/inspektorow
nadzoru inwestorskiego i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony Inwestora
do zmiany sposobu wykonywania umowy,

3) gdy chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczgt robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Inwestora, ztozonego na pismie,

5) jezeli Wykonawca opoznia sie z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie wyznaczonym przez
Inwestora,

6) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowa,

7) w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, gdzie warto$¢ naliczonej kary bedzie przekracza¢ 30 % wartosci
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

8) w przypadku zwitoki w realizacji przedmiotu umowy przekraczajgcej 20 dni od terminu,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

9) w przypadkach naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, w szczegdlnosci
nie przestrzega ustalonych terminéw Ilub narusza inne postanowienia umowy,
po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez Inwestora w wezwaniu
do zaniechania przez Wykonawce naruszen postanowien umowy i usuniecia
ewentualnych skutkdw naruszen, Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania,

10) w przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi najpdzniej w dniu przekazania terenu
budowy, zgodnie z § 2 pkt 3 niniejszej umowy, potwierdzonych za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce (lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy) kopii
polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w § 3 ust. 3,

11) nieprzedtuzenia bagdz nieprzedtozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy /
gwarangcji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Inwestora,

12) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku niemoznosci
wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora.
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. Kazda ze stron ma mozliwos¢ odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym

w wypadku zaistnienia przeszkdd wynikajgcych z sity wyzszej uniemozliwiajgcych realizacje

umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Przez site

wyzszg nalezy rozumieé zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia

i przeciwdziatania, ktérego wystgpienie jest niezalezne od stron, a ktére uniemozliwia

wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

. W przypadku odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia:

1) strony sporzgdzg szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny wykonanych prac wedtug
stanu na dzien odstgpienia. Wykonawca przy udziale Inwestora, sporzgdzi
szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i rob6t zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury lub rachunku.

2) Wykonawca usunie z miejsca wykonania prac wszelkie rzeczy, materiaty nalezace
do niego. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Inwestor uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

. Inwestor zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Inwestora z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji

lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i

urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna

odstgpienia od umowy.

. W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkéw wynikajgcych z ust. 6 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Inwestor i

obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§ 11
. Oprécz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy - Prawo

zamowien publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Inwestor dopuszcza

mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych
okolicznosci (nie prowadzgcych do modyfikacji ogélnego charakteru umowy):

1) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(w szczegolnosci opady deszczu, $niegu, temperatury ponizej - 5° C) powodujgcych -
ze wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia w okresie dtuzszym
niz 5 nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi
o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

2) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢c w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
pandemii, epidemii, wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgcag okresowi wystepowania okolicznos$ci sity wyzszej,

3) przedituzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Inwestora do Wykonawcy pisemnego
zgdania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia
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6)

7)

10)

11)

lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, przez inny organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg
okresowi, na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano
prowadzenia rob6t budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznoéci wprowadzenia w dokumentac;i
zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacii
oraz do przeprowadzenia uzgodniehn (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organow oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

przedituzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje
urzedowe i wladz samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz,
wyroki sgdowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé, przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamowienia
nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi oczekiwania,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1
umowy, w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robot —stanowisk
archeologicznych, zabytkbw ruchomych oraz nieruchomych  wymagajgcych
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub terenowymi,
w szczegolnosci: wystgpienia niewypatdw i niewybuchdéw, wystgpienia urzgdzen
lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany
szczelne) — o czas niezbedny na ich zabezpieczenie, przeniesienie lub usuniecie,
o ile przerwa ta bedzie miata wplyw na dotrzymanie terminu koncowego realizacji
umowy (Inwestor na podstawie powyzszej okolicznosci dopuszcza takze zmiane
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie
okreslonym w § 5 ust. 14-20),

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od
Inwestora oraz od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia prac, w
szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatdw na teren budowy
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drog dojazdowych, protesty
mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, brak wykonania w
terminie przytgczy mediow — o czas wystgpienia tych okolicznosci lub zwtoki
w wykonaniu okre$lonych robét przez inne podmioty niz Wykonawca.

przediuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

zmiany sposobu rozliczania Umowy Ilub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych
po stronie Inwestora, w tym na skutek zawartej przez Inwestora umowy
o dofinansowanie zadania,

zmiany technologii wykonania elementéow robét, rozwigzan technicznych
lub materiatowych wynikajgcych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robot
na wniosek Wykonawcy lub Inwestora przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku,
gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
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12)

przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujgca o zmiane przedstawia

projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki

wymaga zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy. W wyniku zmiany technologii
wykonania elementéw robét dopuszcza sie:

a) zmiane terminu realizacji, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy o czas niezbedny na
zastosowanie zmienionej technologii wykonania rob6t w stosunku do technologii
robét wynikajgcych z projektu budowlanego,

b) zmiane wynagrodzenia o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, na warunkach i
zakresie okreslonym w § 5 ust. 14-20 — w wyniku dokonanej réznicy pomiedzy
wycenionymi robotami budowlanymi technologii rob6t wynikajgcych z projektu
budowlanego a wycenionymi robotami w zakresie zastosowania nowej technologii
wykonania robét.

zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych

materialdow i urzadzen niz przewidziane w dokumentaciji pod warunkiem, ze:

a) wynikaC bedg z koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentaciji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkcji;

c) wykonanie elementéw  jednostkowych - indywidualnych  proponowanych
przez Wykonawce, ktora bedzie zapewniaC wyzszg trwatos¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne.

W wyniku powyzszej zmiany dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia o ktérym mowa

w § 5 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie okreslonym w § 5 ust. 14-20. Rozliczenie

ewentualnych robot zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowic

bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a

kosztorysem robot zamiennych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych Inwestor

pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania
tego pisma sporzgdza kosztorys réznicowy.

13) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i
kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw
prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Inwestor dopuszcza
mozliwo$¢é zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng réznicy
wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci wynagrodzenia za
roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika
ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czesC¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci
kosztoéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoftecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
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kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztéw.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika
ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zamdéwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie
na wysokos¢ tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeh dotyczgcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

2. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 1 pkt 13 musi wykazaé¢ Srodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 1 pkt 13 majg bezposredni wplyw na
wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 1
pkt 13 wymuszajg podwyzszenie kosztéw wykonania.

3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Inwestora przedtozyc
Inwestorowi na piSmie szczegbtowg analize porownawczg kosztow (przed i po nowelizacji)
stanowigcg wykaz poniesionych wydatkédw w zwigzku ze zmiang ww. przepisow z
powofaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozyc
konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. ust. 1 pkt 13 lit. a) cze$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, pfatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowg wartoscig
podatku od towardw i ustug i/lub podatku akcyzowym (ustalong w oparciu o stawke podatku
od towardw i ustug po zmianie i/lub w oparciu o stawke podatku akcyzowym po zmianie), a
dotychczasowg wartoscig podatku od towardéw i ustug i/lub dotychczasowg wartoscig
podatku akcyzowego (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed
zmiang i/lub w oparciu o stawke podatku akcyzowego przed zmiang). W takiej sytuaciji
wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos§¢ obowigzujgcg w dniu
wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

5. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 13 lit. b) czesc
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, pfatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 11, ulegnie
zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen
0sbéb bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych
mowa w ust. 7, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub
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10.

11.

12.

minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 13 lit. c) czesc

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 7, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Inwestora podanych
w dokumencie, o ktorym mowa w ust. 7.

. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 13 lit

b i c jest ztozenie przez Wykonawce Inwestorowi wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci
szczegotowg kalkulacje kosztow obejmujacg wykaz osob bezposrednio wykonujgcych
zamowienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej za prace tych osob i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub
zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne bagdz zdrowotne bedacych konsekwencjg
zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma
bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie
ona na wysokos¢ wynagrodzenia.

. Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 1 pkt 13 lit b i ¢ majg wptyw na koszty

wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

. Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 13 lit a umowy mogg zosta¢

dokonane ze skutkiem nie wczes$niej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktoérych

wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 13 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne

dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Inwestor moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien publicznych

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjnpo - organizacyjng umowy

spowodowanych:

a) zmiang o0s6b reprezentujgcych strony umowy w sytuacji, kiedy nastgpi zmiana osob
mogacych skfada¢ oswiadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony, zmiany
danych teleadresowych

b) zmiang os6b petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikéw robét mogacag
wynikngc:

— z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,

— z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkéw przez ktérgkolwiek z tych oséb,
na pisemny wniosek Inwestora,

— z koniecznosci zwiekszenia liczby oséb petnigcych obowigzki kierownikow robot
w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek Wykonawcy i w ramach jego
wynagrodzenia umownego,

przy czym zmiana osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie,

przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne - legitymujgce
sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa

w ustawie - Prawo budowlane i ,Specyfikacji Warunkéw Zamowienia”, wymaga

kazdorazowo akceptacji Inwestora,

c) zmiang podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub
zakresu robdt wykonywanych przez podwykonawce, Inwestor moze wyrazi¢ zgode na
powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig
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13.

dokumentacji dot. wykonania robot okreslonych w umowie, w terminie 14 dni od
przekazania umowy przez Wykonawce.
Inwestor jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Inwestora umowy
o dofinansowanie przedmiotu umowy.

§ 12

. Wykonawca przenosi na Inwestora nieodptatnie catos¢ autorskich praw majgtkowych

i zaleznych do rezultatéw prac, bedgcych utworami w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
4 |utego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo wiasnosci
egzemplarza utworu, nosnikéw, na ktérych zostato ono utrwalone.

. Przeniesienie majgtkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktéorych mowa powyzej

w ust. 1, nastepuje z chwilg podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru robot
i zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

. Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do utworow powstatych w wyniku realizacji przedmiotu

umowy, zostajg przeniesione na Inwestora w celu wykorzystania na nastepujgcych polach

eksploatac;i:

1) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych utwér utrwalono;
utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technikg, w szczegdlnosci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nosnikbw magnetycznych, magneto -
optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika;

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposéb, aby kazdy mogt
mieC do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnosci
na ogolnodostepnej wystawie lub ekspozycji, wyswietlania, wprowadzania do pamieci
komputera, przesytania za pomocg sieci multimedialnej,  komputerowej
i teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomocg wizji, fonii przewodowej
lub bezprzewodowej przez stacje naziemng, nadawanie za posrednictwem satelity,
rownolegte i integralne nadawanie dzieta przez inng organizacje radiowg badz
telewizyjng, transmisje komputerowg, fgcznie z utrwalaniem w pamieci RAM
oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilaciji;

3) udostepnienia w ramach przepisow ustawy o dostepie do informacji publicznej;

4) korzystania z utworéw w catosci lub czesci oraz jego tgczenia z innymi utworami,
opracowania poprzez dodanie roznych elementdéw, uaktualnienie, modyfikacje
ttumaczenie na rozne jezyki, zmiane barw, oktadek, wielkosci i tresci catosci lub ich
czesci, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach;

5) wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym
i informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych i we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych;

6) udostepniania przez Inwestora w zakresie opisanych wyzej pdl eksploatacji odptatnie
lub nieodptatnie.

. Z chwilg podpisania przez strony protokotu kohncowego odbioru robot i zaptaty

wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi nieodptatnie
na rzecz Inwestora wytgczne prawo zezwalania na wykonanie zaleznego prawa
autorskiego (do rozporzgdzania i korzystania z opracowan utworéw bedgcych rezultatem
realizacji niniejszej umowy w nieograniczonym zakresie, a w szczegolnosci w zakresie pol
eksploatacji wymienionych w ust. 3.

. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu

na kazdym odrebnym polu eksploataciji.

. W  przypadku utworéw powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy

przez Wykonawce z udziatem innych oséb, ktorym przystugujg majgtkowe prawa autorskie

do tych utwordw lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autoréw utworéw majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego nieodptatnego przeniesienia na rzecz Inwestora;

2) uzyska¢ zgode autoréow utworow do nieodptatnego korzystania przez Inwestora
na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do wykonywania
zaleznego prawa autorskiego;
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10.

3) dostarczy¢ Inwestorowi wraz z opracowaniami, oswiadczenia tworcow (wspotworcow)
utworow, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych utworéw oraz,
ze wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt 2;

4) w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Inwestorowi w zwigzku z naruszeniem
praw osob trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat w takim postepowaniu
po stronie Inwestora.

. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje

bez ograniczeh czasowych i terytorialnych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za wszelkie wady prawne utworu

powstatego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw 0sdb trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

. Inwestor ma prawo przenoszenia, przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,

autorskich praw majgtkowych do utwordéw, na rzecz osob trzecich bez zgody Wykonawcy.
Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig autorow utworow.

§13

. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamowienia, Inwestor bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzgdzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane
dalej ,Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane
w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

. Inwestor powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaC powierzone mu dane osobowe zgodnie 2z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore
chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich
w podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Inwestorowi wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii Europejskiej
nakazujg przechowywanie danych osobowych.

. Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbednym zakresie wywigzywac¢ sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zgtasza je Inwestorowi, nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia.

. Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

. Inwestor realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc

o kontroli na minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca udostepnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Inwestora.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Inwestora za dziatanie podwykonawcy,
a takze dalszego podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Inwestora o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci
prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Inwestora oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Wykonawca os$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym
celu niz wykonanie umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowigzujgcych przepisow prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzgdzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Inwestor moze
zgdac¢ od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy Ilub daty postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679,
nie moze skutkowaC zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowieh umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, Rozporzgdzenia, ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 14

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o zmianach danych kontaktowych,

teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wptyw na prawidiowy
przebieg realizacji umowy.

. Komunikacja miedzy stronami nastepowac bedzie drogg elektroniczng (w tym e-mailowg),

telefoniczng, pisemna, pocztowg lub faksem.

. Strony ustalajg nastepujgce dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:

1) ze strony Inwestora:
a) osoba do kontaktu: ... ,
b) adres do korespondencji POCZIOWE]: ..........ccovvviiiiiiiiiiiiiiiieee, :
c) adres do korespondenciji elektronicznej: ...........ccooiiiiiiiiiiiiii. ,
d) telefon kontaktowy: ..., ,

2) ze strony Wykonawcy:
a) osoba do kontaktu: ...l ,
b) adres do korespondencji poCztowej: .........ccoviiiiiiiiiiiii ,
c) adres do korespondencji elektronicznej: ............coooiiiiiiiiiiiiiii :
d) telefon kontaktowy: ...l ,
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. O kazdorazowej zmianie numeroéw telefonow Ilub adresow e-mail Wykonawca
jak i Inwestor jest zobowigzany niezwtocznie poinformowaé drugg strone.

5. Czynnosci okreslone w ust. 4 nie wymagajg zgody Wykonawcy ani Inwestora

I nie wymagajg aneksu do umowy.

§ 15*

1. Wykonawcy realizujgcy wspolnie umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec
Inwestora za jej wykonanie.

2. Postanowienia umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych wspolnie umowe.

3. W przypadku Wykonawcoéw realizujgcych wspolnie umowe, zatgcznik do niniejszej umowy
stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okreslajgca strony umowy, cel gospodarczy do
realizacji, ktorego sie zobowigzali, sposéb ich wspétdziatania oraz zakres prac
przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady ptatnosci, a takze wskazanie Lidera
sposrod cztonkéw konsorcjum Wykonawcy.

4. Lider konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce oraz
kazdego z czionkéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do umowy.

5. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Inwestor bedzie prowadzit wylgcznie z
Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z czionkéw konsorcjum; jednak
Inwestor ma prawo zmiany czionka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Inwestora bedzie tego wymagata sprawna realizacja kontraktu,
w szczegolnosci w razie zagrozenia upadtoscig, ogtoszenia upadtosci lub zaprzestania
ptatnosci na rzecz innych cztonkow konsorcjum lub podwykonawcow; taka zmiana nie
bedzie uwazana za zmiane umowy.

6. Cztlonkowie konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Inwestora w szczegdlnosci
za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom, koszty wykonania zastepczego Ilub
zastepczego zatrudnienia cztonkow personelu.

*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcow realizujgcych wspolnie Umowe

§ 16

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informac;ji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujgcych przepisow prawa

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy
ustawy - Prawo zamowien publicznych, ustawy - Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego
i inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamowienia.

3. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Inwestora, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgda¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdw zmierzajgcych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

§ 17
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§18

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Inwestora i jeden dla Wykonawcy.
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§19
Integralng czesc¢ niniejszej Umowy stanowia:
1) dokumentacja przetargowa
2) oferta Wykonawcy.
3) kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 10 umowy

INWESTOR WYKONAWCA
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