Zalacznik Nr 6

UMOWA Nr ...... /21 (Projekt umowy)

zawarta w dniu ......... 2021 r. w Cybince pomiedzy Gming Cybinka z siedzibg
w Cybince przy ul. Szkolnej 5, reprezentowanej przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — ........cceeeee. , zwanym w dalszej czesci umowy
,Inwestorem”

................................................................... , zwanym dalej ,,Wykonawcga”.

Oswiadczenia Stron
1. Strony oswiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg", zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity -
Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z p6zn zm.).
2. Inwestor informuje, ze przedmiot umowy realizowany bedzie ze srodkéw Funduszu
Przeciwdziatania COVID-19 dla gmin i powiatow.

§1
1. Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do Budowa toru rowerowego typu
pumptrack w Cybince (w systemie zaprojektuj i wybuduj), zgodnie z ofertg ztozong przez
Wykonawce w dniu ...........cccceeeeeee r. w postepowaniu o0 udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, bedgcag integralng
czescig niniejszej umowy.
2. Przedmiot umowy realizowany bedzie w dwéch etapach:
l1)Etap | — obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji  projektowe]
dla planowanej inwestycji oraz uzyskanie prawomocnej decyzji udzielajgcej pozwolenia
na budowe i zatwierdzajgcej projekt budowlany (lub dokonanie stosownego zgtoszenia
robot budowlanych) oraz wszelkich innych niezbednych decyzji, opinii i uzgodnien
niezbednych do prawidtowej realizacji inwestycji,

2) Etap 1l — obejmuje kompleksowe wykonanie rob6t budowlanych i montazowych oraz
dostawe niezbednego wyposazenia.

3. Przedmiotem inwestycji jest rekreacyjny obiekt matej architektury — tor rowerowy typu
‘pumptrack’ przeznaczony do jazdy na rowerze i skierowany do wszystkich grup wiekowych
- Tor powinien byé¢ zaprojektowany i wykonany w technologii nasypu gruntowego oraz
wykonczony nawierzchnig bitumiczna.

4. Szczegotowy opis zakresu przedmiotu umowy zawiera Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
stanowigcy zatgczniki Nr 5 do ,Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia” (zwanej dalej
SIWZ), udostepniony przez Inwestora na jego stronie internetowej w postepowaniu o
udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego, stanowig integralng czesé niniejszej
umowy.

5. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych
czynnosci wchodzgce w tzw. koszty posrednie na podstawie umowy o prace. Wymaog ten
dotyczy oséb, ktére wykonujg prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych,
operatorow _sprzetu. Wymog ten nie dotyczy m. in. oséb kierujgcych budowa,
wykonujgcych ustugi geodezyjne, ustugi dostaw materiatbw budowlanych, ustugi
transportowe i sprzetowe oraz sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy.




6. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Inwestorowi wykaz oséb
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zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej,
ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (petny etat/czes¢
etatu).

. W trakcie realizacji zamowienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5

czynnosci. Inwestor uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogéw
stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

. W celu potwierdzenia w trakcie realizacji zamowienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane
w ust. 5 czynnosci, Wykonawca na kazde wezwanie przedtozy Inwestorowi
W wyznaczonym przez niego terminie oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Inwestora. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: dokfadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie zgdanych
przez Inwestora dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5. czynnosci Inwestor
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwrdoci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami
okreslonymi Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zatgcznikach do SIWZ, ofertg
Wykonawcy a takze z zasadami profesjonalnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami, poleceniami Inwestora/ lub dziatajgcego w
jego imieniu Inspektora Nadzoru.

Inwestor udzieli Wykonawcy po podpisaniu umowy, wszelkich niezbednych pethomocnictw,
umozliwiajgcych uzyskanie przez niego w imieniu i na rzecz Inwestora, prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowe oraz wszelkich innych decyzji, pozwolen, opinii, uzgodnien itp.
koniecznych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, tj. w zakresie obowigzkow
Wykonawcy bedzie reprezentowanie Inwestora przed organami administracji samorzadowej
i panstwowej oraz sgdu administracyjnego w powyzszych sprawach, z zastrzezeniem,
ze Inwestor bedzie moégt cofng¢ takie petnomocnictwo nadane Wykonawcy w kazdym
momencie, jesli Inwestor uzna to za celowe.



§2
Oswiadczenia i zobowigzania Wykonawcy w ramach przygotowania dokumentacji
projektowej

. Opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1

winno  by¢  wykonane zgodnie z  Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,

o ktérym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy, obowigzujgcymi przepisami, normami

i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi w dniu wydania jej Inwestorowi.

Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje sie:

1) zastosowacC optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i wilasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane — tj. m. in. uzyskanie, przed
rozpoczeciem opracowywania dokumentacji projektowej, formalnego uzgodnienia
z Inwestorem materiatdw przedprojektowych w zakresie rozwigzan technologicznych
oraz biezagcych konsultacji z Inwestorem (na kazdym etapie opracowania
dokumentacji projektowej),

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej
decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje projektowg kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i skoordynowanej
we wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajgcej niezbedne
uzgodnienia,

4) przedstawiajgcej rozwigzania szczegotowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych
opracowan i uzupetnien.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen,

opinii, zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych

objetych niniejsza umowa.

. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy

zobowigzuje sie kazdorazowo na zgdanie Inwestora do petnienia nadzoru autorskiego

zgodnie z zasadami wiedzy, obowigzujgcymi przepisami oraz z nalezytg starannoscia, w

zakresie opisanym w ust. 5.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest

do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw Projektanta

wynikajgcych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnosci nastepujgcych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie Inwestora,
zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstatymi w ramach
realizacji niniejszej umowy,

2) uzupetniania szczegdtow opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci
powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

3) uzgadniania z Inwestorem mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do materiatow i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru,

4) udziatu w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy
robét budowlanych,

5) pobytéw Projektanta na budowie, majgcych na celu sprawdzenie zgodnosci
wykonywania rob6t budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

6) udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci i
probleméw powstatych w toku robét budowlanych,
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7) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy =z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta - dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce uzupetnianie szczegotow opracowan projektowych, o
ktérych mowa w ust. 5 pkt 2) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o
ktorych mowa w ust. 5 pkt. 7) nie podlegajg odrebnemu wynagrodzeniu.
Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, zobowigzuje sie do dokonywania
zmian w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym
rowniez do dokonywania poprawek i uzupetnieh zgodnie z zgdaniami organu wydajgcego
decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczgcych sie postepowan majgcych na
celu uzyskanie decyzji zezwalajgcych na wykonywanie robot budowlanych.

Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych

oswiadczen Wykonawca przenosi na Inwestora zarowno wiasnos¢ nosnikdéw, na ktorych

Dokumentacja projektowa zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa majatkowe do

Dokumentacji projektowej w ramach przewidzianego umowg wynagrodzenia

na wszystkich polach eksploatacji w tym w szczegdlnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w
catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocag dowolne;j
dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu
cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamieci komputerowej, i innych, a takze
wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Inwestora,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, w
szczegolnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze
jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowe;j
badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentaciji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu
dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu promociji
zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu 0 Dokumentacje projektowa,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje projektowg

6) Inwestor ma prawo do zamdéwienia - bez zgody autora dokumentacji - pdzniejszych
ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy
tez rozbidrki obiektu objetego dokumentacjg projektowa.

Wykonawca oswiadcza, ze autor/autorzy Dokumentaciji projektowej

(,,Projektant/Projektanci") upowaznit/upowaznili Wykonawce do ztozenia w imieniu

Projektanta/Projektantow oswiadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Wykonawca os$wiadcza, iz Projektant/Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg sie do

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowe] oraz

wyraza/wyrazajg zgode na wykonywanie przez Inwestora autorskich praw osobistych do

Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci wyraza/ wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikajgcych z koniecznosci jej
aktualizaciji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tresc i forme utworu,
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6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Inwestora
zwigzanych z realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu
zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatan
promocyjnych badz komercyjnych, oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia
usuniecia wad

W chwili wydania Dokumentaciji projektowej, Wykonawca przenosi na Inwestora prawo do

wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentaciji projektowej Wykonawca wyraza zgode na rozporzgdzanie

I korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach eksploataciji, o ktorych

mowa W ust. 8 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z pdzn zm.), jakimi
bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktore
powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, bedg oryginalne, bez zapozyczen
z utworow osob trzecich oraz nie bedg narusza¢ praw przystugujgcych osobom
trzecim, w szczegolnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska o$wiadczenia, ktorych
mowa w ust. 10 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od
0sOb, z ktorymi bedzie wspodtpracowacC przy realizacji niniejszej umowy, a takze
uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z postanowien

ust. 8 - 13 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Inwestora narusza¢ bedzie

autorskie prawa majgtkowe lub osobiste oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie
do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Inwestora na zaspokojenie roszczen tych

0sOb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Inwestor poniesie w zwigzku z

wytgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Inwestora z Dokumentacji

projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czesci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub

terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1)

niniejszej umowy.

Wymagana ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej oraz ich szczegdétowy zakres

okreslone sg w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Wszystkie przekazywane dokumenty

w formie elektronicznej, wytworzone przez Wykonawce muszg posiada¢ mozliwosc

edytowania, drukowania i zapisywania. Wymodg ten nie dotyczy uzgodnien, decyzji itp.

uzyskanych przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, organéw. Wersja elektroniczna

Dokumentacji Projektowej zostanie przekazana w formie zapisu na ptytach CD/DVD Ilub

innym nosniku akceptowanym przez Inwestora i Inspektora Nadzoru.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6

ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

1) przedstawienia na wezwanie Inwestora informacji o stanie zaawansowania prac

projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania;

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Inwestora, zwigzanych z

realizacjg Przedmiotu umowy



§3

Oswiadczenia i zobowigzania Wykonawcy w ramach realizacji robét budowlanych

1. Obowiazki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym w § 1 umowy,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robot tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy,

3) protokolarne przejecie terenu budowy. Inwestor protokolarne przekazanie Wykonawcy
placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamoéwienia w terminie 7 dni od dnia
odebrania przez Inwestora dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1).

4) zapewnienia sprawowania kierownictwa robét przez kierownika budowy oraz kierownikéw
branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej w
wykazie o0sOb ztozonym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego)
posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika
budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Inwestorowi,
najpdzniej do dnia rozpoczecia robot, oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu
przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikéw branzowych,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Inwestora (Rady budowy bedg odbywac
sie w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niz dwa razy na miesigc),

6) zapewnienie sprawowania kierownictwa robot przez kierownikow branzowych
posiadajgcych stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru przedmiotu umowy,

7) Scista wspotpraca z Inwestorem lub wyznaczonym przez Inwestora inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

8) wykonywanie robot:

a) w oparciu o opracowang dokumentacje projektowg, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 1
umowy,

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wymogami Prawa budowlanego
i ustawy o ochronie przeciwpozarowej,

c) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej starannosci w ich
wykonaniu,

9) sporzadzenie oraz przekazanie Inwestorowi przed rozpoczeciem roboét 1 egz. ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) - jezeli dotyczy,

10) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem
przepisow BHP, w tym uzytkowanie przekazanego przez Inwestora placu budowy
i prowadzonych robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlno$ci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowosé
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

11) naprawa ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu robdét — przywrécenie
do stanu pierwotnego,

12) dostarczenie materiatdbw oraz maszyn i urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,

13) wykonywanie polecen Inwestora lub wyznaczonego przez Inwestora inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie prawidtowe] realizacji przedmiotu umowy pod wzgledem
jakosci, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepisbw prawa budowlanego i sztuki
budowlanej,




14) utrzymanie czystosci i porzgdku, zachowanie szczegdlnej ostroznosci i przestrzeganie
przepisow BHP,

15) z uwagi na fakt, iz Wykonawca jest wytwércg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z pdozn.
zm.) poddanie odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego i
innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy Iub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, przekazanie powstatych
odpadow do unieszkodliwienia na swoj koszt, przy czym:

a) wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie
do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robét rozbiorkowych, bedg w posiadaniu
Wykonawcy,

b) wytworzone podczas prac rozbidorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowac¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiorki,

c) Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem sposéb wykorzystania
materiatdow z odzysku,

d) Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowac w trakcie realizacji prac
Z przedstawicielami Inwestora,

e) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaC prace w sposéb nienarazajgcy
uzytkownikéw obiektow i oséb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych robdét, powodujgce niemoznos$é prowadzenia biezgcej dziatalnoci,
Z jednoczesnym zastosowaniem szczegoélnych srodkéw ostroznosci,

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, w tym montazowe oraz rozbiorkowe, nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepisdw bhp oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

g) do dnia komisyjnego odbioru kohcowego roboét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy,

h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji,

16) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru kohcowego przedmiotu umowy,

17) zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku, ochrony znajdujgcych sie
na terenie urzgdzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,

18) uporzgdkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robot budowlanych,

19) zapewnienie niezbednego oprzyrzgdowania, potencjatu osobowego oraz materiatow
wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci robdét oraz uzyskania protokotow
wymaganych przepisami do odbioru na wtasny koszt,

20) uzycie do realizacji przedmiotu umowy materiatdw posiadajgcych deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,

21) Prowadzenie dziennika budowy oraz opracowanie i przekazanie Inwestorowi
dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami,
aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan, protokotami, inwentaryzacji geodezyjnej
jak i kopii wszystkich dokumentoéw przekazanych odpowiednim stuzbom i wiasciwym
organom przy realizacji przedmiotu umowy,

22) zgtoszenie zakonczenia robét w trybie przewidzianym w niniejszej umowie,

23) udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych robét.



2. Obowiazki Inwestora:
1) przekazania terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia,
3) uczestniczenie w czynnosciach odbioru robét objetych niniejszg umowa.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres realizacji inwestycji optaconej
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z realizacjg przedmiotu umowy na sume ubezpieczeniowq,
stanowigcg co najmniej rownowartos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2
umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caly okres realizacji umowy. Jezeli Wykonawca
przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany
na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem
zaptaty kar umownych w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien opdznienia. Postanowienia
ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Inwestorowi poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem
kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4.W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Inwestor nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia tych
dokumentow.

5. Ewentualna zwitoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktorym mowa w ust. 4, bedzie

obcigza¢ w catosci Wykonawce.

. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Inwestora.

.W przypadku nieztozenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym w ust. 3

Inwestor wezwie Wykonawce do ich przedtozenia w wyznaczonym terminie

- z zastrzezeniem ust. 4.

8. W przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
w ust. 1, w terminie okreslonym w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 7, Inwestor ma prawo
do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty uptywu terminu
okreslonego w wezwaniu.

§5

1. Realizacja przedmiotu umowy nastgpi w terminie 8 miesiecy od daty podpisania umowy
przy czym Wykonawca zrealizuje zakres Etapu | w terminie 6 miesiecy od daty
podpisania umowy.

2. Za termin zakonczenia robot przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia Inwestorowi
przez Wykonawce zakonczenia robdt, z jednoczesnym potwierdzeniem tej okolicznosci
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu. Zgtoszenie zakonczenia robot
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skutecznego
zgtoszenia_zakonczenia robét. Data dokonania skutecznego zgloszenia zakonczenia
robét staje sie terminem wykonania umowy, jezeli protokét odbioru koncowego robot
potwierdza wykonanie robot objetych umowg (bez wad i usterek). Brak potwierdzenia
zakonczenia robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu Inwestor
uzna za nieskuteczne zgloszenie zakonczenia robdét - w przypadku braku zlecenia
przez Inwestora sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
przedmiotowych robdt budowlanych obowigzuje tylko pisemne zgtoszenie zakonczenia
robot.

~N O




§6

1. Za wykonanie zakresu objetego niniejszg umowg Inwestor zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto ............. zt (stownie ziotych:

.................. ), do ktérego dolicza sie podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi fgcznie

kwote brutto ......... zk (stownie ztotych: ...................... )-

w tym:

1) za realizacje Etapu | (0o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy) -
w kwaocie ......... zl netto

2) za realizacje Etapu Il (o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy) - w kwocie ......... zt

netto

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktore
nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg rob6t wynikajgcych z realizacji przedmiotu umowy . W ramach wynagrodzenia
ryczaltowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig
wszelkich robot budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikow
majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 pkt 1 i 2 nastgpi na podstawie dwdch faktur
wystawionych przez Wykonawce, tj.:

1) po podpisaniu protokotu odbioru dokumentacji projektowe] potwierdzajgcego, ze Etap I,
tj. opracowana dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 zostata
wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, o ktorym mowa
w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy i niniejszg umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej,

2) po podpisaniu protokotu odbioru koncowego potwierdzajgcego, ze Etap Il, tj. roboty
budowlane i montazowe (wraz z niezbednym wyposazeniem) zostaty wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone,

przelewem na konto wskazane przez Wykonawce w terminie 30 dni od daty otrzymania

faktury przez Inwestora, przy czym za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania bankowi

przez Inwestora polecenia dokonania przelewu. Inwestor bedzie regulowat ptatnosci
stosujagc mechanizm split payment (ptatno$¢ podzielona) na rachunki bankowe

Wykonawcy ujawnione w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym przez Szefa

Krajowej Administracji Skarbowej (biata lista podatnikow VAT).

4. W przypadku ujecia w fakturze zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych
przez podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcéw warunkiem dokonania zapfaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
przez niego Inwestorowi dowodoéw potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
rob6ét budowlanych, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Inwestora umowy
o0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przedtozone Inwestorowi umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. W przypadku, gdy podwykonawcy Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni
do uzyskania od Inwestora pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow
lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT os$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce te okoliczno$¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Inwestora Wykonawcy.

5. Przedstawiane dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom), powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu



10

wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcoéw (dalszych podwykonawcdow)

wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz podwykonawcéw robat,
ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury tj. faktury nr .... z dnia ...... ", ktory musi
zawiera¢ nazwy podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robdt, ustug
lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych robét, ustug lub dostaw
naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot
objetych sktadana faktura.

2) oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, potwierdzajgce otrzymanie przez Podwykonawcow catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcow roboty wchodzgce w sktad robdt,
ktérych dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi
lub dostawy w ramach skfadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,Za zgodnos¢ z oryginatem" oraz potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy
podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skfadanej
faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia
za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury. Kazdorazowo,
w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow wskazanych
powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem. W przypadku
nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury biegnie
od momentu ztozenia kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane
w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne faktury
lub btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca
bedzie dotgczat oswiadczenie o0 niezleceniu podwykonawcy wykonania Zzadnych
robét wchodzgcych w zakres robot, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona
przez Wykonawce.

. Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody Inwestora.

. Inwestor ma prawo wstrzymac ptatnos¢ doreczonej faktury nie pozostajgc w opdznieniu

w jej zapfacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi przez Wykonawce dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT na:

Gmine Cybinka

ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka,

(NIP: 926-10-00-593)

Wykonawca ma obowigzek wskaza¢ na fakturze jako ptatnika Gmine Cybinka.

1) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity - Dz. U. z
20202 r. poz. 1666),

2) zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108 a ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity - Dz. U.
z 2020 r. poz.106 z pézn. zm.).

3) Wykonawca jest zobowigzany podaé¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.
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. Wykonawca wraz z dokumentacja projektowag zlozy kosztorysy szczegdtowe dla

zakresu roboét objetych przedmiotem umowy wskazujgcy sposob kalkulacji

wynagrodzenia ryczattowego z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym

sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z —zysk w % od R, S, Kp).

Ceny robot w zatgczonym do umowy kosztorysie nie podlegajg waloryzacji ze wzgledu

na inflacje.

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 9, zostaty wykonany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych.

Kosztorysy stanowig integralng czes¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek

do rozliczen:

1) robét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) robdt zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 lub 6 ustawy - Prawo
zamowien publicznych.

W przypadku, gdy roboty okreslone w ust. 12 pkt 2 nie byly ujete w kosztorysie,

o ktéorym mowa w ust. 9, przy rozliczeniu obwigzywa¢ bedg nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o0 kosztorysy sporzgdzone
przez Wykonawce metodg szczegétowg - na podstawie potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robot i wedtug danych wyjsciowych
do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty zakupu materiatdbw (Kz), koszty
posrednie od R+S (Kp), zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktbrym mowa w ust. 9,

2) ceny materiatdbw bedg przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy, o ktérym mowa
w ust. 9, a w przypadku ich braku, wedtug Srednich cen bez kosztéw zakupu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robot +% Kz jw., a w przypadku braku
ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz jw.

3)ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem = Wykonawcy,
o ktéorym mowa w ust. 9, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robo6t + % Kp i % zysku jw.,
a w przypadku braku ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani zysk).

4) do wyceny robot metodg szczegotowg nalezy stosowaé, zachowujgc kolejnosé
jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wiasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 1

umowy, realizowane bedg w wyniku zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1

pkt 2, 3 lub 6 ustawy - Prawo zamowien publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych

w ktorejkolwiek czesci projektu ogolnego lub wykonawczego, ktorych wykonanie okaze sie

niezbedne — ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 14, moze nastgpi¢ jedynie

na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru

inwestorskiego i Inwestora oraz wprowadzeniu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne

ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez strony protokdt koniecznosci, zawierajgcy zakres robot, stanowié bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujete w protokole koniecznosci

nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy, sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktére mogg wystgpié¢
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w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdodwienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i parametrow
technicznych co w zamdéwieniu podstawowym.

§7

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Inwestorowi projektu tej umowy nie pozniej niz
na 14 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla uméw 2z podwykonawcami

lub dalszymi podwykonawcami:

1) umowy powinny zawierac: zakres robot przewidzianych do wykonania, termin realizacji
robét oraz wskazanie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

3) umowy nie mogg przewidywac zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci
zatrzymywania (niewyptacania) czesci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

4) umowy nie mogg przewidywacC progu wartosci minimalnej prac, powyzej ktérego
podwykonawca lub dalszy podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture;

5) umowy powinny zawieraC postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku,
gdy podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany
do przedktadania Inwestorowi w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy,

6) umowy powinny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku,
gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang
przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, do przeditozenia Inwestorowi projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany,

7) umowy powinny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Inwestorowi poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

8) wymagane jest wytgczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec Inwestora
w zakresie wszystkich elementow umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu
do wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

9) umowy nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Inwestora na rzecz Wykonawcy,
jak réowniez nie mogg uzalezniaC dokonania odbioru robét wykonanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce od dokonania przez Inwestora
odbioru robét wykonanych przez Wykonawce,



10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

umowy muszg przewidywaé, iz osoby, ktére bedg wykonywaty w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej: prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych,
operatorzy sprzetu, co do ktdérych Inwestor wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o0 prace, bedg zatrudnione przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace,

umowy powinny zawiera¢ oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
iz osoby, ktére bedg wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy
Wykonawca i podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji zamowienia okreslone
w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktérych Inwestor wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, bedg zatrudnione
przez podwykonawce na podstawie umowy o prace,

umowy powinny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktérym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Inwestorowi,
na kazdorazowe wezwanie Inwestora lub Wykonawcy, oryginatdow dokumentow
potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
na podstawie umowy 0 prace o0sOb wykonujgcych czynnosci okreslone w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Inwestor wymaga, aby osoby je wykonujgce
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,

umowy powinny zawieraé zapis, zgodnie z ktérym w przypadku ujawnienia
niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
na podstawie na umowe o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktorych Inwestor
wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe
0 prace osoby, ktérej dotyczy uchybienie, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
ujawnienia uchybienia | do okazania Wykonawcy i Inwestorowi dokumentow
potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,

suma wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcych
z przedtozonych Inwestorowi uméw nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia
Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie,

umowy powinny zawieraC zapis 0 ich rozwigzaniu w przypadku rozwigzania umowy
zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca,

kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi
rowniez zawiera¢ klauzule o nastepujgcej tresci:

W przypadku niezaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce roboty, Inwestor zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
za te roboty, przy czym Inwestor zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zgdang kwote wynagrodzenia, jednakze nie wyzszg niz kwota wynikajgca z obmiaru
robét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, zatwierdzonego
przez Inwestora, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie Wykonawcy”,
umowy powinny zawieraC zapis O przyznaniu Inwestorowi uprawnienia
do wykonywania - obok Wykonawcy - uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji
bezposrednio wobec podwykonawcy (solidarnos¢ wierzycieli).

3. Inwestor w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 1, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

lub w niniejszej umowie;

2) gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 2 pkt 3;
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3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujgce
niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej umowy.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedktada Inwestorowi

poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Inwestor, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez Inwestora.

. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢

zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zmienié
zaakceptowang przez Inwestora umowe o0 podwykonawstwo, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Inwestorowi projektu tej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany.
Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio.

. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedktada Inwestorowi

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2 pkt 1, Inwestor informuje o tym Wykonawce i wzywa Qo
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca ponosi wobec Inwestora petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcéw.

§8

. Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

1) za opdznienie lub zwitoke w wykonaniu dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1
ust. 2 pkt 1, w wysokosci 0,2 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1
pkt 1 umowy za kazdy dzien opdznienia lub zwitoki (liczony od uptywu terminu o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy) - nie wiecej jednak niz 20% fgcznego wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

2) za opo6znienie lub zwtoke w wykonaniu rob6t budowlanych (Etapu Il przedmiotu
umowy), w wysokosci 0,2 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 pkt 2
umowy za kazdy dzien za opdznienie lub zwtoki liczony od uptywu terminu, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 - nie wiecej jednak niz 30% tgcznego wynagrodzenia umownego
netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy;



3) za opdznienie lub zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji bgdz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,2 % kwoty netto wynagrodzenia
ustalonego w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy za kazdy dzien opdznienia lub zwtoki, liczgc od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad - nie wiecej jednak niz 20% tgcznego
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

4) za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy;

5) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1 % wynagrodzenia
umownego netto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

6) w razie nieprzediozenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 1 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy, za
kazdy przypadek nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej
zmiany;

7) w razie nieprzedtozenia Inwestorowi poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany -
w wysokosci 1 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy, za
kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o0 podwykonawstwo;

8) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 2 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy, za
kazdy przypadek;

9) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 - w wysokosci
po 1000,00 ziotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata
czynno$ci okreslone w § 1 ust. 5; powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za kazdag
osobe Swiadczgcg ustugi, a niezatrudniong przez Wykonawce lub podwykonawce
na postawie umowy o prace;

10) za opdznienie w dostarczeniu dowodow, opisanych w § 1 ust. 8, w wysokosci
1000,00 ztotych za kazdy dzien zwioki liczonej od terminu wyznaczonego w wezwaniu,
o ktéorym mowa w § 1 ust. 8;

11) za wykonywanie za pomocg podwykonawcdw innych robot niz wskazane w ofercie

2.
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bez zgody Inwestora lub za wykonywanie robdt przez innych podwykonawcéw
niz wskazani w ofercie, na zasoby ktérych Wykonawca powotat sie w celu
potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, bez zgody Inwestora,
w wysokos$ci 1 % wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2
umowy, za kazdy taki przypadek;
Inwestorowi przystuguje prawo do dochodzenia dodatkowego odszkodowania
w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda przekracza wysokos$¢ kar umownych.
W razie naliczenia kar umownych Inwestor wystawi odpowiednig note obcigzeniowa,
o ile nie skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 4. W tym przypadku kary umowne bedg
ptatne w terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty obcigzeniowej okreslajgcej
wysokos¢ kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Inwestora kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 umowy - naliczong kare umowng
Inwestor moze potraci¢, informujgc o tym Wykonawce na pismie.
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§9

. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot umowy na warunkach

okreslonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowien gwarancyjnych stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne
dla Inwestora.

. Wykonawca, udziela gwarancji na wykonang kompletng dokumentacje projektowg

(w ramach Etapu 1) oraz wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urzgdzenia i
materiaty (w ramach Etapu Il) - ............ miesiecy od daty podpisania przez strony
protokotu odbioru (odpowiednio za Etap I [ za Etap 1))
(okres gwaranciji zgodnie z ofertg Wykonawcy).

. Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materiaty, urzgdzenia oraz wszelkie prace, w tym

roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia, udzielona jest
na okres réwny okresom gwarancji, chyba ze okres gwarancji jest krotszy od okresu
rekojmi wynikajgcego z Kodeksu cywilnego - wowczas okres rekojmi jest rowny okresowi
wynikajgcemu z przepiséw Kodeksu cywilnego.

. Bieg okresdw gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty dokonanego odbioru (odpowiednio za Etap | i Etap Il
Przedmiotu umowy), a w przypadku, gdy stwierdzono wady uniemozliwiajgce dokonanie
odbioru (wady istotne) - dnia nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich
wad,

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Inwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach

przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli

zgtosit wade przed uptywem tego okresu. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktére ujawnig

sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane
z koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwaranciji.

. Gwarancja w zaden sposob nie wylgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien

Inwestora z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Niezaleznie od udzielonej gwaranc;ji
Inwestorowi przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. Wybér przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji, nalezy do wytgcznej

kompetencji Inwestora.

. Inwestor zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczgc

od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru Inwestora
w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektronicznej.

. Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad przedmiotu umowy

ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go
o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen
lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody oraz przystgpienia do jej usuwania.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodnic z Inwestorem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru koncowego robdt, a ostatni
przeglad gwarancyjny nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora



i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Inwestor jest wowczas zobowigzany przestaC Wykonawcy protokdt z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym
przez Inwestora terminie, w przypadku ich wystgpienia.

13. Stwierdzone podczas okresowego przeglgdu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig
lub gwarancjg Wykonawca powinien na wtasny koszt usungcC nie pozniej, niz w ciggu
14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba
ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe. W tym przypadku strony
uzgadniajg dodatkowy termin na usuniecie wad.

14. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminach okreslonych w ust. 13, Inwestor moze
zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co wykonawca wyraza bezwarunkowg
zgode. W przypadku, gdy usuniecie wad jest niemozliwe, zastosowanie ma art. 471
Kodeksu cywilnego.

15. Inwestor obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust. 14
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Inwestorowi kwote wykonania zastepczego w ciggu
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapftaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych za opd6znienie lub zwtoke.

§ 10
1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiér dokumentacji projektowej
2) odbior robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
3) odbior koncowy;
2. Inwestor bedzie dokonywat odbioréw z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru Dokumentaciji projektowey:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi Dokumentacji
projektowej w celu przeprowadzenia przez Inwestora czynnosci odbioru
Dokumentacji projektowej co najmniej na 7 dni przed terminem wykonania, ktérym
mowa w § 5 ust. 1) niniejszej umowy, w celu przeprowadzenia przez Inwestora
czynnosci odbioru Przedmiotu umowy. Dokumentacje projektowa uznaje sie za
wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej.

b) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowa, z wykazem opracowan
oraz pisemnym oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze zostaje wydana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

c) Inwestor dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 7 dni od daty
dostarczenia jej Inwestorowi przez Wykonawce. Jezeli wskutek niedochowania przez
Wykonawce obowigzku okreslonego w pkt. a) zdanie pierwsze, odbior Przedmiotu
umowy zakonczy sie po uptywie terminu okres$lonego w § 5 ust. 1) w takim przypadku
Inwestor naliczy kary umowne za zwtoke przewidziane w niniejszej umowie.

d) W razie stwierdzenia przez inwestora, iz dostarczona inwestorowi Dokumentacja
Projektowa ma wady lub braki, Inwestor odméwi jej odbioru, wskaze Wykonawcy
stwierdzone wady Iub braki na piSmie, a Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia poprawionej Dokumentacji Projektowej. Inwestor dokona odbioru
poprawionej Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub
braki zostaty usuniete. Do czasu dokonania przez Inwestora odbioru poprawionej
Dokumentacji projektowej, uznaje sie, iz Dokumentacja projektowa nie zostata
wykonana.
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e) Dokumentem potwierdzajgcym odbiér Dokumentacji projektowej jest protokét odbioru
Dokumentacji Projektowej.

f) Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej jest
rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa jest wolna
od wad.

g) Dokonanie przez Inwestora odbioru Dokumentacji Projektowej umozliwia
Wykonawcy przystgpienie do realizacji robét budowlanych stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy.

2) W _odniesieniu do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:

a) podlegajg odbiorowi roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym inspektora
nadzoru ze strony Inwestora - wtasciwego dla danej branzy lub Inwestora (w
przypadku braku powotania inspektora nadzoru);

b) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajgcych zakryciu lub robot
zanikajgcych, Inwestor przystgpi do ich odbioru w ciggu 1 dnia roboczego od dnia
zgtoszenia ich wykonania,

c) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Inwestora lub samego Inwestora (w przypadku braku powotania inspektora nadzoru)
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

3) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce os$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z
zakonczeniem wykonywania rob6t budowlanych, potwierdzonych przez Inwestora lub
osobe przez Inwestora wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Inwestora,

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli inwestora oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 14 dni od daty dokonania skutecznego
zqtoszenia zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 objetych zakresem
Przedmiotu niniejszej umowy | po przedtozeniu kompletnych dokumentéw
niezbednych do dokonania odbioru koncowego,

c) Inwestor ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
roboét, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekazaC do wiasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej sporzgdzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
ktora powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wyniesienie zmian na mape zasadniczg
do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowdd
przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do
protokotu odbioru kohcowego, a nastepnie Wykonawca winien dostarczyé
Inwestorowi kompletng dokumentacje powykonawczg oraz kosztorys powykonawczy
szczegdtowy wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w 3 egzemplarzach
w wersji papierowej uzgodnionej i posiadajgcej stosowne klauzule potwierdzajgce
przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej
sporzgdzonej w formie wektorowej sporzgdzonej w obowigzujgcym uktadzie
wspotrzednych.
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e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi (najpdzniej w dniu dokonania
zgtoszenia zakonczenia robot) komplet dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa
w pkt d) wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbednymi
dokumentami, w tym inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i kosztorys
powykonawczy szczegotowy sporzgdzony na dzien zakonczenia robét budowlanych.

f) W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Inwestorowi po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego, termin zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z
dokumentéw wymienionych w pkt e),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,
Inwestor odmowi dokonania odbioru kornicowego, a Strony ustalg termin ich usuniecia
z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez Inwestora, nastgpi w ciggu 3
dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza przediuzenia terminu
zakonczenia robot przez Wykonawce.

h) Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzgdza protokdt odbioru koncowego
robét. Odbioér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

i) Okres czasu, ktory uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia
robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robét nie stanowi zwtoki w wykonaniu zamowienia objetego niniejszg umowg (ij. data
podpisania protokotu odbioru kohcowego potwierdza¢ bedzie zrealizowanie zakresu
przedmiotu umowy z datg dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot).

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Inwestorowi przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczehstwa (wady
istotne) Inwestor odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin
ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opdznienia w ich
usunieciu w wysokosci 1.000,00 zt,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (wady nieistotne), Inwestor odbierze przedmiot zamowienia
wyznaczajgc termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzienh
opo6znienia w ich usunieciu w wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1 pkt 4 umowy,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Inwestor moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamodwienia jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem
lub znacznie utrudniajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 6 ust 1, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokot zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone na usuniecie ewentualnych

wad i usterek.

W przypadku odmowy odbioru o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1, terminem wykonana

zamowienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci

do odbioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data
pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).



7.

1.

W przypadku gdy Wykonawca nie wykonywa robot z nalezytg starannoscig
w catosci lub czesci, Inwestor po wczesniejszym wezwaniu \Wykonawcy
do zaniechania naruszen, moze zleci¢ poprawienie robét, ich wykonania w catosci lub w
czeSci  podmiotom  trzecim na  koszt i niebezpieczenstwo  Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode. W tym przypadku koszty wykonania robot przez osobe
trzecig beda pokrywane z biezgcej faktury, na co Wykonawca réwniez wyraza zgode.

§11

Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) gdy wystgpig okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,

2) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposob niezgodny z dokumentacjg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, wskazaniami Inwestora, wskazaniami inspektora/inspektorow
nadzoru inwestorskiego i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony Inwestora
do zmiany sposobu wykonywania umowy,

3) chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczagt robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Inwestora, ztozonego na pismie,

5) jezeli Wykonawca opdznia sie z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie wyznaczonym przez
Inwestora,

6) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowa,

7) w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawece i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w § 8 ust. 1
niniejszej umowy, gdzie warto$¢ naliczonej kary bedzie przekracza¢ 5 % kwoty netto
tacznego wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

8) w przypadku zwtoki w realizacji przedmiotu umowy przekraczajgcej 20 dni od terminéw
posrednich, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej umowy,

9) w przypadkach naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, w szczegolnosci
nie przestrzega ustalonych terminéw Ilub narusza inne postanowienia umowy,
po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez Inwestora w wezwaniu
do zaniechania przez Wykonawce naruszen postanowien umowy i usuniecia
ewentualnych skutkow naruszen, Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania,

10) w przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi najpozniej w dniu przekazania terenu

budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, potwierdzonych za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce (lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy) kopii
polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w § 4 ust. 3,

11) nieprzedituzenia badz nieprzedtozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy /

gwarancji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Inwestora,

12) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy

2.

3.
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nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku niemoznosci
wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora.
Kazda ze stron ma mozliwos¢ odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w wypadku zaistnienia przeszkod wynikajgcych z sity wyzszej uniemozliwiajgcych realizacje
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Przez site
wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia
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i przeciwdziatania, ktérego wystgpienie jest niezalezne od stron, a ktére uniemozliwia
wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy.

. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1, 21 3,

. W przypadku odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia:

1) strony sporzgdzg szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny wykonanych prac wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca usunie z miejsca wykonania prac wszelkie rzeczy, materiaty nalezgce
do niego.

. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci wskazanych w ust. 1, 2 i 3,

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstgpienia, ktorych
zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji - bez prawa dochodzenia
odszkodowania z tego tytutu. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 12, Wykonawca
na zadanie Inwestora jest zobowigzany do odsprzedania zakupionych materiatow
budowlanych, w przypadku braku takiego Zzgdania zakupione materialy budowlane
pozostajg wiasnoscia Wykonawcy i w terminie okreslonym przez Inwestora zostang
przez Wykonawce usuniete z terenu budowy.

§ 12

. Oprécz przypadkow, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo zaméwien

publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Inwestor dopuszcza mozliwos$¢

wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w

chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujgcych

okoliczno$ci:

1) przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(w szczegolnosci opady deszczu, $niegu, temperatury ponizej - 5° C) powodujgcych -
ze wzgledoéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia w okresie dtuzszym
niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi
o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

2) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Inwestora do Wykonawcy pisemnego
zgdania wstrzymania robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia
lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, przez inny organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca
okresowi, na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robo6t budowlanych lub zakazano
prowadzenia robot budowlanych,
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przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystagpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wifasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje
urzedowe i wladz samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz,
wyroki sgdowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamowienia
nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi oczekiwania,

przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
w zakresie niezbednym wynikajgcym z koniecznosci wykonania roboét, o ktérych mowa
w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy - Prawo zamowien publicznych,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa oraz umowy o dofinansowanie
w zakresie majgcym bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia
lub swiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy. W takim przypadku Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Inwestorowi, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialtu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, w stopniu nie mniejszym niz wymagany

w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
umowy, w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robot stanowisk
archeologicznych, zabytkéw ruchomych oraz nieruchomych  wymagajgcych
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub terenowymi,
w szczegolnosci: wystgpienia niewypatow i niewybuchdw, wystgpienia urzgdzen
lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, sSciany
szczelne) — o czas niezbedny na ich zabezpieczenie, przeniesienie lub usuniecie,
o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na dotrzymanie terminu koncowego realizacji
umowy (Inwestor na podstawie powyzszej okolicznosci dopuszcza takze zmiane
wynagrodzenia, o ktbrym mowa w § 6 ust. 1 umowy),

zmiany z powodu okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem koronowirusa COVID-19
(wywotanego wirusem SARS-CoV-2) ktére mogg wptyngc¢ lub wptywajg na nalezyte
wykonanie umowy — zmiana dotyczyé moze terminu wykonania zamoéwienia
(zmiana terminu o czas wystepowania okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem
koronowirusa COVID-19 u Wykonawcy), zmiana zakresu swiadczenia Wykonawcy,
zmiana wynagrodzenia oraz warunkow ptatnosci.



13)

14)

15)

16)

17)

23

zmiany z powodu okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem skutkow epidemii
koronawirusa COVID-19 (wywotanego wirusem SARS-CoV-2) — zmiana dotyczyé
moze terminu wykonania zamoéwienia (zmiana terminu o czas wystepowania skutkéw
zwigzanych z wystgpieniem koronowirusa COVID-19 u Wykonawcy), zmiana zakresu
swiadczenia Wykonawcy, zmiana wynagrodzenia oraz warunkéw ptatnosci.
zmniejszenie zakresu prac | odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w dokumentacji nie sg
niezbedne do wykonania,
zmiany technologii wykonania elementéow robét, rozwigzan technicznych
lub materiatowych wynikajgcych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robdt
na wniosek Wykonawcy lub Inwestora przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku,
gdy proponowane rozwigzanie jest rwnowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujgca o zmiane przedstawia
projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy,

zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych

materiatéow i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkcji;

c) wykonanie elementow jednostkowych -  indywidualnych  proponowanych
przez Wykonawce, ktora bedzie zapewniaC wyzszg trwatosC i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi kosztorysem
réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy kosztorysem ofertowym
dla robot podstawowych, a kosztorysem robdét zamiennych. Kosztorys zamienny
nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robét dodatkowych.
O koniecznosci wykonania robot zamiennych Inwestor pisemnie powiadamia
Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
kosztorysu réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Inwestora strony dokonajg
zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na zatozeniach opisanych w § 6
ust. 13-17 umowy.

zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy

spowodowanych:

a) zmiang o0s6b reprezentujgcych strony umowy w sytuacji, kiedy nastgpi zmiana oséb
mogacych sktada¢ oswiadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony,

b) zmiang os6b petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikdw rob6t mogaca
wynikngc:

— z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,

— z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkow przez ktorgkolwiek z tych osob,
na pisemny wniosek Inwestora,

— z konieczno$ci zwiekszenia liczby osdb petnigcych obowigzki kierownikéw robot
w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek Wykonawcy i w ramach jego
wynagrodzenia umownego,

przy czym zmiana os6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie,

przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne - legitymujgce

sie co najmniej rbwnowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa

w ustawie - Prawo budowlane i ,Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia”,

wymaga kazdorazowo akceptacji Inwestora,



c) zmiang podwykonawcéw: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci
lub zakresu robd6t wykonywanych przez podwykonawce, Inwestor moze wyrazic
zgode na powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcag
wraz z czescig dokumentacji dot. wykonania robét okreslonych w umowie, w terminie
14 dni od przekazania umowy przez Wykonawce.

. Niezaleznie od powyzszego, strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych umowy,
a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci
przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez Inwestora
na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badZz zwiekszajgcych
uzytecznos$¢ przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, strony wprowadzg do umowy stosowne
zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo tez kierujgc sie
poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg rownosci stron oraz ekwiwalentnosci
Swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okreslg
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Inwestor moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Inwestora do wyrazenia takiej
zgody.

. Inwestor jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Inwestora umowy
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

. Inwestor dopuszcza odpowiednig zmiane wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie
brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki
podatku VAT, co oznacza, ze Inwestor dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwigkszenia
wynagrodzenia brutto o kwote réwng réznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku -
dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2018 r., poz. 2177, z pdzn. zm.).
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile
zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepisdw prawa dot. wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt
wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisbw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czesS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na
wysokos¢ tych kosztéw.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezenh dotyczacych wysokoséci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie
moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych
kosztébw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci stawki skiadki na
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ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie,
jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na
wysokos$¢ tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdéwienia, o ile
zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czesS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na
wysokosc¢ tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawce.

. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 5 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, ze
zmiany o ktéorych mowa w ust. 5 majg bezposredni wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia
wykonawcy tj. wykazac, ze zmiany wskazane w ust. 5 wymuszajg podwyzszenie kosztow
wykonania.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Inwestora przedtozy¢
Inwestorowi na piSmie szczegétowg analize poréwnawczg kosztéw (przed i po nowelizacji)
stanowigcg wykaz poniesionych wydatkédw w zwigzku ze zmiang ww. przepisow z
powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢
konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 5 pkt 1) czesé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowg wartoscig
podatku od towardow i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug po
zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towardéw i ustug (ustalong w oparciu o
stawke podatku od towardw i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto
bedzie obejmowato stawke i wartoS¢ obowigzujgcg w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych przedmiot
umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 11, do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.
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W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoéci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 11 ponizej,
ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe
kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz
Inwestora podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 11 ponizej.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2 1 3
jest ztozenie przez Wykonawce Inwestorowi wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi zasadnoS¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci
szczegotowg kalkulacje kosztow obejmujgcg wykaz oséb bezposrednio wykonujgcych
zamowienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub
zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne bgdz zdrowotne bedgcych konsekwencjg
zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i fgczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma
bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie
ona na wysokos¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 5 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zamdwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1 mogg zosta¢ dokonane ze
skutkiem nie wczesniej niz na dzieh wejscia w zycie przepisow, z ktdérych wynikajg te
zmiany.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Inwestor moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 13

. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamdéwienia, Inwestor bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane
dalej ,Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane
w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

. Inwestor powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore
chronig prawa o0sob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopieh bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktéorych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznieh do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzgdzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich
w podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Inwestorowi wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii Europejskiej
nakazujg przechowywanie danych osobowych.

. Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbednym zakresie wywigzywac¢ sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zgtasza je Inwestorowi, nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia.

. Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $Srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

. Inwestor realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc

o kontroli na minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybieh stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dluzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Inwestora.

Podwykonawca, winien spetniac te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Inwestora za dziatanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Inwestora o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci
prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji, danych,
materiatdw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Inwestora oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym
celu niz wykonanie umowy, chyba Ze koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informaciji
wynika z obowigzujgcych przepisow prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzgdzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Inwestor moze
zgda¢ od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy Ilub daty postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679,
nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, Rozporzadzenia, ustawy o ochronie danych osobowych.



§14

1. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o zmianach danych kontaktowych,
teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wptyw na prawidtowy
przebieg realizacji umowy.

2. Komunikacja miedzy stronami nastepowac bedzie drogg elektroniczng (w tym e-mailows),
telefoniczng, pisemng, pocztowg lub faksem.

3. Strony ustalajg nastepujgce dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:

1) ze strony Inwestora:
a) osoba do kontaktu: ...l ,
b) adres do korespondencji POCZtOWE]: ........cooviieiiiiiiiii e ,
c) adres do korespondenciji elektronicznej: ..........ccoeeiiiiiiiiiiiiiie, ,
d) telefon kontaktowy: ............cccoiiiiiiiiinnn. ,

2) ze strony Wykonawcy:
a) osoba do kontaktu: ...l ,
b) adres do korespondencji POCZIOWE]: ........c.vviieiiiiiiiiiiieaeenn, :
c) adres do korespondenciji elektronicznej: ..........ccooviiiiiiiiiiiii, ,
d) telefon kontaktowy: ..........ccooiviiiiiiiiiiint, :

4. O kazdorazowej zmianie numerow telefonéw Iub adreséw e-mail Wykonawca
jak i Inwestor jest zobowigzany niezwtocznie poinformowac drugg strone.

5. Czynnosci okreslone w ust. 4 nie wymagajg zgody Wykonawcy ani Inwestora
i nie wymagajg aneksu do umowy.

§ 15

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informaciji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
Z obowigzujgcych przepisow prawa

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
ustawy - Prawo zamowien publicznych, ustawy - Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego
i inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamowienia.

3. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Inwestora, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdaé¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

§ 16
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§17
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla Inwestora i Wykonawcy.
§ 18
Integralng czes$¢ niniejszej Umowy stanowia:
1) dokumentacja przetargowa
2) oferta Wykonawcy.
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