UMOWANT ......couene

Zawarta W dnil veeeeeeeceeeeessesssneeeessssneeeesssenes 2018 r. w Cybince pomiedzy:

Gming Cybinka z siedzibg przy ul. szkolnej, 5, 69-108 Cybinka, NIP 926-10-00-593, REGON 970 770 416, zwang dalej
,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Cybinki Marka Kotodziejczyka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Agnieszki Skiba

zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca,
Preambuta

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Remont dachu zabytkowego dworu w Biatkowie, w ktorym mie$ci sie szkofa podstawowa — etap 2 na podstawie ustawy
Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z pdzn. zm.),
Strony zawierajg umowe nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy — Remont dachu zabytkowego
dworu w Biatkowie, w ktérym miesci sie szkota podstawowa - etap 2.

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty zostat w SIWZ, ofercie Wykonawcy oraz w dokumentaciji technicznej tj.:

- projekty budowlane
—  projekty wykonawcze
—  przedmiary robét

3. Wymagania dodatkowe:

W ramach umowy oraz wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany bedzie do:

a) realizacji rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
wiasciwymi normami polskimi i branzowymi, SIWZ, zasadami wiedzy isztuki budowlanej oraz wskazdwkami
Inspektora Nadzoru,

b) w przypadku realizacji przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcow, koordynowania robét Podwykonawcow,
ponoszac za nie petng odpowiedzialnos¢,

c) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porzadku
i dyscypliny pracy,

d) prawidtowego prowadzenie dokumentacji budowy,

e) wykonywania prac z uwzglednieniem wszystkich warunkéw i nakazéw wynikajacych z uzgodnier izobowigzan
wzajemnych,

f) zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy,

g) wyposazenia placu budowy w niezbedne media do realizacji robot,

h) zapewnienia wiasciwych warunki bhp i ppoz.,

i) dokonania niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych itp. jezeli sa niezbedne do oddania przedmiotu Umowy do
uzytkowania.

j) na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni na swoj koszt wykonanie badan laboratoryjnych, dostarczenie
wykonania zamdwienia oraz jako$ci wykonanych robét.

k) jezeli w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy Wykonawca wyrzadzi Zamawiajacemu lub innym podmiotom
trzecim szkodg, to zobligowany bedzie do niezwlocznego jej naprawienia.

4, Strony zgodnie postanawiajg, iz SIWZ wraz z zatacznikami, Oferta Wykonawcy oraz Umowa stanowig dokumenty
wzajemnie si¢ uzupetniajace iwyjasniajace, co oznacza, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbiezno$ci lub
wieloznaczno$ci wich postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony w Zzadnym wypadku do ograniczenia
Przedmiotu umowy, ani zakresu nalezytej starannosci. W razie watpliwosci przyjmuje sie nastepujaca kolejnosé waznosci
dokumentow:

a) umowa
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b) SIWZ wraz z zatgcznikami
c) dokumentacja techniczna tj:

- Projekt budowalny
- projekt wykonawczy
—  przedmiar robot

d) oferta Wykonawcy.

5.

b=

10.

1.

12.

13.

14.

Wymagania dotyczace robot:

a) Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu w kazdym czasie mozliwo$C sprawdzenia
materiatéw budowlanych, ktére bedg uzyte do wykonania przedmiotu umowy.

b) Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, atakze (w razie
korzystania) drog, nieruchomosci, urzadzen, obiektéw itp., z ktdrych Wykonawca korzystat lub ktore naruszyt przy
wykonywaniu przedmiotu zaméwienia.

§2

Termin wykonania umowy i odbiory

Termin rozpoczecia rob6t ustala sie na dzier 25 czerwca 2018 r.

Termin zakonczenia realizacji ustala si¢ na dzien: 31 sierpnia 2018 r.

Terminy okre$lone w ust. 12 sg jednoczesnie okresem obowigzywania umowy.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ skrdcenia terminu wykonania zamdwienia. Skrocenie terminu wykonania zaméwienia nie
wymaga zmiany umowy.

WydtuZenie terminu realizacji zaméwienia okreslonego w ust. 2 nastapi¢ moze na zasadach i warunkach okreslonych
w umowie oraz w art.144 Ustawy PZP.

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien podpisania bezusterkowego koricowego (ostatecznego)
protokotu odbioru rob6t, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajg rozliczanie robét fakturami czeSciowymi, jednakze nie czeSciej niz 1 raz w miesigcu. Odbidr
czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczer za wykonane roboty.

Gotowo$¢ do odbioru robét czeSciowych Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu poprzez wpis do dziennika budowy.
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czeSciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu wykonanych robét. Roboty Wykonawcy
zostang odebrane w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Gotowos¢ do odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat

Zamawiajgcemu wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robot

niezwlocznie od dnia zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. W taki przypadku obowigzuje

procedura jak przy obiorze cze$ciowym.

O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru koAcowego robét Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié

Zamawiajgcego w formie pisemnej, przynajmniej na 7 dni roboczych przed planowanym terminem zakonczenia robét.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru czesciowego/koncowego zostang stwierdzone wady istotne, to Zamawiajacy moze

odméwic odbioru rob6t do czasu usuniecia wad w terminie ustalonym przez strony nie krétszym niz 7 dni.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego/koricowego zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajacy bedzie

kontynuowat czynno$ci odbiorowe, zaznaczajac w protokole zakres wad oraz wskazujgc Wykonawcy termin na ich

usunigcie nie krotszy niz 7 dni. Po usunieciu wad, Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do ich odebrania.

Zamawiajacy zobowigzany jest przystapi¢ do ich odbioru w terminie 7 dni od zgtoszenia gotowo$ci do odbioru przez

Wykonawce. Po usunieciu wad strony spisujg protokét z ich usunigcia.

W przypadku gdy Wykonawca nie realizuje umowy nalezycie a szczegdlnosci nie usunie wad stwierdzonych podczas

odbioru czeSciowego/koricowego w terminie ustalonym przez strony, Zamawiajacy po wczesniejszym wezwaniu

Wykonawcy do zaniechania naruszen, moze zleci¢ wykonanie umowy podmiotom trzecim na koszt i niebezpieczerstwo

Wykonawcy. Niniejsze prawo Zamawiajacego nie wytacza prawa do naliczenia kary umownej za nieterminowe usuniecie

wad.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

1)  jezeli umoZliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢
wynagrodzenie poprzez dokonanie potracenia czesci wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien ptynacych z rekojmi
za wady fizyczne robdt, oceniajac jako$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

1.

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy i
zapfaty.

CzeSciowy/koncowy odbidr robét, zostanie dokonany komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.
Przedstawiciel Zamawiajgcego wraz z Inspektorem Nadzoru, ktéry reprezentuje Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w
odbiorach rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
W dniu koncowego odbioru (ostatecznego) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu: dziennik budowy, za$wiadczenia
wiasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami w tym niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci: certyfikaty lub
deklaracje zgodno$ci wymagane przepisami, jesli byly wykonywane wyniki pomiaréw kontrolnych, badar oznaczen
laboratoryjnych.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér kocowy robét w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowo$ci do
odbioru robét przez Wykonawce. O terminie i miejscu koricowego odbioru Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce w formie
pisemnej, elektronicznej lub faksem.
Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior koncowy jezeli Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w cato$ci,
stwierdzone przy odbiorze wady bedg istotne badz nie wykona wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przedstawi
dokumentow o ktdrych mowa w ust. 17. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbidr czesciowy jezeli Wykonawca nie wykona
czesci przedmiotu umowy w cato$ci, stwierdzone przy odbiorze wady bedg istotne badz nie wykona wymaganych préb i
sprawdzen oraz nie przedstawi dokumentow niezbednych do odebrania robét zgtoszonych do odbioru.
Strony postanawiajg, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i w okresie
rekojmi, wynosic¢ bedzie 7 dni, chyba, ze Strony postanowig inacze;j.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunieciu wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robot jako wadliwych. W takim
przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia niniejszego §.
Z czynnosci odbioru usuniecia wad w okresie gwarancyjnym i odbioru przed uptywem rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu gwarancji oraz date odbioru robét
przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej, elektronicznej
lub faxem.
W przypadku gdy Wykonawca nie realizuje umowy nalezycie a szczegdlnoSci nie usunie wad stwierdzonych podczas
okresu gwarancyjnego lub okresu rekojmi w terminie ustalonym przez strony, Zamawiajacy po wcze$niejszym wezwaniu
Wykonawcy do zaniechania naruszen, moze zleci¢ wykonanie umowy podmiotom trzecim na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy. Niniejsze prawo Zamawiajacego nie wytacza prawa do naliczenia kary umownej za nieterminowe usuniecie
wad.

§3

Wymogi dotyczace realizacji umowy

Przedmiot umowy zostanie wykonany wytacznie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich niezbgednych materiatéw i urzadzen do wykonania przedmiotu
umowy. Dobdr wiasciwego materiatu wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie na etapie przygotowania oferty z niezbedng dokumentacjg przetargowa
i wykorzystat wszelkie $rodki majace na celu prawidtowe ustalenie wynagrodzenia obejmujacego cato$¢ prac
niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn.zm.), wymogom SIWZ i wymogom projektu oraz posiadajq wymagane przepisami
prawa atesty i certyfikaty oraz zostaty dopuszczone do stosowania.

Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie powyzszym zostang dostarczone Zamawiajacemu (Inspektorowi Nadzoru) na
jego pisemne zgdanie i w terminie przez niego wskazanym.

Na zasadzie art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamdéwieh publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 5 0sob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia.

§4

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie placu budowy w ciggu 7 dni od podpisania umowy,
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2)  przekazanie niezbednej do wykonania przedmiotu umowy dokumentaciji technicznej w ciggu 7 dni od podpisania

umowy,

) nadzorowanie inwestyciji,

) terminowej zaptaty wynagrodzenia,

) akceptowania uméw na podwykonawstwo spetniajgcych wymagania okreslone w niniejszej umowie.

6) uczestniczenie w odbiorach.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnoSci:

1) terminowe wywigzywanie sie z postanowient umowy,

2)  stata wspdipraca z przedstawicielami Zamawiajacego w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

3)  uczestnictwo w radach budowy, ktére odbywac sie bedg na zadanie Zamawiajacego w terminie uzgodnionym
przez strony,

4)  realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

5)  wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg na warunkach okreslonych w SIWZ, wymogami sztuki
budowlanej, odpowiednimi przepisami prawa oraz pozostatymi zatgcznikami do umowy,

6) zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot poprzez stosowanie odpowiednich
zabezpieczen przed dostepem 0s6b trzecich, (w tym opracowanie BIOZ)

7)  zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy, zabezpieczenie znajdujacych sie na terenie budowy materiatéw przed kradzieza, uszkodzeniem
i zniszczeniem,

8)  zabezpieczenie placu budowy w niezbedne media do realizacji robét,

9)  przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz., oznaczenie placu budowy tablicami informacyjnymi,

10) zabezpieczenie maszyn i urzadzen oraz dostaw materiatdw, spetniajgcego wymogi okre$lone w dokumentacii
technicznej,

11)  usuwanie wad stwierdzonych w okresie realizacji oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

12)  dopemienie obowigzkdéw zwigzanych z koricowym odbiorem przedmiotu umowy,

13) zapewnienie na czas wykonania rob6t na wtasny koszt i ryzyko wiasciwych kontenerdw lub pojemnikdw na
odpady oraz ich usuniecie wraz z zawartoscig najpdzniej do dnia koricowego odbioru robét,

14) uprzatniecie po zakoriczeniu robot placu budowy oraz pozostawienie catego terenu budowy w stanie normalnego
funkcjonowania,

15) naprawienie na wlasny koszt szkdd i zniszczer wyrzadzonych osobom trzecim oraz Zamawiajgcemu w wyniku
prowadzonych robét,

16) posiadania przez caty okres realizacji przedmiotu umowy optaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na warto$¢ nie mniejsza niz cena ofertowa tj.
................................... Zh (SIOWNIE: 1evitiii i

17) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonane przez siebie roboty oraz szkody powstate w wyniku
wykonywania rob6t niezgodnie z obowigzujacymi przepisami,

18) Woykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnos¢ za roboty oraz szkody powstate w wyniku dziatai
Podwykonawcow.

19) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze
robdt, a s konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

20) przestrzeganie postanowien okreslonych w § 1 umowy.

a B~ W

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalajq ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg

Wykonawcy, na kwote w wysoko$ci netto ..................cceee Zh (SHOWNIE: ..o )
wraz z podatkiem 23% VAT w wySOKOSCI ........covvveviiieiiiiiiene ZH(SHOWNIE: ..o, ),
co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ...........ccceeeriiinnen zh (stownie: ....ccvveeeiiir e ).

Wynagrodzenie Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci okre$lonej w ust. 1.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci:

a) wszystkie koszty zwigzane z zakupem i zuzyciem materiatow (w tym media typu prad, gaz, woda) i urzadzen
przewidzianych do wykonania przedmiotu umowy, w tym materiatéw i urzadzen przechodzacych na wiasno$¢
Zamawiajaceqo;
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

b) wszystkie koszty zwigzane z organizacja, ochrong i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza budowy
i ich otoczenia;

c) wszelkie koszty zwigzane z obstugg geodezyjng;

d) wszelkie koszty wynikajace z innych umownych obowigzkéw Wykonawcy;

e) wszelkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg odpaddw po robotach budowlanych;

f)  wszelkie koszty zwigzane z dokumentacjg powykonawcza;

g) wszystkie koszty wykonania robot ujetych w dokumentacii technicznej oraz dokumentaciji przetargowe;j,

h)  wykonania petnego zakresu robét ujetych w projekcie;

i) uporzadkowaniem i odtworzeniem terenu po zakonficzeniu budowy;

i) kwoty wynagrodzen przewidzianych dla podwykonawcdw zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamoéwienia

k) wszystkie inne koszty opisane w § 1 umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowa, a przedmiarem rob6t

wigzace sq postanowienia dokumentacji projektowej oraz, ze uwzglednit i skalkulowat cato$¢ prac wynikajacych

z dokumentacji projektowej. Przedmiar ma charakter pomocniczy i w zadnym wypadku nie moze stanowi¢ podstawy

kalkulacji ceny.

Zamawiajacy dopuszcza rozliczanie fakturami czeSciowymi, za wykonanie poszczegolinych robét, jednakze

nie czesciej niz 1 raz w miesigcu.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokét odbioru czesciowego lub koncowego robét oraz

potwierdzenie zakonficzenia i odbioru robét bez wad wpisem do dziennika budowy. Kosztorys uproszczony bedzie

stanowit zatacznik do umowy i bedzie miat charakter pomocniczy przy zweryfikowaniu zakresu oraz kosztow

wykonanych przez Wykonawce prac przy wystawianiu faktury cze$ciowej. Powyzszy zapis nie stoi w sprzecznosci

z tym, ze wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym. W zadnym wypadku nie nalezy uznac, ze

kosztorys zmienia charakter wynagrodzenia z ryczattu na inny.

Zapfata za fakture uwazang przez Zamawiajacego za kompletna, nastapi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania

przez Zamawiajgcego, w formie przelewu.

Fakture uwaza sig za kompletng po dostarczeniu zatacznikow o ktérych mowa w § 7 ust. 3 i 4 oraz protokotu odbioru.

Zamawiajacy nie przewiduje zaliczkowania Wykonawcy.

. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez

Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, facznie z VAT oraz optaty celne
i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajgcego na konto bankowe Wykonawcy,
a w przypadku koniecznosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom odpowiednio Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w terminie do 30 dni od dnia ofrzymania prawidtowo wystawionej faktury
wraz z protokotem odbioru rob6t na konto bankowe wskazane na fakturze.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.
Wierzytelnosci, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego,
nie moga by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zaptata faktury ztozonej przez Wykonawce za roboty wykonane przez Podwykonawcow nastapi po dostarczeniu
o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajacego dokonanie zaptaty catosci naleznego
mu wynagrodzenia wraz z dowodem zapfaty.

Za date zaptaty faktury strony uznajg dzien wydania przez Zamawiajacego dyspozycji swojemu bankowi obcigzenia
konta na rzecz Wykonawcy.

W przypadkach zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane Wykonawca
na protokole odbioru koncowego opisze zakres oraz wartos§¢ robdot wykonywanych przez takich
Podwykonawcow.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia z wynagrodzenia wszelkich naleznosci przystugujacych
Zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§6

Szczegobtowy sposdb realizacji umowy / osoby funkcyjne
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Wykonawca o$wiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia oraz $rodki finansowe

niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a. funkcje Kierownika budowy oraz Kierownika robot budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej petni¢
bedzZIE: ..o posiadajacy uprawnienia budowlane nr ...................... z dnia
tel. e Ly BMAIL L

Ustanowiony kierownik dziata w ramach obowigzkéw ustanowionych w ustawie Prawo budowlane. Zmiana kierownika

dopuszczalna jest pod warunkiem, ze nowa osoba legitymowac sie bedzie posiadaniem co najmniej takimi samymi

uprawnieniami oraz nie mniejszym do$wiadczeniem niz osoba zastepowana. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany

tresci umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego i Powiatowego

Inspektora Nadzoru Budowlanego w formie pisemne;j.

Inspektorem Nadzoru, dziatajgcym ze strony Zamawiajacego na budowie bedzie ........................ , posiadajacy

UPrawNIeNia Nl .......vvvvvvieeeeeeeeeeieennn, ,ZANI8 e,

Strony dopuszczajg zmiane Inspektora Nadzoru. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany tre$ci umowy i nie wymaga

sporzadzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Wykonawce iPowiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w formie pisemne;j.

Strony dopuszczajg mozliwosS¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robdt bedacych przedmiotem umowy

podwykonawcom o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane w postanowieniach niniejszej umowy. Za dziatania

podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wiasne.

Wykonawca zapewni na swoj koszt potrzebne media, oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,

do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji

wymaganych ta ustawa i innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji zadania.

Osobg, uprawniong do kontaktéw ze strony Zamawiajacego jest: ........ccovvvvvvriivriiinnean, tel. (68) 391 14 40 wew. 31,
emMail: e
Osobg uprawniong do kontaktdw ze strony Wykonawcy jest .......cocooiiiiiiiiiinnn, ,otel ,
EMAIL e

§7

Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada zdolno$¢ ptatnicza, gwarantujacg terminowe regulowanie zobowigzan wobec
Wykonawcy.

. Zapfata za wykonane prace nastapi na zasadach okreslonych w § 5.

. Do kompletnej faktury (o ktérej mowa w § 5 ust. 6 i 8) wykonawca zobligowany bedzie doreczyé¢:

1)
2)

protokét odbioru cze$ciowego lub koncowego bez zastrzezen,
dokumenty potwierdzajace rozliczenie sie wykonawcy z podwykonawcami, o ktérych mowa w § 7 ust. 4.

. W przypadku wykonywania robot przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do wystawionej przez siebie
faktury, co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem ptatno$ci, co warunkuje wyptate wynagrodzenia:

1)
2)

kserokopie faktury Podwykonawcy, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce,

kserokopie protokotu odbioru rob6t wykonanych przez Podwykonawce potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce,

dowod zapfaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce oraz

o$wiadczenie Podwykonawcy, o tresci:
Wszelkie roszczenia POAWYKONGWCY.........uvvviiiiiieeeeeieieiiieiei i 0 wynagrodzenie z umowy o roboty
budowlane nr......... z dnia......... realizowane w ramach zadania .......................... , wymagalne do dnia zlozenia

niniejszego o$wiadczenia zostaly zaspokojone w catodci przez Wykonawce . ......oooovviiiiiiiiiiiiiiiieeen
w petnej wysokosci. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowac
powstaniem lub zmiang roszczehn Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane, z datg nie wczesniejsza niz data wystawienia faktury przez Wykonawce.”
W przypadku nieztozenia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej i uchylania sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce
Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokonaé bezpo$redniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o zaptacone kwoty Podwykonawcom.
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10.

1.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

Umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz jej

akceptacji przez Zamawiajacego. Akceptacja umowy przez Zamawiajgcego jest wymagana przed przystgpieniem do

robét podwykonawcy. Zamawiajacy nie zaakceptuje podwykonawcy ktorego umowa zostata przedstawiona do akceptacii

po rozpoczeciu realizacji przewidzianego w umowie podwykonawczej zakresu robét.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi. BezpoSrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié Wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o

terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich

zapfat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez

Zamawiajgcego.

W razie wytoczenia powodztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca - na zgdanie

Zamawiajacego — zobowigzuje sie do wziecia udziatu na swdj koszt w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony

Zamawiajgcego przed odpowiedzialno$cig wobec Podwykonawcy.

W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powodztwa przeciwko Zamawiajacemu, o zaptate w trybie art. 6471 § 5

kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiajacego kosztéw sadowych.

Zmawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcow. Zgodna na zmiane Podwykonawcy uzalezniona bedzie od

zachowania wymogow okreslonych w niniejszej umowie oraz SIWZ.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na

zasadach okreslonych w art. 22 a) ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu

okreslonych w SIWZ, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie

zamowienia. Ocena spetniania warunkéw w tym zakresie nastapi na zasadach okreslonych w art 22 a ustawy Pzp.

W przypadku gdy podwykonawca zamierza zatrudni¢ do realizacji robot dalszego podwykonawce, powyzsze przepisy

stosuje sie odpowiednio do podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby

w umowie pomiedzy podwykonawca a dalszym podwykonawcg znalazly si¢ zapisy analogiczne do zapisdw niniejszego

paragrafu, w szczegdlnosci w zakresie akceptacji umowy z dalszym podwykonawcg przez Zamawiajacego oraz

obowigzku uzyskania oSwiadczenia o niezaleganiu z ptatnoSciami przez wykonawce na rzecz dalszego podwykonawcy.

Obowigzek Wykonawcy o ktdrym mowa w ust. 6 i 7 dotyczy rowniez zmiany umowy.

§8
Kary umowne

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu z tytutu:

1)  odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % facznego wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

2)  zwloki w rozpoczeciu przedmiotu umowy powyzej 7 dni, liczonego od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci
0,5 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

3)  niewykonania przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 w wysokosci 0,5 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na wykonanie przedmiotu Umowy.
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4)  nieusuniecia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji - w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzier zwioki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

5)  nieusuniecia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru czeSciowego w wysokosci 0,5% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

6) za naruszenie postanowien gwarancyjnych w tym zachowania ciagtosci termindw gwarancji wynikajacych z
wystawionego dokumentu gwarancyjnego lub umowy w wysoko$ci 5.000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek.

7)  braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5.000 zt.
za kazde dokonanie bezpo$redniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow,

8)  nieprzediozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 15.000 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy
lub jej zmiany,

9)  nieprzediozenia posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci w wysokosci 5.000 ztotych za kazdg nieprzediozong kopie Umowy
lub jej zmiany,

10) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca/dalszy podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysoko$ci 5 % Ceny ofertowej brutto,

11)  niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce/dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 14 umowy, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

12) Niezlozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie (na zasadach okre$lonych w § 14),
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce/dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane § 14 ust. 1 umowy, co skutkowaé bedzie natozeniem kary umownej
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne:

1)  za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn uzaleznionych wytacznie od winy Zamawiajacego (z
zastrzezeniem przypadkéw przewidzianych w niniejszej umowie) Wykonawca naliczy Zamawiajagcemu kary
umowne w wysokosci 10% umownego wynagrodzenia brutto za caly przedmiot umowy. Kara umowna nie
przystuguje jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn okre$lonych w art. 145 Ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow przewidzianych w niniejsze;

Umowie, wynosi 100 % tacznego wynagrodzenia brutto.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze

Zleci¢ usunigcie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robét w cato$ci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajgcego zastrzezone kary

umowne do petnej wysokosci faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktdra naruszyta postanowienia umowne, w terminie 14 dni od daty

wystapienia przez drugq Strone z zadaniem zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w § 8 ust. 6 kary umowne zostang przez Zamawiajgcego potracone

w szczegolno$ci: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej Umowy, z innych nalezno$ci Wykonawcy

wynikajacych z innych uméw zawartych z Zamawiajacym, lub zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§9
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo zaméwien
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w przypadku o ktérym mowa w § 7 ust. 11.

Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca naruszy w sposéb
istotny postanowienia niniejszej umowy.

Do istotnych naruszen umowy, zalicza sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:
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1)  Wykonawca op6znia sie z przystapieniem do realizacji umowy powyzej 10 dni w stosunku do terminu przekazania
placu budowy przez Zamawiajacego,

2)  Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 7 dni bez uzasadnienia i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania nie podjat ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

3)  Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

4)  Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robét,

5)  Wykonawca podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

6)  niewywigzywanie sie przez Wykonawce/Podwykonawce z obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace
na zasadach okre$lonych w § 14 umowy.

7)  wrazie konieczno$ci:

a) 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatno$ci na sume wieksza niz 5% warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca udziela rekojmi i gwaranciji jakosci w zakresie
okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.
5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu

okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 20 dni
z zastrzezeniem wyjatkdw przewidzianych w umowie

b) zwioka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

c) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robét trwa diuzej niz 30 dni.

6. Umowne odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej - listem poleconym, w terminie do 30 dni od dnia
powzigcia informacji o podstawie do jej odstapienia oraz musi zawiera¢ uzasadnienie.

7. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki, w
szczegblnosci:

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z ktérej to winy
nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2)  Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z
przyczyn niezaleznych od niego,

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgacego odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych,
jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegGtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzieh odstapienia; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5)  Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone.

8.  Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

1)  dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstapienia,

2)  przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakoSciowo dobrze, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i sztukg
budowlang, bez wad, ktére by pomniejszyly warto$¢ robdt lub uczynity przedmiot zaméwienia nieprzydatnym do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

2. Wykonawca udziela petnej gwarancji na catos¢ rob6t objetych niniejszym zamdwieniem na okres 60 miesiecy, liczac od
daty bezusterkowego odbioru koricowego robét.
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W okresie gwarancji zobowigzujemy sie, na wezwanie Zamawiajacego, na swoj koszt usuwa¢ wszelkie wady i usterki
bedace rezultatem ztej jakosci przeprowadzonych robot lub zastosowanych materiatow.

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcoéw muszg odpowiada¢, co najmniej okresowi udzielonemu przez
Wykonawcg i liczone bedg od daty odbioru bez zastrzezen cato$ci zaméwienia.

Jezeli w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jako$ci ujawnione zostang wady lub/i usterki dajace sie usunag,
Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wszelkie naprawy gwarancyjne w okresie rekojmi wykonywane beda na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikajacych z rekojmi i gwarancji ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
szkody 0sdb trzecich w zwigzku z wykonywaniem robot,

Do zachowania rekojmi za wady fizyczne robdt budowlanych wystarczy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o
wadzie w termie do 30 dni od jej wykrycia.

Okres rekojmi liczony bedzie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i wynosi 5 lat.

§11

Dopuszczalne zmiany umowy

Strony majg prawo do przediuzenia wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie

zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoniczenia robot bedg nastepstwem
okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegélnosci beda :

a) nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, trwajacego dtuzej niz 7 dni,

b)  nieterminowego przekazania dokumentacii technicznej, trwajacego diuzej niz 7 dni,

c) w przypadku przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji technicznej jezeli nie jest
mozliwe jej poprawienie w terminie 7 dni od daty przekroczenia terminu na jej przekazanie

d)  wstrzymania wykonania robét na wyrazne zadanie Zamawiajacego trwajace diuzej niz 7 dni.

w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robot.

W przypadku opisanym w literze a-d termin realizacji zamoéwienia zostanie wydtuzony o okres zwtoki Zamawiajacego

nie dluzej jednak niz o 30 dni. Zmiana terminu realizacji zaméwienia nie bedzie miata wplywu na wysoko$¢

wynagrodzenia Wykonawcy.

2) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci
z powodu technologii realizacji prac okre$lonych umowa, normami lub innymi przepisami wymagajacymi
odpowiednich warunkow jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. Za niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢: intensywne
opady deszczu trwajace dtuzej niz 3 dni, opady $niegu o pokrywie co najmniej 10 ¢cm lub gradu, panujace ujemne
temperatury ponizej minus 15 stopni Celsjusza utrzymujace sie co najmniej przez 7 dni /potwierdzone wpisem w
dzienniku przez Inspektora Nadzoru/, powodujace rozmiekczenie gruntu, uniemozliwiajace wykonywanie prac na
wysoko$ciach, zmarznigcie gruntu, a w konsekwencji konieczno$¢ przerwania rob6t. W takim przypadku termin
realizacji zamdwienia zostanie wydtuzony o okres trwania przeszkody nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiana terminu
nie spowoduje zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3) gdy wystapi konieczno$é wykonania robét zamiennych lub innych rob6t niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych na zasadach okreslonych
przepisami ustawy Prawo zaméwier publicznych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji. W takim przypadku wydtuzenie terminu
nastapi o czas niezbedny do ich usunigcia nie diuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wkasciwe organy administracji
panstwowej, do ktorych sg zobowigzane na podstawie obowigzujacych przepisow prawa, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres
faktycznego opdznienia nie diuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

5) gdy wystapig op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wlasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, W takim przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres faktycznego opdznienia nie diuzej
jednak niz 0 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
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6) jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony
organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takim
przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres faktycznego opéznienia nie diuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym
zakresie nie spowodujg zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

7) wystapienia Sity wyzszej (nawalny deszcz, powddz, huragan, $niezyca, uderzenia pioruna, gradobicie, epidemie,
pozary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzadzone przez dzikie zwierzeta, odnalezienie niewypatow,
niewybuchdw lub wykopalisk archeologicznych, katastrofy lotniczej) uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres niezbedny do usuniecia
skutkéw dziatania sity wyzszej nie dtuzej jednak niz 0 50 dni.

8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktorych uchwalenie lub zmiana nastapity po dniu zawarcia
niniejszej umowy, a z ktorych tresci wynika koniecznosé lub zasadno$¢ wprowadzenia zmian majacych wplyw na
realizacje umowy,

9) zaistnieniu innych okoliczno$ci uzasadniajacych zmiang niniejszej umowy, ktérych wystapienia nie mozna byto arial

a) pomingC lub zmieni¢ element przedmiotu Umowy, jezeli w trakcie wykonania rob6t okaze sig, ze element
jest zbedny do nalezytego funkcjonowania obiektu, a jego niewykonanie znacznie obnizy koszty inwestycji
lub pdzniejszej eksploatacii obiektu

b)  poming¢ lub zmieniC element przedmiotu Umowy, jeZeli w trakcie wykonania robdt okaze sie, Ze istniejg
aktualniejsze rozwigzania techniczne lub technologiczne,

c)  pomingé lub zmieni¢ element przedmiotu Umowy, jeZeli w trakcie wykonania robdt okaze sie, ze Zamawiajacy nie
otrzymat dofinansowania na realizacje inwestycji, badz zmienita sie sytuacja finansowa Zamawiajacego, ktérej nie
mozna byto przewidzie¢,

d)  pomingC element przedmiotu Umowy, jezeli w trakcie wykonania robot okaze sie, ze istnieje mozliwo$¢ wykonania
tej czesci przedmiotu umowy w terminie pdzniejszym, a brak wykonania na tym etapie nie spowoduje braku
mozliwosci prowadzenia rob6t, jak réwniez korzystanie z obiektu bedzie nadal mozliwe.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, gdy wykonawca nie zadeklarowat w ofercie

realizacji zamdwienia przy pomocy podwykonawcy. W takim przypadku wykonawca bedzie zobligowany

do udowodnienia, ze podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem zdolnoSci technicznej lub zawodowe;
odpowiadajacej, proporcjonalnie, co najmniej zdolnosci technicznej i zawodowej wymaganym od Wykonawcy w zwigzku

z realizacjg umowy; dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci

umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.

Dokumenty potwierdzajace zdolno$¢ techniczng lub zawodowa Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy

personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do tej umowy. Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo zadania od wykonawcy przedstawienia dokumentdw na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

dotyczacych podwykonawcy wymienionych w § 5 pkt 1-9 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie rodzajow dokumentéw jakich moze Zzgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenia

zamoéwienia (Dz.U.2016.1126). W przypadku wprowadzenia podwykonawcy zastosowanie bedg mialy pozostate

postanowienia umowy dotyczace podwykonawstwa uregulowane w umowie.

W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana przekazuje drugiej Stronie wniosek

na pismie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie 5

dni roboczych od dnia, w ktdrym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu

lub okolicznoSciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg

i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe

zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zadania zmiany i przechowywania

jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci,

do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej

zadanie zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie

pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
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1) danych zwigzanych z obstugq administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych.

§12
Roboty dodatkowe i zamienne

Robét dodatkowych oraz zamiennych Wykonawca nie moze realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania
dodatkowego zamowienia zgodnie z przepisami Prawa zaméwien publicznych.

Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne jest uprzednie uzgodnienie z Zamawiajacym
ewentualnego zakresu tych prac. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora Nadzoru lub kierownika budowy w tym
zakresie bedg bezskuteczne.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane tylko te roboty, ktorych natychmiastowe wykonanie jest
niezbedne ze wzgledu na bezpieczeristwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§13
Podwykonawstwo

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania rob6t bedacych przedmiotem umowy
Podwykonawcom.
Wykaz Podwykonawcdw stanowi zatgcznik nr .................. do niniejszej umowy.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem § 11 ust. 2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw,
ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw
lub ustug, ktdre SciSle odpowiadaja czesci zaméwienia okreslonego Umowa, zawartg pomiedzy Zamawiajacym,
a Wykonawcg,
wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie
dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czgsciach, na podstawie odbiordw czesciowych robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakoSci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,
okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajacych,
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doSwiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy;
dysponowa¢ personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czeSci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajace wiedze i doSwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu
oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacii
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.
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h) cene za wykonanie zakresu objetego umowa, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy nie moze byé wyzsze
od wynagrodzenia Wykonawcy,

i) sposob odbiorow i rozliczen z tytutu wykonania zakresu robét przez Podwykonawce (niesprzeczny
zZ postanowieniami umowy zawartej z Zamawiajacym),

j) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawce, przy czym termin wykonania
rob6t nie moze by¢ dtuzszy od terminu okreslonego w umowie (harmonogramie),

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego,

a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy

o0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust 9.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Obowigzek przedktadania kopii uméw o podwykonawstwo ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie dotyczy:

a. uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zaméwienia
publicznego;

b. umoéw, ktdrych przedmiotem sq ustugi: dostawy mediéw, ochrony placu budowy, sprzatania, wynajmu sprzetu
i transportu, utrzymania placu budowy, wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego
zakontraktowane do realizacji umowy na podstawie uméw cywilnoprawnych i innych kosztéw ogdlnych budowy,
a ktdrych warto$¢ kazdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zt brutto;

c. umow, ktérych przedmiotem sg dostawy: zwigzane z utrzymaniem placu budowy, dotyczace personelu
Wykonawcy lub personelu Podwykonawcdw, a ktorych warto$¢ kazdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zt
brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zapfate

kary umowne;j.

Postanowienia ust. 5 -16 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Okresy gwaranciji udzielane przez Podwykonawcow muszg odpowiadac, co najmniej okresowi gwarancji udzielonemu

przez Wykonawce i liczone bedg od daty odbioru bez zastrzezen cato$ci zamowienia.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w § 13 stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia

Podwykonawcy przez Zamawiajacego i zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy z terenu

budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza uprawnien Zamawiajacego do obcigzenia Wykonawcy karami

umownymi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez

Zamawiajgcego.
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21. Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego,
lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

22. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okre$lonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w §13.

23. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na Zzadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

24, W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy
o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§14
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 2 oséb
wykonujacych czynno$ci bezpo$rednio zwigzane z realizacjq zadania.

2. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolno$ci do:

a) Zadania odwiadczen i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetiania ww. wymogu i dokonywania ich oceny,

b)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetiania ww. wymogu,

c)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci
w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw
0 prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 8 ust. 1 umowy.
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6.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania UmOwY WYNOSI: ...eveveeeeeessn zZtotych (stownie: .......ooooviiiiiiieie, )
Warto$¢ ta stanowi 10 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
Wykonawca wnidst cate zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: pienigdz.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad,
w szczegblnosci roszczeh Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka ww. form
zabezpieczenia, o ktérych mowa w art. 148 ust.1 ustawy Pzp, z zachowaniem jego ciggtosci i bez zmniejszenia wysokosci.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70% wartoSci zabezpieczenia zostanie zwrécone po wykonaniu zamdwienia, w terminie 30 dni od daty sporzadzenia

protokotu odbioru ostatecznego,

2) 30% warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi

za wady - kwota ta zostanie wrdcona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoSci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pozniej
niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

W pozostatym zakresie zastosowanie beda miaty wiasciwe przepisy ustawy Pzp.

§16
Wiasciwos¢ sadu

Ewentualne spory mogace wynika¢ z wykonania niniejszej umowy Strony poddadzg pod rozstrzygniecie Sadu wiasciwego dla
siedziby Zamawiajacego.

§17

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamowier publicznych,
ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz innych przepiséw prawnych wtadciwych w przedmiocie niniejsze;
umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zachowaniem art. 144 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - jednym egzemplarzu dla Wykonawcy,
oraz dwdch dla Zamawiajgcego.
Wierzytelnosci, jakie mogg powstaé przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego,
nie moga by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zalaczniki do umowy:

1
2

3.

Oferta Wykonawcy
Siwz
Kosztorys uproszczony

Zamawiajgcy Wykonawca
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