Zatacznik nr 8 do SIWZ

UMOWANr ...
zawarta wdniu ............. PV I T pomiedzy
W rirrsrrsssssns s snsnnnns | B | y TEJON W eereeceeresesesesesssssenensnens
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
) 1
przy Kontrasygnacie W ....eeessessssssesssssssssenens
ah

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS):

(nazwa BT ) e z siedzibg
W etiieieeevnneererennnaaas , kod pocztowy .........oooeeeiiiin 0174 | P , Wpisang do
rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad RejONOWY ........cccooovvvieiiiiennnnn. Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: .............. CNIP: ,REGON: ...............

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,

reprezentowang przez:

LSS s

2. s s

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do ewidencji dziatalnosci gospodarczej):

(imie i nazwisko)  ......ccooiiiiiie ,  przedsiebiorcq  dziatajgcym pod  firmg
......................................................... , Z Siedzibg W ooooiiiie W, PIZY UliCY
.............................. , Wpisanym do centralnej ewidencji dziatalnosci gospodarczej, NIP: ................, REGON:

zwanym w dalszej czeSci umowy Wykonawca,
reprezentowanym przez:

Preambuta

W wyniku przeprowadzonego postepowania o0 udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Budowa Publicznej Szkoty Podstawowej w Cybince - tereny utwardzone rekreacyjne na
podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

Strony zawieraja umowe nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy - Budowa Publicznej
Szkoty Podstawowej w Cybince - tereny utwardzone rekreacyjne
2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostat w SIWZ, ofercie Wykonawcy oraz w dokumentacii
technicznej {j.:
—  projekty budowlane
— projekty wykonawcze
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - STWIOR
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3.

Wymagania dodatkowe:

W ramach umowy oraz wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany bedzie do:

a) realizacji rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, wtasciwymi normami polskimi i branzowymi, SIWZ, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz
wskazdwkami Inspektora Nadzoru,

b) w przypadku realizacji przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcow, koordynowania robét
Podwykonawcow, ponoszac za nie peing odpowiedzialno$¢,

c) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie
porzadku
i dyscypliny pracy,

d) prawidtowego prowadzenie dokumentacji budowy,

e) wykonywania prac z uwzglednieniem wszystkich warunkéw i nakazéw wynikajacych z uzgodnien
i zobowigzan wzajemnych,

f) zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy,

g) wyposazenia placu budowy w niezbedne media do realizacji robot,

h) zapewnienia wtasciwych warunki bhp i ppoz.,

i) dokonania niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych itp. jezeli s niezbedne do oddania przedmiotu
Umowy do uzytkowania.

j) na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni na swoj koszt wykonanie badan laboratoryjnych,
dostarczenie oprzyrzadowania i zapewnienie potencjatu ludzkiego w celu sprawdzenia jako$ci i ilosci
materiatow uzytych do wykonania zamowienia oraz jakosci wykonanych robot.

k) jezeli w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy Wykonawca wyrzadzi Zamawiajgcemu lub innym
podmiotom trzecim szkodg, to zobligowany bedzie do niezwltocznego jej naprawienia.

4. Strony zgodnie postanawiajg, iz SIWZ wraz z zatacznikami, Oferta Wykonawcy oraz Umowa stanowig
dokumenty wzajemnie si¢ uzupetniajace i wyjasniajace, co oznacza, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
rozbiezno$ci lub wieloznacznosci wich postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony w zadnym
wypadku do ograniczenia Przedmiotu umowy, ani zakresu nalezytej starannosci. W razie watpliwosci przyjmuje
sie nastepujaca kolejno$¢ waznosci dokumentow:

a) umowa
b) SIWZ wraz z zatacznikami
c) dokumentacja techniczna tj:
—  Projekt budowalny
- projekt wykonawczy
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — STWIOR
d) oferta Wykonawcy.

5. Wymagania dotyczace robdt:

1.
2.

a) Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu w kazdym czasie mozliwosé
sprawdzenia materiatow budowlanych, ktore bedg uzyte do wykonania przedmiotu umowy.

b) Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w
razie korzystania) drog, nieruchomosci, urzadzen, obiektéw itp., z ktérych Wykonawca korzystat lub ktore
naruszyt przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia.

c) Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania prac w sposéb umozliwiajacy prowadzenie zaje¢ w
obiekcie oraz w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo dzieciom przebywajacym na zewnatrz
obiektu.

§2

Termin wykonania umowy i odbiory

Termin rozpoczecia robot ustala sie na dzien ..................... tj. dzien podpisania umowy.
Termin zakoniczenia realizacji ustala sie na dzien:
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10.

11.

12.

13.

14.

1.

16.

17.

18.

Terminy okre$lone w ust. 1i 2 sg jednoczesnie okresem obowigzywania umowy.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ skrécenia terminu wykonania zamdwienia. Skrécenie terminu wykonania

zamaowienia nie wymaga zmiany umowy.

Wydtuzenie terminu realizacji zaméwienia okreSlonego w ust. 2 nastgpi¢ moze na zasadach i warunkach

okre$lonych w umowie oraz w art.144 Ustawy PZP.

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien podpisania bezusterkowego korcowego

(ostatecznego) protokotu odbioru robét, zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Strony dopuszczajg rozliczanie rob6t fakturami czeSciowymi, jednakze nie czesciej niz 1 raz w miesigcu.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.

Gotowo$¢ do odbioru robot czeSciowych Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajagcemu poprzez wpis do

dziennika budowy. Dokonanie Odbioru czeSciowego nastepuje Protokotem odbioru cze$ciowego na

podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu wykonanych robdt. Roboty Wykonawcy zostang odebrane w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Gotowos¢ do odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (kierownik budowy) bedzie
zgtaszat Zamawiajgcemu wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do
odbioru tych robét niezwtocznie od dnia zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. W taki
przypadku obowigzuje procedura jak przy obiorze czesciowym.
O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru koricowego robdt Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego w formie pisemnej, przynajmniej na 7 dni roboczych przed planowanym terminem zakonczenia
robot.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru czesciowego/koricowego zostang stwierdzone wady istotne, to Zamawiajacy
moze odmowi¢ odbioru robot do czasu usunigcia wad w terminie ustalonym przez strony nie krotszym niz 7
dni.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego/koncowego zostang stwierdzone wady nieistotne, to
Zamawiajacy bedzie kontynuowat czynnosci odbiorowe, zaznaczajac w protokole zakres wad oraz wskazujac
Wykonawcy termin na ich usuniecie nie krotszy niz 7 dni. Po usunieciu wad, Wykonawca zgtasza
Zamawiajagcemu gotowos¢ do ich odebrania. Zamawiajacy zobowigzany jest przystapi¢ do ich odbioru w
terminie 7 dni od zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce. Po usunigciu wad strony spisujg protokét
z ich usuniecia.
W przypadku gdy Wykonawca nie realizuje umowy nalezycie a szczegoélnosci nie usunie wad stwierdzonych
podczas odbioru czesciowego/koncowego w terminie ustalonym przez strony, Zamawiajacy po wczesniejszym
wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeni, moze zleci¢ wykonanie umowy podmiotom trzecim na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy. Niniejsze prawo Zamawiajacego nie wytgcza prawa do naliczenia kary
umownej za nieterminowe usuniecie wad.
Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

1) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potracenia czesci wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien
ptynacych z rekojmi za wady fizyczne robét, oceniajac jakos¢ wykonanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy i zaptaty.

CzeSciowy/koricowy odbior robdt, zostanie dokonany komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
przedstawicieli Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Przedstawiciel Zamawiajacego wraz z Inspektorem Nadzoru, ktdry reprezentuje Zamawiajacego bedzie
uczestniczyt w odbiorach robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W dniu koncowego odbioru (ostatecznego) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu: dziennik budowy,
zaSwiadczenia wtasciwych jednostek i organow wymagane przepisami w tym niezbedne Swiadectwa kontroli
jakosci: certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wymagane przepisami, jesli byly wykonywane wyniki pomiardw
kontrolnych, badan oznaczer laboratoryjnych.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koricowy robét w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

1.

gotowosci do odbioru robdt przez Wykonawce. O terminie i miejscu koAcowego odbioru Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem.

Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbidr koncowy jezeli Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w cato$ci,
stwierdzone przy odbiorze wady bedq istotne badZz nie wykona wymaganych préb i sprawdzen oraz nie
przedstawi dokumentow o ktdrych mowa w ust. 17. Zamawiajacy ma prawo przerwac¢ odbidr czesciowy jezeli
Wykonawca nie wykona cze$ci przedmiotu umowy w catosci, stwierdzone przy odbiorze wady bedq istotne
badz nie wykona wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przedstawi dokumentéw niezbednych do odebrania
robét zgtoszonych do odbioru.

Strony postanawiaja, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i w
okresie rekojmi, wynosi¢ bedzie 7 dni, chyba, ze Strony postanowig inacze;.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad stwierdzonych w
okresie gwarancyjnym oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robét jako
wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia niniejszego §.

Z czynnosci odbioru usuniecia wad w okresie gwarancyjnym i odbioru przed uptywem rekojmi bedzie spisany
protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych wad.

Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robdt przed uptywem terminu gwarancji oraz date
odbioru robét przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie
pisemnej, elektronicznej lub faxem.

W przypadku gdy Wykonawca nie realizuje umowy nalezycie a szczeg6inosci nie usunie wad stwierdzonych
podczas okresu gwarancyjnego lub okresu rekojmi w terminie ustalonym przez strony, Zamawiajacy po
wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszen, moze zleci¢ wykonanie umowy podmiotom
trzecim na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Niniejsze prawo Zamawiajgcego nie wytgcza prawa do
naliczenia kary umownej za nieterminowe usuniecie wad.

§3

Wymogi dotyczace realizacji umowy

Przedmiot umowy zostanie wykonany wytgcznie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce na jego koszt
i ryzyko.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich niezbednych materiatow i urzadzer do wykonania
przedmiotu umowy. Dobor wtasciwego materiatu wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie na etapie przygotowania oferty z niezbedng dokumentacjg
przetargowg,

i wykorzystat wszelkie srodki majace na celu prawidiowe ustalenie wynagrodzenia obejmujacego catos¢ prac
niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn.zm.), wymogom SIWZ i wymogom
projektu oraz posiadajq wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty oraz zostaty dopuszczone do
stosowania.

Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie powyzszym zostang dostarczone Zamawiajagcemu (Inspektorowi
Nadzoru) na jego pisemne zadanie i w terminie przez niego wskazanym.

Na zasadzie art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 5 os6b wykonujacych czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia.

§4

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1)  przekazanie placu budowy w ciggu 7 dni od podpisania umowy,
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3)
)

)
6)

ol S

przekazanie niezbednej do wykonania przedmiotu umowy dokumentacji technicznej w ciggu 7 dni od
podpisania umowy,

nadzorowanie inwestycji,

terminowej zaptaty wynagrodzenia,

akceptowania umdw na podwykonawstwo spetniajacych wymagania okreslone w niniejszej umowie.
uczestniczenie w odbiorach.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolno$ci:

1)
2)
3)

14)
15)

16)

17)
18)

19)

20)

terminowe wywigzywanie si¢ z postanowient umowy,

stata wspdipraca z przedstawicielami Zamawiajacego w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
uczestnictwo w radach budowy, ktdre odbywaé sie beda na Zzadanie Zamawiajacego w terminie
uzgodnionym przez strony,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg na warunkach okreslonych w SIWZ,
wymogami sztuki budowlanej, odpowiednimi przepisami prawa oraz pozostatymi zatgcznikami do
umowy,

zapewnienia warunkdw bezpieczenstwa w trakcie wykonywania rob6t poprzez stosowanie
odpowiednich zabezpieczen przed dostepem oséb trzecich, (w tym opracowanie BIOZ)
zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy, zabezpieczenie znajdujacych sie na terenie budowy materiatéw przed kradzieza,
uszkodzeniem i zniszczeniem,

zabezpieczenie placu budowy w niezbedne media do realizacji robdt,

przestrzeganie przepisdw bhp i ppoz., oznaczenie placu budowy tablicami informacyjnymi,
zabezpieczenie maszyn i urzadzen oraz dostaw materiatdw, spetniajagcego wymogi okre$lone
w dokumentacji technicznej,

usuwanie wad stwierdzonych w okresie realizacji oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

dopetnienie obowigzkdw zwigzanych z koricowym odbiorem przedmiotu umowy,

zapewnienie na czas wykonania robdt na wiasny koszt i ryzyko wiasciwych konteneréw lub
pojemnikow na odpady oraz ich usuniecie wraz z zawartoscig najpozniej do dnia koicowego odbioru
robot,

uprzatniecie po zakonczeniu robot placu budowy oraz pozostawienie catego terenu budowy w stanie
normalnego funkcjonowania,

naprawienie na wiasny koszt szkod i zniszczen wyrzadzonych osobom trzecim oraz Zamawiajacemu w
wyniku prowadzonych robot,

posiadania przez caty okres realizacji przedmiotu umowy optaconej polisy, a w przypadku jej braku,
innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilne;
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na wartos¢ nie mniejszg
niz cena ofertowa {j........ccoeeveveccccsciicens

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonane przez siebie roboty oraz szkody powstate
w wyniku wykonywania rob6t niezgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialno$¢ za roboty oraz szkody powstate w wyniku dziatan
Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegolnione
w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

przestrzeganie postanowien okreslonych w § 1 umowy.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy, na kwote w wysokoSci netto ......... zt (stownie: ........coooiiiiiiiinn, ztotych) wraz
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1.

12.

z podatkiem ... % VAT w wysoko&ci .......... zt (stownie: .....ooeeeinnee. ztotych), co tacznie stanowi kwote

brutto w wysokosci .......... zt (stownie: .........c... ...ztotych) .

Wynagrodzenie Wykonawcy nie moze przekroczyc wartosm okreslonej w ust 1.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegolnosci:

a) wszystkie koszty zwigzane z zakupem i zuzyciem materiatéw (w tym media typu prad, gaz, woda) i
urzadzen przewidzianych do wykonania przedmiotu umowy, w tym materiatéw i urzadzen
przechodzacych na wlasno$¢ Zamawiajaceqo;

b) wszystkie koszty zwigzane z organizacjg, ochrong i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza budowy
i ich otoczenia;

c) wszelkie koszty zwigzane z obstugq geodezyjna;

d) wszelkie koszty wynikajace z innych umownych obowigzkéw Wykonawcy;

e) wszelkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg odpadéw po robotach budowlanych;

f)  wszelkie koszty zwigzane z dokumentacjq powykonawczg;

g) wszystkie koszty wykonania robét ujetych w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji przetargowe;j,

h) wykonania petnego zakresu robét ujetych w projekcie;

i) uporzadkowaniem i odtworzeniem terenu po zakoniczeniu budowy;

j)  kwoty wynagrodzen przewidzianych dla podwykonawcoéw zaangazowanych w realizacje przedmiotu
zamowienia

k) wszystkie inne koszty opisane w § 1 umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowg, a przedmiarem

rob6t wigzace sq postanowienia dokumentacji projektowej oraz, ze uwzglednit i skalkulowat cato$¢ prac

wynikajacych

z dokumentaciji projektowej. Przedmiar ma charakter pomocniczy i w zadnym wypadku nie moze stanowi¢

podstawy kalkulacji ceny.

Zamawiajacy dopuszcza rozliczanie fakturami cze$ciowymi, za wykonanie poszczegolnych robét, jednakze

nie czesciej niz 1 raz w miesigcu.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokét odbioru czesciowego lub koricowego robét

oraz potwierdzenie zakonczenia i odbioru robdt bez wad wpisem do dziennika budowy. Kosztorys

uproszczony bedzie stanowit zatacznik do umowy i bedzie miat charakter pomocniczy przy zweryfikowaniu
zakresu oraz kosztéw wykonanych przez Wykonawce prac przy wystawianiu faktury czesciowej. Powyzszy
zapis nie stoi w sprzeczno$ci

z tym, ze wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym. W zadnym wypadku nie nalezy

uznac, ze kosztorys zmienia charakter wynagrodzenia z ryczattu na inny.

Zaptata za fakture uwazang przez Zamawiajacego za kompletna, nastapi w terminie 30 dni od dnia jej

otrzymania przez Zamawiajacego, w formie przelewu.

Fakture uwaza sie za kompletng po dostarczeniu zatgcznikéw o ktérych mowa w § 7 ust. 3 i 4 oraz

protokotu odbioru.

Zamawiajacy nie przewiduje zaliczkowania Wykonawcy.

. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane

przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, facznie z VAT oraz
opfaty celne
i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajacego na konto bankowe
Wykonawcy,

a w przypadku koniecznosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom odpowiednio
Podwykonawcy

i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i
dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez
Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury
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15.

16.

17.

18.

wraz z protokotem odbioru rob6t na konto bankowe wskazane na fakturze.

13. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujace;
w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie
stanowi zmiany Umowy.

14. Wierzytelnosci, jakie moga powstaé przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajacego,

nie moga by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zaptata faktury zitozonej przez Wykonawce za roboty wykonane przez Podwykonawcoéw nastapi po
dostarczeniu oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajacego dokonanie
zaptaty cato$ci naleznego mu wynagrodzenia wraz z dowodem zaptaty.

Za date zaptaty faktury strony uznajg dzien wydania przez Zamawiajacego dyspozycji swojemu bankowi
obcigzenia konta na rzecz Wykonawcy.

W przypadkach zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
Wykonawca na protokole odbioru koncowego opisze zakres oraz warto$¢ robot wykonywanych
przez takich Podwykonawcow.

Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potracenia z wynagrodzenia wszelkich naleznosci
przystugujacych Zamawiajagcemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§6

Szczegobtowy sposob realizacji umowy / osoby funkcyjne

Wykonawca o$wiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia oraz $rodki

finansowe niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a. funkcje Kierownika budowy oraz Kierownika rob6t budowlanych w specjalnosci ................ccco.n.
petnic  bedzie: ... posiadajacy  uprawnienia budowlane nr
.............................. Z dnia o, tel e, eMaE

Ustanowiony kierownik dziata w ramach obowigzkéw ustanowionych w ustawie Prawo budowlane. Zmiana

kierownika dopuszczalna jest pod warunkiem, Zze nowa osoba legitymowa¢ sie bedzie posiadaniem co

najmniej takimi samymi uprawnieniami oraz nie mniejszym do$wiadczeniem niz osoba zastepowana. Zmiana
osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany treSci umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu, a jedynie powiadomienia

o tym fakcie Zamawiajacego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w formie pisemnej.

Inspektorem Nadzoru, dziatajgcym ze strony Zamawiajgcego na budowie bedzie ..............ccccceevviinnenns ,

posiadajacy uprawnienia nr.................eeeeeen. L, ZANia

Strony dopuszczajg zmiane Inspektora Nadzoru. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany tre$ci umowy i

nie wymaga sporzadzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Wykonawce iPowiatowego

Inspektora Nadzoru Budowlanego w formie pisemne;.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania rob6t bedacych przedmiotem umowy

podwykonawcom o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane w postanowieniach niniejszej umowy.

Za dziatania podwykonawcéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wiasne.

Wykonawca zapewni na swoj koszt potrzebne media, oprzyrzadowanie, potencijat ludzki oraz materiaty.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru

budowlanego,

do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i

informacji wymaganych tg ustawa i innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji

zadania.

Osobg uprawniong do kontaktéw ze strony Zamawiajacego jest: Monika Cie$larczyk tel. (68) 391 14 40 wew.

31, email: m.cieslarczyk@cybinka.pl

Osobg uprawniong do kontaktéw ze strony Wykonawcy jest ..., , tel.
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§7

Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada zdolno$¢ ptatnicza, gwarantujacg terminowe regulowanie zobowigzan
wobec Wykonawcy.

. Zaptata za wykonane prace nastapi na zasadach okre$lonych w § 5.

. Do kompletnej faktury (o ktérej mowa w § 5 ust. 6 i 8) wykonawca zobligowany bedzie doreczyc:

1)
2)

protokét odbioru czesciowego lub koncowego bez zastrzezen,
dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie wykonawcy z podwykonawcami, o ktérych mowa w § 7 ust. 4.

. W przypadku wykonywania robot przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do wystawionej
przez siebie faktury, co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem pfatnosci, co warunkuje wyptate
wynagrodzenia:

1)
2)

kserokopie faktury Podwykonawcy, potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce,

kserokopie protokotu odbioru rob6t wykonanych przez Podwykonawce potwierdzong za zgodno$¢
z oryginatem przez Wykonawce,

dowod zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za zgodno$¢
z oryginatem przez Wykonawce oraz

oswiadczenie Podwykonawcy, o tresci:
,Wszelkie roszczenia POAWYKONAWCY.........ccoeveveeeiiiiiie e, 0 wynagrodzenie z umowy 0
roboty budowlane nr......... Z dnia......... realizowane w ramach zadania .......................... , wymagalne do

dnia Zzlozenia niniejszego oSwiadczenia zostaly zaspokojone w cafosci przez Wykonawce .
............................................. w petnej wysokosci. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawcg nie istnieje
Zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem lub zmiang roszczer Podwykonawcy wobec
Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z datg nie wcze$niejszg niz data
wystawienia faktury przez Wykonawce.”
W przypadku nieztozenia dokumentdéw, o ktdrych mowa powyzej i uchylania sie od obowigzku zaptaty przez
Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokonaé
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zambwien publicznych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o zaptacone
kwoty Podwykonawcom.
Umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
oraz jej akceptacji przez Zamawiajacego. Akceptacja umowy przez Zamawiajacego jest wymagana przed
przystapieniem do robot podwykonawcy. Zamawiajacy nie zaakceptuje podwykonawcy ktérego umowa zostata
przedstawiona do akceptacji po rozpoczeciu realizacji przewidzianego w umowie podwykonawczej zakresu
robot.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 7 ust. 5, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ sie nalezy, albo
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1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy przez Zamawiajgcego.
W razie wytoczenia powddziwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca — na zadanie
Zamawiajacego — zobowigzuje sie do wziecia udziatu na swoj koszt w postepowaniu w zakresie niezbednym
do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialno$cig wobec Podwykonawcy.
W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powodztwa przeciwko Zamawiajgcemu, o zaptate w trybie art.
647" § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiajacego
kosztow sgdowych.
Zmawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcéw. Zgodna na zmiane Podwykonawcy uzalezniona
bedzie od zachowania wymogow okre$lonych w niniejszej umowie oraz SIWZ.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22 a) ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu okre$lonych w SIWZ, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Ocena spetniania warunkéw w tym zakresie
nastapi na zasadach okreslonych w art 22 a ustawy Pzp.
W przypadku gdy podwykonawca zamierza zatrudni¢ do realizacji robét dalszego podwykonawce, powyzsze
przepisy stosuje sie odpowiednio do podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia aby w umowie pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg znalazty si¢ zapisy
analogiczne do zapiséw niniejszego paragrafu, w szczegolnosci w zakresie akceptacji umowy z dalszym
podwykonawcg przez Zamawiajgcego oraz obowigzku uzyskania o$wiadczenia o niezaleganiu z ptatnosciami
przez wykonawce na rzecz dalszego podwykonawcy.
Obowigzek Wykonawcy o ktérym mowa w ust. 6 i 7 dotyczy réwniez zmiany umowy.

§8
Kary umowne

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu z tytutu:

1) odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % tacznego
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

2)  zwioki w rozpoczeciu przedmiotu umowy powyzej 7 dni, liczonego od terminu okre$lonego w § 2 ust. 1w
wysokosci 0,5 % facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
zwioki,

3)  niewykonania przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 w wysokosci 0,5
% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na wykonanie przedmiotu Umowy.

4)  nieusuniecia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru kofcowego lub ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5
ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

5)  nieusunigcia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru czeSciowego w wysokosci 0,5%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

6) za naruszenie postanowien gwarancyjnych w tym zachowania ciagtoci terminéw gwarancji wynikajgcych
z wystawionego dokumentu gwarancyjnego lub umowy w wysokosci 5.000 zt. za kazdy stwierdzony
przypadek.
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7)  braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci
5.000 zt. za kazde dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow,

8) nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 15.000 zt za kazdy
nieprzediozony do zaakceptowania projekt Umowy
lub jej zmiany,

9) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci w wysokosci 5.000 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany,

10)  za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca/dalszy podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 5 % Ceny ofertowe;j
brutto,

11) niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce/dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 14 umowy, w wysoko$ci 5.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek.

12) Nieztozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie (na zasadach
okreslonych w § 14), zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce/dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych czynnosci wskazane § 14 ust. 1 umowy, co skutkowac
bedzie natozeniem kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez \Wykonawce z przyczyn uzaleznionych wytgcznie od winy
Zamawiajacego (z zastrzezeniem przypadkow przewidzianych w niniejszej umowie) Wykonawca naliczy
Zamawiajagcemu kary umowne w wysoko$ci 10% umownego wynagrodzenia brutto za caty przedmiot
umowy. Kara umowna nie przystuguje jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn okreslonych w
art. 145 Ustawy Prawo zamowien publicznych.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdw przewidzianych w

niniejszej Umowie, wynosi 100 % facznego wynagrodzenia brutto.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt. 7 niniejszego paragrafu,

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami rob6t w catosci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego

zastrzezone kary umowne do petnej wysokosci faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne, w terminie 14 dni od

daty wystapienia przez drugg Strone z zadaniem zapfaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w § 8 ust. 6 kary umowne zostang przez Zamawiajacego

potracone

w szczegoInosci: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej Umowy, z innych naleznosci

Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym, lub zaspokojone z zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§9

Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamdwien
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w przypadku o ktorym mowa w § 7 ust. 11.

Zamawiajgcy moze ponadto odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca naruszy w
sposdb istotny postanowienia niniejszej umowy.
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3. Do istotnych naruszeh umowy, zalicza sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca opdznia sie z przystapieniem do realizacji umowy powyzej 10 dni w stosunku do terminu
przekazania placu budowy przez Zamawiajacego,

2)  Wykonawca bez zgody Zamawiajgacego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 7 dni bez uzasadnienia i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania nie podjat ich w okresie 7 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

4)  Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat rob6t
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia
robot,

5)  Wykonawca podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

6) niewywigzywanie sie przez Wykonawce/Podwykonawce z obowigzku zatrudniania na podstawie umowy
o prace na zasadach okre$lonych w § 14 umowy.

7)  wrazie koniecznosci:

a) 3- krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
b) konieczno$ci dokonania bezpo$rednich ptatnoSci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
4, W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w
zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.
5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o
powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:
a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 20 dni
z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w umowie
b) zwtoka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;
c) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 30 dni.
6. Umowne odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej - listem poleconym, w terminie do 30 dni
od dnia powzigcia informacji o podstawie do jej odstapienia oraz musi zawiera¢ uzasadnienie.
7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowigzki, w
szczegolnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
z ktdrej to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

4) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacii robot w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzieh odstapienia; protokdt inwentaryzacji rob6t w
toku stanowi€ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

8. Zamawiajacy W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do:

1)  dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstapienia,

2)  przejecia od Wykonawcy terenu budowy.
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§10
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i
sztukg budowlang, bez wad, ktére by pomniejszyly wartos¢ robdt lub uczynity przedmiot zamdwienia
nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca udziela peinej gwarancji na catos¢ robdt objetych niniejszym zaméwieniem na okres ....
miesiecy, liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego robdt.

W okresie gwarancji zobowigzujemy sie, na wezwanie Zamawiajgcego, na swoj koszt usuwaé wszelkie wady i
usterki bedace rezultatem ztej jakosci przeprowadzonych robét lub zastosowanych materiatéw.

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcéw muszg odpowiada¢, co najmniej okresowi udzielonemu
przez Wykonawce i liczone bedg od daty odbioru bez zastrzezen cato$ci zaméwienia.

Jezeli w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci ujawnione zostang wady lub/i usterki dajace sie
usunaé, Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wszelkie naprawy gwarancyjne w okresie rekojmi wykonywane beda na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikajacych z rekojmi i gwarancji ponosi odpowiedzialnos¢ za
wszelkie szkody 0séb trzecich w zwigzku z wykonywaniem robét,

Do zachowania rekojmi za wady fizyczne robot budowlanych wystarczy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce o wadzie w termie do 30 dni od jej wykrycia.

Okres rekojmi liczony bedzie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i wynosi 5 lat.

§11

Dopuszczalne zmiany umowy

Strony majg prawo do przedtuzenia wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu

ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt bedq
nastepstwem okoliczno$ci, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegélnosci beda :
a) nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, trwajacego dtuzej niz 7 dni,
b) nieterminowego przekazania dokumentacji technicznej, trwajacego dtuzej niz 7 dni,
c) w przypadku przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji technicznej jezeli nie

jest mozliwe jej poprawienie w terminie 7 dni od daty przekroczenia terminu na jej przekazanie

d)  wstrzymania wykonania rob6t na wyrazne zadanie Zamawiajacego trwajace dtuzej niz 7 dni.
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu
zakoriczenia robét.
W przypadku opisanym w literze a-d termin realizacji zamdwienia zostanie wydtuzony o okres zwioki
Zamawiajacego nie diuzej jednak niz o 30 dni. Zmiana terminu realizacji zamoéwienia nie bedzie miata
wptywu na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

2) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot,
w szczegblnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami wymagajacymi
odpowiednich warunkéw jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. Za niekorzystne warunki atmosferyczne
nalezy rozumie¢: intensywne opady deszczu trwajgce dtuzej niz 3 dni, opady $niegu o pokrywie co
najmniej 10 cm lub gradu, panujace ujemne temperatury ponizej minus 15 stopni Celsjusza utrzymujace
sie co najmniej przez 7 dni /potwierdzone wpisem w dzienniku przez Inspektora Nadzoru/, powodujace
rozmiekczenie gruntu, uniemozliwiajace wykonywanie prac na wysoko$ciach, zmarzniecie gruntu, a w
konsekwencji konieczno$¢ przerwania rob6t. W takim przypadku termin realizacji zamowienia zostanie
wydtuzony o okres trwania przeszkody nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiana terminu nie spowoduje
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
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3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych na
zasadach okreslonych przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych, ktére wstrzymujq lub opdzniajg
realizacie przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych
kolizji. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastapi o czas niezbedny do ich usunigcia nie diuzej jednak
niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowoduja zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, do ktérych sg zobowigzane na podstawie obowigzujacych przepisdéw prawa,
ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. W takim
przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres faktycznego opdznienia nie dtuzej jednak niz o 30 dni.
Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

5) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wiasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa,
w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, W takim przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres
faktycznego opdznienia nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres faktycznego opdznienia nie diuzej
jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

7) wystapienia Sity wyzszej (nawalny deszcz, powddz, huragan, $niezyca, uderzenia pioruna, gradobicie,
epidemie, pozary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzadzone przez dzikie zwierzeta,
odnalezienie niewypatdw, niewybuchéw lub wykopalisk archeologicznych, katastrofy lotniczej)
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. W takim przypadku
wydtuzenie terminu nastapi o okres niezbedny do usuniecia skutkéw dziatania sity wyzszej nie diuzej
jednak niz o 50 dni.

8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktorych uchwalenie lub zmiana nastapity po dniu
zawarcia niniejszej umowy, a z ktorych tresci wynika koniecznos¢ lub zasadno$¢ wprowadzenia zmian
majacych wptyw na realizacje umowy,

9) zaistnieniu innych okolicznosci uzasadniajgcych zmiane niniejszej umowy, ktorych wystapienia nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie zawierania umowy, w szczegoInosci:

a) zwigzane z zatrzymaniem robot przez Urzedy Nadzoru Budowlanego lub inne Jednostki/Osoby
upowaznione
do zatrzymania robot,

b) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych dziataniem oséb
trzecich,

c) konieczno$¢ wprowadzenia zmian umowy, spowodowanych dziataniem os6b trzecich,

d) koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

e) zmiany rozwigzan technicznych lub materiatowych, ktdrych dokonanie okaze sie korzystne dla
Zamawiajacego,

f) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem ciggio$ci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysoko$ci na zasadach okreslonych w art. 149 ustawy prawo zamoéwien
publicznych,

g) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sq one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenistwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
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h) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, Ze
zmiana ta spowodowana bedzie okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji robot budowlanych,
ktdrych nie mozna byto wczes$niej przewidziec,

i) zmiany dokonanej podczas wykonywania robot i nie odstepujacej w sposeb istotny od zatwierdzonego

projektu

lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej
zgodnie

Z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane,

i) poming¢ lub zmieni¢ element przedmiotu Umowy, jezeli w trakcie wykonania robét okaze sig, ze element
jest zbedny do nalezytego funkcjonowania obiektu, a jego niewykonanie znacznie obnizy koszty
inwestycji
lub pdZniejszej eksploatacii obiektu

k)  poming¢ lub zmieni¢ element przedmiotu Umowy, jezeli w trakcie wykonania robét okaze sie, ze istniejg
aktualniejsze rozwigzania techniczne lub technologiczne,

[) pomingé lub zmieni¢ element przedmiotu Umowy, jezeli w trakcie wykonania robot okaze sie, ze
Zamawiajacy hie otrzymat dofinansowania na realizacje inwestycji, badz zmienita si¢ sytuacja finansowa
Zamawiajacego, ktérej nie mozna byto przewidziet,

m)  pomina¢ element przedmiotu Umowy, jezeli w trakcie wykonania robét okaze sie, ze istnieje mozliwo$¢
wykonania tej czesci przedmiotu umowy w terminie pozniejszym, a brak wykonania na tym etapie nie
spowoduje braku mozliwosci prowadzenia robot, jak rowniez korzystanie z obiektu bedzie nadal
mozliwe.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, gdy wykonawca nie zadeklarowat w

ofercie realizacji zamdwienia przy pomocy podwykonawcy. W takim przypadku wykonawca bedzie

zobligowany

do udowodnienia, ze podwykonawca musi wykazac¢ sie posiadaniem zdolno$ci technicznej lub zawodowe;

odpowiadajacej, proporcjonalnie, co najmniej zdolno$ci technicznej i zawodowej wymaganym od Wykonawcy

w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowa¢ personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie

podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom

stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace zdolno$¢ techniczng lub zawodowg Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo bedq stanowity zatgcznik do tej umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od

wykonawcy przedstawienia dokumentéw na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia dotyczacych

podwykonawcy wymienionych w § 5 pkt 1-9 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie rodzajéw dokumentéw jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o

udzielenia zaméwienia (Dz.U.2016.1126). W przypadku wprowadzenia podwykonawcy zastosowanie bedq

miaty pozostate postanowienia umowy dotyczace podwykonawstwa uregulowane w umowie.

W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana przekazuije drugiej Stronie

whiosek na piSmie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego

zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa powyzej powinien zostaé przekazany niezwiocznie, jednakze nie pozniej niz w

terminie 5

dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu

lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw wymaganych

Umowg,
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10.

6.

i informaciji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany
i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.
Po otrzymaniu wniosku Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego
zasadnosci,
do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zgdanie zmiany.
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewazno$ci.
W razie watpliwosci, przyjmuije sig, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych.
§12
Roboty dodatkowe i zamienne

Robét dodatkowych oraz zamiennych Wykonawca nie moze realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy lub
uzyskania dodatkowego zaméwienia zgodnie z przepisami Prawa zaméwien publicznych.

Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne jest uprzednie uzgodnienie
z Zamawiajacym ewentualnego zakresu tych prac. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora Nadzoru lub
kierownika budowy w tym zakresie bedg bezskuteczne.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego moga byC wykonane tylko te roboty, ktdérych natychmiastowe
wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awari.

§13
Podwykonawstwo

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robét bedacych przedmiotem umowy
Podwykonawcom.

Wykaz Podwykonawcow stanowi zatacznik nr .................. do niniejszej umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacie Umowy o
podwykonawstwo, z zastrzezeniem § 11 ust. 2. .

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw,
ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw
lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreSlonego Umowa zawartg pomiedzy
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j)

Zamawiajacym,

a Wykonawca,

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
w Umowie
dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i do$wiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w
zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowa¢ personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doSwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdb, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedq
stanowity zatacznik do tej umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjadnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

cene za wykonanie zakresu objetego umowa, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy nie moze by¢
wyzsze

od wynagrodzenia Wykonawcy,

sposdb odbiordw i rozliczen z tytutu wykonania zakresu robdt przez Podwykonawce (niesprzeczny
z postanowieniami umowy zawartej z Zamawiajacym),

termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawce, przy czym termin
wykonania rob6t nie moze by¢ dtuzszy od terminu okreslonego w umowie (harmonogramie),

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)

b)

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego,

a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

10.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Strona 16 z 20



1.

12,

13.

14,

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust 9.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Obowigzek przedktadania kopii uméw o podwykonawstwo ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie

dotyczy:

a. umoéw o podwykonawstwo o wartoci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamowienia
publicznego;

b. umow, ktérych przedmiotem sg ustugi: dostawy medidw, ochrony placu budowy, sprzatania, wynajmu
sprzetu i transportu, utrzymania placu budowy, wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez
niego zakontraktowane do realizacji umowy na podstawie uméw cywilnoprawnych i innych kosztow
ogblnych budowy, a ktérych warto$¢ kazdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zt brutto;

C. umow, ktorych przedmiotem sg dostawy: zwigzane z utrzymaniem placu budowy, dotyczace personelu
Wykonawcy lub personelu Podwykonawcow, a ktorych wartoS¢ kazdej z osobna nie przekracza
50.000,00 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,

Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystapienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 5 -16 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcow muszg odpowiadaé, co najmniej okresowi gwarancii

udzielonemu przez Wykonawce i liczone bedg od daty odbioru bez zastrzezen catosci zamdwienia.

Niewypetienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w § 13 stanowi podstawe do

natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajacego i zadania od Wykonawcy usuniecia

przedmiotowego Podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza uprawnien

Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢é Podwykonawcy realizacji

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej

akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajacego,

lub moze usunag¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata

zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej

umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego

w trybie okre$lonym w §13.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy

od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i

kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub

wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
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budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a
takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sq w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedkiadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§14
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce

minimum 2 0sdb wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg zaméwienia.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0sOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i dokonywania ich

oceny,

b)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane

W ust. 1 czynnosci

w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegdlnosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do Ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw
o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. oSwiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych.
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6.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty
przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci okreslonej w § 8 ust. 1 umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie Zadanych przez Zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania UmMOWY WYNOSI: weeevvveeescismrereeesssssssssnnnns ztotych (stownie:

.................................. ). Warto$¢ ta stanowi 10 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5
ust. 1 umowy.
Wykonawca wnidst cate zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...........cccceeeiiiiiiii
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia
wad,
w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka ww. form
zabezpieczenia, o ktdrych mowa w art. 148 ust.1 ustawy Pzp, z zachowaniem jego ciggtosci i bez zmniejszenia
wysokosci.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposéb:
1) 70% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrdcone po wykonaniu zaméwienia, w terminie 30 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego,
2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi
za wady — kwota ta zostanie wrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie
na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie¢ wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy Zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje
nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
W pozostatym zakresie zastosowanie bedg miaty wtaciwe przepisy ustawy Pzp.

§16
Wiasciwosé sadu

Ewentualne spory mogace wynika¢ z wykonania niniejszej umowy Strony poddadza pod rozstrzygniecie Sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zaméwien

publicznych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz innych przepiséw prawnych wtasciwych
w przedmiocie niniejszej umowy.
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2.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, z zachowaniem art.
144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - jednym egzemplarzu dla
Wykonawcy,
oraz dwéch dla Zamawiajgcego.

4.  Wierzytelnosci, jakie mogg powstal przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajacego,
nie moga by¢ przedmiotem ces;ji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zalacznik do umowy:

1. Oferta Wykonawcy

2. SIWZ

3. Wykaz podwykonawcow
4. Kosztorys uproszczony

Zamawiajgcy Wykonawca
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