Zatacznik nr 8 do SIWZ

UMOWANTr .......c0vrneee
zawarta W dniu ....eeeenne 2017 LW s pomiedzy
L y UL W iresesesesessssssnnnens A NIPW e B (=10 o zwang dale;
,LZamawiajacym”, reprezentowang przez:
D)W e resesesnens
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ah:
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS):
(NBZWA  FIMY) oo zsiedzibg Wi , kod
POCZIOWY  .ovoeviiiiiieeeiiiien, PrZy UL o , Wwpisang do rejestru przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad RejonOWY ........ccccoovviviiiininnnn, Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS: ............. CNIP: REGON: .....c.........
zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca,
reprezentowang przez:
s T e
2. s T ettt
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej):
(imie I NAZWISKO) oo , przedsiebiorcq dziatajgcym pod firmg
......................................................... , Z siedzibg W s W e przy Ulicy
.............................. , wpisanym do centralnej ewidencji dziatalno$ci gospodarczej, NIP: ................, REGON: ...............,

zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca,
reprezentowanym przez:

Preambuta

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
"Remont drogi gminnej” na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz.
1579) Strony zawierajg umowe nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy — Remont drogi gminnej
2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty zostat w SIWZ.
3. Wymagania dodatkowe:
W ramach umowy oraz wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany bedzie do:
a) realizacji robdt zgodnie z wkasciwymi normami polskimi i branzowymi, SIWZ, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz
wskazéwkami Inspektora Nadzoru,
b) w przypadku realizacji przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcow, koordynowania robét Podwykonawcéw,
ponoszac za nie petng odpowiedzialno$¢,
c) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porzadku
i dyscypliny pracy,
d) prawidtowego prowadzenie dokumentacji budowy,
e) wykonywania prac z uwzglednieniem wszystkich warunkéw i nakazéw wynikajacych z uzgodnier izobowigzan
wzajemnych,
f) zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy,
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g) wyposazenia placu budowy w niezbedne media do realizacji robot,

h) zapewnienia wiasciwych warunki bhp i ppoz.,

i) dokonania niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych itp. jezeli sg niezbedne do oddania przedmiotu Umowy do
uzytkowania.

i) na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni na swoj koszt wykonanie badan laboratoryjnych, dostarczenie
wykonania zaméwienia oraz jakosci wykonanych robot.

k) jezeli w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy Wykonawca wyrzadzi Zamawiajgcemu lub innym podmiotom
trzecim szkode, to zobligowany bedzie do niezwlocznego jej naprawienia.

4. Strony zgodnie postanawiajq, iz SIWZ wraz z zatgcznikami, Oferta Wykonawcy oraz Umowa stanowig dokumenty

5.

oD =

10.

1.

12.

13.

wzajemnie si¢ uzupetniajace iwyjasniajace, co oznacza, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznoéci lub
wieloznaczno$ci wich postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony w Zzadnym wypadku do ograniczenia
Przedmiotu umowy, ani zakresu nalezytej starannosci. W razie watpliwosci przyjmuje si¢ nastepujaca kolejnosé waznosci
dokumentow:

a) umowa

b) SIWZ wraz z zatgcznikami

c) oferta Wykonawcy.

Wymagania dotyczace robot:

a) Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu w kazdym czasie mozliwos¢ sprawdzenia
materiatéw budowlanych, ktére bedg uzyte do wykonania przedmiotu umowy.

b) Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, atakze (w razie
korzystania) drog, nieruchomosci, urzadzen, obiektow itp., z ktdrych Wykonawca korzystat lub ktore naruszyt przy
wykonywaniu przedmiotu zaméwienia.

§2

Termin wykonania umowy i odbiory

Termin rozpoczecia robot ustala sie na dziefi ..................... tj. dzier podpisania umowy.

Termin zakonczenia realizacji ustala sie na dzien:

Terminy okre$lone w ust. 12 sg jednoczesnie okresem obowigzywania umowy.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ skrécenia terminu wykonania zamdwienia. Skrocenie terminu wykonania zamoéwienia nie
wymaga zmiany umowy.

WydtuZenie terminu realizacji zaméwienia okreslonego w ust. 2 nastgpi¢ moze na zasadach i warunkach okreslonych
w umowie oraz w art.144 Ustawy PZP.

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzief podpisania bezusterkowego koricowego (ostatecznego)
protokotu odbioru rob6t, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajg rozliczanie robét fakturami czesciowymi, jednakze nie czesciej niz 1 raz w miesigcu. Odbidr
czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczer za wykonane roboty.

Gotowos$¢ do odbioru robét czeSciowych Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu poprzez wpis do dziennika budowy.
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czeSciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu wykonanych robét. Roboty Wykonawcy
zostang odebrane w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Gotowo$C do odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat

Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robdt

niezwlocznie od dnia zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. W taki przypadku obowigzuje

procedura jak przy obiorze czgSciowym.

O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié

Zamawiajgcego w formie pisemnej, przynajmniej na 7 dni roboczych przed planowanym terminem zakonczenia robét.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru czesciowego/koncowego zostang stwierdzone wady istotne, to Zamawiajacy moze

odméwic odbioru rob6t do czasu usuniecia wad w terminie ustalonym przez strony nie krétszym niz 7 dni.

Jezeli w toku czynnosci odbioru cze$ciowego/koricowego zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajacy bedzie

kontynuowat czynnosci odbiorowe, zaznaczajgc w protokole zakres wad oraz wskazujagc Wykonawcy termin na ich

usunigcie nie krotszy niz 7 dni. Po usunieciu wad, Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do ich odebrania.

Zamawiajacy zobowigzany jest przystapi¢ do ich odbioru w terminie 7 dni od zgtoszenia gotowo$ci do odbioru przez

Wykonawce. Po usunieciu wad strony spisujg protokét z ich usuniecia.

W przypadku gdy Wykonawca nie realizuje umowy nalezycie a szczegdlnosci nie usunie wad stwierdzonych podczas
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

odbioru czesciowego/koncowego w terminie ustalonym przez strony, Zamawiajacy po wcze$niejszym wezwaniu
Wykonawcy do zaniechania naruszen, moze zleci¢ wykonanie umowy podmiotom trzecim na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy. Niniejsze prawo Zamawiajacego nie wytacza prawa do naliczenia kary umownej za nieterminowe usuniecie
wad.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

1) jezeli umoZliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢
wynagrodzenie poprzez dokonanie potracenia czesci wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien ptynacych z rekojmi
za wady fizyczne rob6t, oceniajgc jako$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagar przyjetych w umowie,

2) jezeli wady uniemoZliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy
i zaptaty.

Czesciowy/koncowy odbidr robét, zostanie dokonany komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Przedstawiciel Zamawiajacego wraz z Inspektorem Nadzoru, ktéry reprezentuje Zamawiajacego bedzie uczestniczyt
w odbiorach robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W dniu koncowego odbioru (ostatecznego) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu: dziennik budowy, zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami w tym niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci: certyfikaty lub
deklaracje zgodno$ci wymagane przepisami, jesli byly wykonywane wyniki pomiardw kontrolnych, badar oznaczen
laboratoryjnych.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy rob6t w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do
odbioru robét przez Wykonawce. O terminie i miejscu koricowego odbioru Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce w formie
pisemnej, elektronicznej lub faksem.

Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior koricowy jezeli Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w catosci,
stwierdzone przy odbiorze wady bedq istotne badz nie wykona wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przedstawi
dokumentéw o ktorych mowa w ust. 17. Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior czeSciowy jezeli Wykonawca nie wykona
czesci przedmiotu umowy w catosci, stwierdzone przy odbiorze wady bedg istotne badz nie wykona wymaganych préb
i sprawdzen oraz nie przedstawi dokumentéw niezbednych do odebrania robét zgtoszonych do odbioru.

Strony postanawiajg, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i w okresie
rekojmi, wynosi¢ bedzie 7 dni, chyba, Ze Strony postanowig inacze;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego o usunieciu wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robét jako wadliwych. W takim
przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia niniejszego §.

Z czynnosci odbioru usuniecia wad w okresie gwarancyjnym i odbioru przed uptywem rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu gwaranciji oraz date odbioru robét
przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej, elektroniczne;
lub faxem.

W przypadku gdy Wykonawca nie realizuje umowy nalezycie a szczegdlnosci nie usunie wad stwierdzonych podczas
okresu gwarancyjnego lub okresu rekojmi w terminie ustalonym przez strony, Zamawiajacy po wczesniejszym wezwaniu
Wykonawcy do zaniechania naruszen, moze zleci¢ wykonanie umowy podmiotom trzecim na koszt i niebezpieczerstwo
Wykonawcy. Niniejsze prawo Zamawiajacego nie wytacza prawa do naliczenia kary umownej za nieterminowe usuniecie
wad.

§3

Wymogi dotyczace realizacji umowy

Przedmiot umowy zostanie wykonany wytacznie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich niezbednych materiatow i urzadzen do wykonania przedmiotu
umowy. Dobor wlasciwego materiatu wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie na etapie przygotowania oferty z niezbedng dokumentacjg przetargowa
i wykorzystat wszelkie $rodki majace na celu prawidtowe ustalenie wynagrodzenia obejmujacego cato$¢ prac
niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn.zm.), wymogom SIWZ i wymogom projektu oraz posiadajq wymagane przepisami
prawa atesty i certyfikaty oraz zostaty dopuszczone do stosowania.

Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie powyzszym zostang dostarczone Zamawiajacemu (Inspektorowi Nadzoru) na
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6.

jego pisemne zadanie i w terminie przez niego wskazanym.
Na zasadzie art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 5 osdb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia.

§4

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)
)

)
6)

o &

przekazanie placu budowy w ciggu 7 dni od podpisania umowy,

przekazanie niezbednej do wykonania przedmiotu umowy dokumentacji technicznej w ciggu 7 dni od podpisania
umowy,

nadzorowanie inwestycji,

terminowej zaptaty wynagrodzenia,

akceptowania uméw na podwykonawstwo spetniajacych wymagania okre$lone w niniejszej umowie.
uczestniczenie w odbiorach.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

17)
18)
19)

20)

terminowe wywigzywanie si¢ z postanowien umowy,

stata wspotpraca z przedstawicielami Zamawiajacego w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

uczestnictwo w radach budowy, ktére odbywaé sie bedg na zgdanie Zamawiajacego w terminie uzgodnionym
przez strony,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg na warunkach okreslonych w SIWZ, wymogami sztuki
budowlanej, odpowiednimi przepisami prawa oraz pozostatymi zatacznikami do umowy,

zapewnienia warunkéw bezpieczefstwa w trakcie wykonywania robdt poprzez stosowanie odpowiednich
zabezpieczen przed dostepem 0sdb trzecich,

zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy, zabezpieczenie znajdujgcych sie na terenie budowy materiatdw przed kradzieza, uszkodzeniem
i zniszczeniem,

zabezpieczenie placu budowy w niezbedne media do realizacji robét,

przestrzeganie przepisow bhp i ppoz., oznaczenie placu budowy tablicami informacyjnymi,

zabezpieczenie maszyn i urzadzen oraz dostaw materiatéw, spetniajacego wymogi okre$lone w dokumentacji
technicznej,

usuwanie wad stwierdzonych w okresie realizacji oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

dopetnienie obowigzkow zwigzanych z koricowym odbiorem przedmiotu umowy,

zapewnienie na czas wykonania robdt na wiasny koszt i ryzyko witasciwych konteneréw lub pojemnikéw na
odpady oraz ich usuniecie wraz z zawarto$cig najpdzniej do dnia koricowego odbioru robot,

uprzatniecie po zakonczeniu robét placu budowy oraz pozostawienie catego terenu budowy w stanie normalnego
funkcjonowania,

naprawienie na wiasny koszt szkéd i zniszczen wyrzadzonych osobom trzecim oraz Zamawiajacemu w wyniku
prowadzonych robét,

posiadania przez caty okres realizacji przedmiotu umowy optaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na warto$¢ nie mniejsza niz cena ofertowa
/T

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonane przez siebie roboty oraz szkody powstate w wyniku
wykonywania robét niezgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnos¢ za roboty oraz szkody powstate w wyniku dziatan
Podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze
robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

przestrzeganie postanowien okre$lonych w § 1 umowy.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalajq ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy, na kwote w wysoko$ci netto ......... zt (stownie: ......cccooiiieiiiiens zZtotych) wraz z podatkiem ... %
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1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

VAT w wysokosci .......... zt (stownie: .......ccveeeenn zZtotych), co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ..........

zt (stownie: ......cccveereecrree e ZEOtYCh)

Wynagrodzenie Wykonawcy nie moze przekroczy¢ warto$ci okreslonej w ust. 1.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci:

a) wszystkie koszty zwigzane z zakupem i zuzyciem materiatéw (w tym media typu prad, gaz, woda) i urzadzen
przewidzianych do wykonania przedmiotu umowy, w tym materiatow i urzadzen przechodzacych na wiasno$é
Zamawiajacego;

b) wszystkie koszty zwigzane z organizacja, ochrong i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza budowy
i ich otoczenia;

c) wszelkie koszty zwigzane z obstugg geodezyjng;

d) wszelkie koszty wynikajace z innych umownych obowigzkéw Wykonawcy;

e) wszelkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg odpaddw po robotach budowlanych;

f)  wszelkie koszty zwigzane z dokumentacjg powykonawczg;

g) wszystkie koszty wykonania robot ujetych w dokumentacii technicznej oraz dokumentacji przetargowej,

h) wykonania petnego zakresu robét ujetych w projekcie;

i) uporzadkowaniem i odtworzeniem terenu po zakoficzeniu budowy;

i) kwoty wynagrodzen przewidzianych dla podwykonawcdw zaangazowanych w realizacje przedmiotu zaméwienia

k) wszystkie inne koszty opisane w § 1 umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowa, a przedmiarem rob6t

wigzace sq postanowienia dokumentacji projektowej oraz, ze uwzglednit i skalkulowat cato$¢ prac wynikajacych

z dokumentacji projektowej. Przedmiar ma charakter pomocniczy i w zadnym wypadku nie moze stanowi¢ podstawy

kalkulacji ceny.

Zamawiajacy dopuszcza rozliczanie fakturami cze$ciowymi, za wykonanie poszczegdinych robdt, jednakze nie

czeSciej niz 1 raz w miesigcu.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokét odbioru czesciowego lub koncowego robét oraz

potwierdzenie zakoficzenia i odbioru robét bez wad wpisem do dziennika budowy. Kosztorys uproszczony bedzie

stanowit zatacznik do umowy i bedzie miat charakter pomocniczy przy zweryfikowaniu zakresu oraz kosztow
wykonanych przez Wykonawce prac przy wystawianiu faktury cze$ciowej. Powyzszy zapis nie stoi w sprzecznosci

z tym, ze wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym. W zadnym wypadku nie nalezy uznac, ze

kosztorys zmienia charakter wynagrodzenia z ryczattu na inny.

Zapfata za fakture uwazang przez Zamawiajacego za kompletna, nastapi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania

przez Zamawiajgcego, w formie przelewu.

Fakture uwaza sig za kompletng po dostarczeniu zatacznikow o ktérych mowa w § 7 ust. 3 i 4 oraz protokotu odbioru.

Zamawiajacy nie przewiduje zaliczkowania Wykonawcy.

. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez

Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, facznie z VAT oraz optaty celne
i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajgcego na konto bankowe Wykonawcy,
a w przypadku koniecznoSci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom odpowiednio Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w terminie do 30 dni od dnia ofrzymania prawidtowo wystawionej faktury
wraz z protokotem odbioru robét na konto bankowe wskazane na fakturze.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.
Wierzytelnosci, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego,
nie moga by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zaptata faktury ztozonej przez Wykonawce za roboty wykonane przez Podwykonawcow nastapi po dostarczeniu
o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajacego dokonanie zaptaty cato$ci naleznego
mu wynagrodzenia wraz z dowodem zapfaty.

Za date zaptaty faktury strony uznajg dzien wydania przez Zamawiajacego dyspozycji swojemu bankowi obcigzenia
konta na rzecz Wykonawcy.

W przypadkach zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane Wykonawca
na protokole odbioru koncowego opisze zakres oraz wartos¢ robdot wykonywanych przez takich
Podwykonawcow.
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18. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia z wynagrodzenia wszelkich naleznosci przystugujacych

Zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§6

Szczegobtowy sposdb realizacji umowy / osoby funkcyjne

Wykonawca o$wiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia oraz $rodki finansowe
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze:

a. funkcje Kierownika budowy w specjalnosci ...............ccceevvinees petni€ bedzie: .........ccooiiiii
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ..., z dnia ,  tel.
....................................... yBMAIL e,

Ustanowiony kierownik dziata w ramach obowigzkdw ustanowionych w ustawie Prawo budowlane. Zmiana kierownika
dopuszczalna jest pod warunkiem, ze nowa osoba legitymowac sie bedzie posiadaniem co najmniej takimi samymi
uprawnieniami oraz nie mniejszym doswiadczeniem niz osoba zastepowana. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany
tre$ci umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego i Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w formie pisemne;j.

Inspektorem Nadzoru, dziatajacym ze strony Zamawiajacego na budowie bedzie .............cccccooveeiinens , posiadajacy
UPrawnienia Nr ...........vvvvvveveeenns. yZdnia ..,

Strony dopuszczajg zmiane Inspektora Nadzoru. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany tre$ci umowy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Wykonawce iPowiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w formie pisemne;j.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robét bedacych przedmiotem umowy
podwykonawcom o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane w postanowieniach niniejszej umowy. Za dziatania
podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wtasne.

Wykonawca zapewni na swoj koszt potrzebne media, oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawg i innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji zadania.

Osobg uprawniong do kontaktéw ze strony Zamawiajgcego jest: Monika Cieslarczyk tel. (68) 391 14 40 wew. 31, email:
m.cieslarczyk@cybinka.pl

Osobg  uprawniong do  kontaktéw ze  strony  Wykonawcy jest ... , el

§7

Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada zdolno$C platnicza, gwarantujgcq terminowe regulowanie zobowigzarn wobec
Wykonawcy.

. Zapfata za wykonane prace nastapi na zasadach okre$lonych w § 5.

. Do kompletnej faktury (o ktorej mowa w § 5 ust. 6 i 8) wykonawca zobligowany bedzie dorgczy¢:

1)
2)

protokét odbioru cze$ciowego lub koncowego bez zastrzezen,
dokumenty potwierdzajace rozliczenie sie wykonawcy z podwykonawcami, o ktérych mowa w § 7 ust. 4.

. W przypadku wykonywania rob6t przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do wystawionej przez siebie
faktury, co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem ptatno$ci, co warunkuje wyptate wynagrodzenia:

1)
2)

kserokopie faktury Podwykonawcy, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce,

kserokopie protokotu odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawce potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce,

dowéd zaptaty zobowigzahn wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce oraz

o$wiadczenie Podwykonawcy, o tresci:

,Wszelkie roszczenia POdwyKONAWCY...........ccceviiieiiiiiiiiiieiiiiienieee 0 wynagrodzenie z umowy o roboty
budowlane nr......... z dnia......... realizowane w ramach zadania ................cceeeve , Wymagalne do dnia zlozenia
niniejszego o$wiadczenia zostaty zaspokojone w cato$ci przez Wykonawee . .......ccccoeviiiiiiiiiiiiinie w

petnej wysoko$ci. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje lub moze skutkowaé
powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane, z datg nie wczesniejsza niz data wystawienia faktury przez Wykonawce.”
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1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

W przypadku nieztozenia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej i uchylania sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce

Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ bezpo$redniej zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych. W takim przypadku

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o zaptacone kwoty Podwykonawcom.

Umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz jej

akceptacji przez Zamawiajacego. Akceptacja umowy przez Zamawiajacego jest wymagana przed przystapieniem

do rob6t podwykonawcy. Zamawiajacy nie zaakceptuje podwykonawcy ktorego umowa zostata przedstawiona

do akceptacji po rozpoczeciu realizacji przewidzianego w umowie podwykonawczej zakresu robot.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$C z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi. Bezpo$rednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag, dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje

o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$c takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich

zapfat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez

Zamawiajgcego.

W razie wytoczenia powodztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca - na zadanie

Zamawiajacego — zobowigzuje sie do wziecia udziatu na swdj koszt w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony

Zamawiajacego przed odpowiedzialno$cig wobec Podwykonawcy.

W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powddztwa przeciwko Zamawiajacemu, o zaptate w trybie art. 6471 § 5

kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiajacego kosztéw sadowych.

Zmawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcow. Zgodna na zmiane Podwykonawcy uzalezniona bedzie od

zachowania wymogow okreslonych w niniejszej umowie oraz SIWZ.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na

zasadach okreslonych w art. 22 a) ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu

okreslonych w SIWZ, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w frakcie postepowania o udzielenie

zamowienia. Ocena spetniania warunkdw w tym zakresie nastapi na zasadach okreslonych w art 22 a ustawy Pzp.

W przypadku gdy podwykonawca zamierza zatrudni¢ do realizacji robot dalszego podwykonawce, powyzsze przepisy

stosuje sie odpowiednio do podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby

w umowie pomiedzy podwykonawca a dalszym podwykonawcg znalazly sie zapisy analogiczne do zapisdw niniejszego

paragrafu, w szczegdlnosci w zakresie akceptacji umowy z dalszym podwykonawcg przez Zamawiajacego oraz

obowigzku uzyskania oSwiadczenia o niezaleganiu z ptatnoSciami przez wykonawce na rzecz dalszego podwykonawcy.

Obowigzek Wykonawcy o ktrym mowa w ust. 6 i 7 dotyczy réwniez zmiany umowy.

§8
Kary umowne
Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu z tytutu:
1) odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % facznego wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
2)  zwloki w rozpoczeciu przedmiotu umowy powyzej 7 dni, liczonego od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci
0,5 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
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3)  niewykonania przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 w wysokosci 0,5 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na wykonanie przedmiotu Umowy.

4)  nieusuniecia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji - w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

5)  nieusuniecia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru czeSciowego w wysokosci 0,5% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

6) za naruszenie postanowien gwarancyjnych w tym zachowania ciagtosci terminéw gwarancji wynikajacych
z wystawionego dokumentu gwarancyjnego lub umowy w wysokosci 5.000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek.

7)  braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w wysoko$ci 5.000 zt.
za kazde dokonanie bezposredniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw,

8)  nieprzediozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 15.000 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

9)  nieprzediozenia posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci w wysokosci 5.000 ztotych za kazda nieprzediozong kopie Umowy
lub jej zmiany,

10) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca/dalszy podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysoko$ci 5 % Ceny ofertowej brutto,

11) niespemienia przez Wykonawce lub Podwykonawce/dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 14 umowy, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

12)  Niezlozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie (na zasadach okre$lonych w § 14),
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce/dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane § 14 ust. 1 umowy, co skutkowaé bedzie natozeniem kary umownej
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn uzaleznionych wytgcznie od winy Zamawiajacego (z
zastrzezeniem przypadkéw przewidzianych w niniejszej umowie) Wykonawca naliczy Zamawiajagcemu kary
umowne w wysokosci 10% umownego wynagrodzenia brutto za caly przedmiot umowy. Kara umowna nie
przystuguje jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow przewidzianych w niniejsze;

Umowie, wynosi 100 % tacznego wynagrodzenia brutto.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze

Zleci¢ usunigcie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robét w cato$ci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajgcego zastrzezone kary

umowne do petnej wysokosci faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktdra naruszyta postanowienia umowne, w terminie 14 dni od daty

wystapienia przez drugq Strone z zadaniem zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w § 8 ust. 6 kary umowne zostang przez Zamawiajacego potracone

w szczegolno$ci: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej Umowy, z innych nalezno$ci Wykonawcy

wynikajacych z innych uméw zawartych z Zamawiajacym, lub zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§9
Odstapienie od umowy

Strona 8z 16



1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamoéwien

publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w przypadku o ktérym mowa w § 7 ust. 11.

2. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca naruszy w sposéb
istotny postanowienia niniejszej umowy.
3. Doistotnych naruszen umowy, zalicza si¢ w szczegolno$ci nastepujace przypadki:

1)  Wykonawca opdznia sie z przystapieniem do realizacji umowy powyzej 10 dni w stosunku do terminu przekazania
placu budowy przez Zamawiajgcego,

2)  Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje roboty na okres diuzszy niz 7 dni bez uzasadnienia i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania nie podjat ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

3)  Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$éuczyni zadaniu Zamawiajacego,

4)  Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpocza} robét albo
pozostaje w zwioce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robét,

5)  Wykonawca podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) niewywigzywanie si¢ przez Wykonawce/Podwykonawce z obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace
na zasadach okre$lonych w § 14 umowy.

7)  wrazie konieczno$ci:

a) 3-krotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatno$ci na sume wieksza niz 5% warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

4. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca udziela rekojmi i gwaranciji jako$ci w zakresie
okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.
5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu

okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 20 dni
z zastrzezeniem wyjatkdw przewidzianych w umowie

b) zwioka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

c) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa diuzej niz 30 dni.

6. Umowne odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej - listem poleconym, w terminie do 30 dni od dnia
powziecia informacji o podstawie do jej odstapienia oraz musi zawiera¢ uzasadnienie.

7. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki, w
szczegblnosci:

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z ktorej to winy
nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2)  Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z
przyczyn niezaleznych od niego,

3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych,
jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstapienia; protokdt inwentaryzaciji robot w toku stanowic¢
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5)  Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone.

8.  Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

1)  dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstapienia,

2)  przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

3)

§10
Gwarancja i rekojmia
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Wykonawca gwarantuje wykonanie rob6t jakosciowo dobrze, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i sztukg
budowlang, bez wad, ktére by pomniejszyty wartos¢ robét lub uczynity przedmiot zamowienia nieprzydatnym do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca udziela petnej gwaranciji na cato$¢ rob6t objetych niniejszym zaméwieniem na okres ... miesiecy, liczac od
daty bezusterkowego odbioru koricowego robét.

W okresie gwarancji zobowigzujemy sie, na wezwanie Zamawiajacego, na swoj koszt usuwaé wszelkie wady i usterki
bedace rezultatem ztej jako$ci przeprowadzonych robét lub zastosowanych materiatow.

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcoéw muszg odpowiada¢, co najmniej okresowi udzielonemu przez
Wykonawce i liczone beda od daty odbioru bez zastrzezen cato$ci zamdwienia.

Jezeli w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakoSci ujawnione zostang wady lub/i usterki dajace sie usunag,
Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wszelkie naprawy gwarancyjne w okresie rekojmi wykonywane bedg na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikajacych z rekojmi i gwarancji ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
szkody os6b trzecich w zwigzku z wykonywaniem robét,

Do zachowania rekojmi za wady fizyczne robét budowlanych wystarczy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o
wadzie w termie do 30 dni od jej wykrycia.

Okres rekojmi liczony bedzie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i wynosi 5 lat.

§11

Dopuszczalne zmiany umowy

Strony majg prawo do przediuzenia wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie

zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia rob6t, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakofczenia robot bedg nastepstwem
okolicznosci, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda :

a) nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, trwajacego dtuzej niz 7 dni,

b)  nieterminowego przekazania dokumentacji technicznej, trwajacego diuzej niz 7 dni,

c) w przypadku przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji technicznej jezeli nie jest
mozliwe jej poprawienie w terminie 7 dni od daty przekroczenia terminu na jej przekazanie

d)  wstrzymania wykonania robét na wyrazne zadanie Zamawiajacego trwajace diuzej niz 7 dni.

w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robot.

W przypadku opisanym w literze a-d termin realizacji zamowienia zostanie wydtuzony o okres zwloki Zamawiajgcego

nie diuzej jednak niz o 30 dni. Zmiana terminu realizacji zamdwienia nie bedzie miata wptywu na wysoko$é

wynagrodzenia Wykonawcy.

2) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robét, w szczegdinosci
z powodu technologii realizacji prac okreSlonych umowg, normami lub innymi przepisami wymagajacymi
odpowiednich warunkéw jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. Za niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢: intensywne
opady deszczu trwajace dtuzej niz 3 dni, opady $niegu o pokrywie co najmniej 10 cm lub gradu, panujace ujemne
temperatury ponizej minus 15 stopni Celsjusza utrzymujace sie co najmniej przez 7 dni/potwierdzone wpisem
w dzienniku przez Inspektora Nadzoru, powodujace rozmigkczenie gruntu, uniemozliwiajgce wykonywanie prac na
wysokos$ciach, zmarznigcie gruntu, a w konsekwencji koniecznos¢ przerwania rob6t. W takim przypadku termin
realizacji zamdwienia zostanie wydtuzony o okres trwania przeszkody nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiana terminu
nie spowoduje zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3) gdy wystapi konieczno$é wykonania robét zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdwien dodatkowych na zasadach okreslonych
przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktére wstrzymujg lub op6zniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji. W takim przypadku wydtuzenie terminu
nastapi 0 czas niezbedny do ich usuniecia nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracii
panstwowej, do ktdrych sg zobowigzane na podstawie obowigzujacych przepisdéw prawa, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres
faktycznego opo6znienia nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.
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5)

6)

7)

8)

9)

gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, W takim przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres faktycznego opdznienia nie diuzej
jednak niz 0 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony
organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takim
przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres faktycznego opéznienia nie diuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym
zakresie nie spowodujg zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

wystapienia Sily wyzszej (nawalny deszcz, powddz, huragan, $niezyca, uderzenia pioruna, gradobicie, epidemie,
pozary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzadzone przez dzikie zwierzeta, odnalezienie niewypatéw,
niewybuchdw lub wykopalisk archeologicznych, katastrofy lotniczej) uniemoZliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres niezbedny do usunigcia
skutkéw dziatania sity wyzszej nie dtuzej jednak niz o 50 dni.

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, ktorych uchwalenie lub zmiana nastapity po dniu zawarcia
niniejszej umowy, a z ktorych tresci wynika koniecznosé lub zasadno$¢ wprowadzenia zmian majacych wplyw na
realizacje umowy,

zaistnieniu innych okoliczno$ci uzasadniajacych zmiane niniejszej umowy, ktérych wystapienia nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie zawierania umowy, w szczeg6Inosci:

a) zwigzane z zatrzymaniem robét przez Urzedy Nadzoru Budowlanego lub inne Jednostki/Osoby upowaznione

m)

do zatrzymania rob¢t,

zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych dziataniem oséb trzecich,
konieczno$¢ wprowadzenia zmian umowy, spowodowanych dziataniem o0séb trzecich,

konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

zmiany rozwigzan technicznych lub materiatowych, ktérych dokonanie okaze si¢ korzystne dla Zamawiajacego,
zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci na zasadach okre$lonych w art. 149 ustawy prawo zamdwien publicznych,

zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sq one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona mozliwo$¢
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie
okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji rob6t budowlanych, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidziec,
zmiany dokonanej podczas wykonywania robét i nie odstepujacej w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie
z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
poming¢ lub zmieni¢ element przedmiotu Umowy, jezeli w trakcie wykonania rob6t okaze sig, ze element
jest zbedny do nalezytego funkcjonowania obiektu, a jego niewykonanie znacznie obnizy koszty inwestycii
lub pdzniejszej eksploatacii obiektu

poming¢ lub zmieni¢ element przedmiotu Umowy, jezeli w trakcie wykonania robdt okaze sig, ze istniejg
aktualniejsze rozwigzania techniczne lub technologiczne,

poming¢ lub zmieni¢ element przedmiotu Umowy, jezeli w trakcie wykonania robét okaze sie, Zze Zamawiajacy nie
otrzymat dofinansowania na realizacje inwestycji, badz zmienita sie sytuacja finansowa Zamawiajacego, ktorej nie
mozna byto przewidzie¢,

poming¢ element przedmiotu Umowy, jezeli w trakcie wykonania robét okaze sie, ze istnieje mozliwo$¢ wykonania
tej czeSci przedmiotu umowy w terminie pozniejszym, a brak wykonania na tym etapie nie spowoduje braku
mozliwosci prowadzenia robot, jak réwniez korzystanie z obiektu bedzie nadal mozliwe.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, gdy wykonawca nie zadeklarowat w ofercie
realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcy. W takim przypadku wykonawca bedzie zobligowany
do udowodnienia, ze podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem zdolno$ci technicznej lub zawodowej
odpowiadajacej, proporcjonalnie, co najmniej zdolnosci technicznej i zawodowej wymaganym od Wykonawcy w zwigzku
z realizacjg umowy; dysponowa¢ personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajace zdolno$¢ techniczng lub zawodowa Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
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10.

personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do tej umowy. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo zadania od wykonawcy przedstawienia dokumentéw na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia
dotyczacych podwykonawcy wymienionych w § 5 pkt 1-9 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajéw dokumentéw jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenia
zaméwienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126). W przypadku wprowadzenia podwykonawcy zastosowanie bedg miaty
pozostate postanowienia umowy dotyczace podwykonawstwa uregulowane w umowie.
W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana przekazuje drugiej Stronie wniosek
na pismie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.
Whniosek, o ktérym mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 5
dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu
lub okoliczno$ciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg,
i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe
Zgdania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentaciji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania
jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Po otrzymaniu wniosku Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci,
do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej
Zgdanie zmiany.
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie
pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
W razie watpliwo$ci, przyjmuije sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych.
§12
Roboty dodatkowe i zamienne

Rob6t dodatkowych oraz zamiennych Wykonawca nie moze realizowaé bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania
dodatkowego zamdwienia zgodnie z przepisami Prawa zamdwien publicznych.

Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne jest uprzednie uzgodnienie z Zamawiajgcym
ewentualnego zakresu tych prac. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora Nadzoru lub kierownika budowy, w tym
zakresie bedg bezskuteczne.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogq by¢ wykonane tylko te roboty, ktérych natychmiastowe wykonanie jest
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.

§13
Podwykonawstwo

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robét bedacych przedmiotem umowy
Podwykonawcom.

Wykaz Podwykonawcow stanowi zatgcznik nr.................. do niniejszej umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem § 11 ust. 2. .
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw,
ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Umowa z Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegoinosci, iz:
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a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw
lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czeéci zamdwienia okre$lonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym,
a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie
dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w cze$ciach, na podstawie odbiordw czesciowych robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie jako$ci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre$lonym w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnoSci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i do$wiadczenia odpowiadajacych,
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy;
dysponowa¢ personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidiowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajace wiedze i doSwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu
oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie
dokumentéw, o$wiadczer i wyjasnier dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

h) cene za wykonanie zakresu objetego umowa, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy nie moze byé wyzsze
od wynagrodzenia Wykonawcy,

i) sposéb odbioréw i rozliczen z tytutu wykonania zakresu robdt przez Podwykonawce (niesprzeczny
z postanowieniami umowy zawartej z Zamawiajacym),

j) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawce, przy czym termin wykonania
rob6t nie moze by¢ dtuzszy od terminu okre$lonego w umowie (harmonogramie),

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego,
a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okre$lonych w SIWZ;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust 9.

13. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Obowigzek przedktadania kopii uméw o podwykonawstwo ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie dotyczy:

a. umdéw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zaméwienia
publicznego;

b. umédw, ktérych przedmiotem sq ustugi: dostawy mediow, ochrony placu budowy, sprzatania, wynajmu sprzetu
i transportu, utrzymania placu budowy, wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego
zakontraktowane do realizacji umowy na podstawie uméw cywilnoprawnych i innych kosztéw ogélnych budowy,
a ktorych warto$¢ kazdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zt brutto;

c. umow, ktérych przedmiotem sg dostawy: zwigzane z utrzymaniem placu budowy, dotyczace personelu
Wykonawcy lub personelu Podwykonawcdw, a ktdrych warto$¢ kazdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zt
brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate

kary umownej.

Postanowienia ust. 5 -16 stosuje sig¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcéw muszg odpowiadaé, co najmniej okresowi gwarancji udzielonemu

przez Wykonawcg i liczone beda od daty odbioru bez zastrzezen catosci zaméwienia.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkdw okreslonych w § 13 stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia

Podwykonawcy przez Zamawiajacego i zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy z terenu

budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza uprawnier Zamawiajacego do obcigzenia Wykonawcy karami

umownymi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

lub moze usunag takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadar innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana

zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptaciji Zamawiajacego w trybie okre$lonym w §13.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,

ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg, rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na Zzadanie Zamawiajacego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jeZeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy

0 podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski,

a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§14
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce minimum 2 os6b
wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg zaméwienia.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a)
b)
c)

zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny,
zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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6.

1.

W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci
w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw
o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1 umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddw

w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania UMOWY WYNOSE:  wiceevvsseesmssensmnsesssneenns ztotych  (stownie:
.................................. ). Warto$¢ ta stanowi 10 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
Wykonawca wnidst cate zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .............ccccoiiiiiiiinii
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad,
w szczegblnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka ww. form
zabezpieczenia, o ktérych mowa w art. 148 ust.1 ustawy Pzp, z zachowaniem jego ciggtosci i bez zmniejszenia wysokosci.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposéb:

1) 70% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone po wykonaniu zaméwienia, w terminie 30 dni od daty sporzadzenia

protokotu odbioru ostatecznego,
2) 30% warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady - kwota ta zostanie wrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoSci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme
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na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie poznie;
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
W pozostatym zakresie zastosowanie bedg miaty wiasciwe przepisy ustawy Pzp.

§16
Wiasciwos¢ sadu

Ewentualne spory mogace wynika¢ z wykonania niniejszej umowy Strony poddadza pod rozstrzygniecie Sadu wtasciwego dla
siedziby Zamawiajacego.

§17

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamowienh publicznych,
ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz innych przepiséw prawnych wtadciwych w przedmiocie niniejsze;
umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zachowaniem art. 144 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - jednym egzemplarzu dla Wykonawcy,
oraz dwdch dla Zamawiajgcego.
Wierzytelnosci, jakie moga powstaé przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego,
nie moga by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zaltacznik do umowy:

1.

2
3
4

Oferta Wykonawcy
SIwz

Wykaz podwykonawcow
Kosztorys uproszczony

Zamawiajgcy Wykonawca
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