
 
 

   

 
  Załącznik Nr 4 

 
U  M  O  W  A    Nr  …/2023 (Projekt umowy) 

 
zawarta dnia ……… 2023 roku w Cybince pomiędzy Gminą Cybinka z siedzibą  

w Cybince przy ul. Szkolnej 5, reprezentowaną przez: 

1. ……………………. 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Cybinka – ………………, zwaną w dalszej 
części umowy „Zleceniodawcą” 

  a 
………………………………………………………..zwanym dalej „Zleceniobiorcą”.   
 
                                                      
 § 1 
1. Zleceniodawca powierza a Zleceniobiorca zobowiązuje się do Sprawowanie 

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: 
„Budowa obiektów sportowych na terenie gminny Cybinka” zgodnie z ofertą 
złożoną w dniu ……… 2023 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonym dla zamówień o wartości netto poniżej kwoty 
130 000 zł. 

2. Inwestycja wskazana w ust. 1 realizowana będzie na podstawie umowy  
nr RZP…../2023 z dnia …….. 2023 roku z Wykonawcą zadania: 
……………………………………………………………………………………………… 
(zwana dalej „umową z Wykonawcą”), oraz Programów Funkcjonalno  
- Użytkowych, będących elementem zamówienia publicznego na zaprojektowanie  
i wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa obiektów sportowych na terenie 
Gminy Cybinka”. 

3. Zleceniodawca informuje, iż zadanie pn.: „Budowa obiektów sportowych na 
terenie Gminy Cybinka” jest współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  

4. Zakres nadzorowanego przedsięwzięcia: 
1) opracowanie przez Wykonawcę na podstawie udostępnionych przez 

Zamawiającego Programów Funkcjonalno – Użytkowych, niezbędnych  
do realizacji przedsięwzięcia dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem 
niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, w tym wszelkich innych 
niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych do prawidłowej realizacji 
inwestycji; 

2) wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację 
projektową zakończone przygotowaniem dokumentacji powykonawczej.  

Szczegółowy opis zakresu nadzorowanych robót określa umowa z Wykonawcą 
oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy, stanowiące załączniki do niniejszej 
umowy. 

5. Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje w szczególności wykonywanie czynności 
określonych w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  

oraz czynności określonych w niniejszej umowie. 
6. Ponadto do zadań Zleceniobiorcy należeć będzie m.in.: 
1) Obowiązkowe uczestnictwo w radach budowy: Zleceniobiorca ma obowiązek 

zorganizowania i poinformowania zaproszonych osób o terminie i miejscu 
zebrania rady budowy oraz w ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się 
zebranie rady budowy przekazania Zleceniodawcy i Wykonawcy celem 
uzgodnienia, protokołu z odbytego zebrania rady, 

2) bieżący nadzór nad procesem opracowywania dokumentacji technicznej, 



 
 

   

3) weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z umową z Wykonawcą, 
programem funkcjonalno – użytkowym, obowiązującymi przepisami  
i zasadami wiedzy technicznej,  

4) analiza merytoryczna dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod 
względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych, 

5) nadzór nad zgodnością wykonawstwa robót z dokumentacją projektową  
i programem funkcjonalno – użytkowym, umową z Wykonawcą, wymaganiami 
Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką 
budowlaną, w zakresie rozwiązań funkcjonalno – użytkowych, technicznych, 
technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania robót 
budowlanych;   

6) stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zleceniodawcy  
i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem, przy czym wymaga się 
min. jednej wizyty w tygodniu na budowie; 

7) bieżąca kontrola realizacji umowy z Wykonawcą poprzez reprezentowanie 
Zleceniodawcę na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania  
z Dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;  

8) weryfikacja planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli dotyczy), 
9) egzekwowanie od Wykonawcy robót postanowień umowy z Wykonawcą,  
10) prowadzenie i kontrola prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz 

sprawdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót, 
11) sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

12) prowadzenie wszelkich spraw formalno – prawnych związanych z wykonywaniem, 
odbiorami i zakończeniem robót; 

13) stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach 
odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót (udział w pracach komisji 
powołanej przez Zleceniodawcę do odbioru ww. zadania), w tym sprawdzanie  
i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 
w próbach i odbiorach technicznych jak i odbiorach częściowych; 

14) wydawanie Kierownikowi budowy poleceń, dotyczących: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających 
odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz 
dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

15) żądanie od Kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót 
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie 
bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacja projektową; 

16) wnioskowanie do Zleceniodawcy w sprawach dotyczących wprowadzenia 
niezbędnych zmian w Dokumentacji technicznej, przeprowadzania niezbędnych 
ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych  
i prawnych; 

17) kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót 
zasad BHP; 

18) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk 
odkrytych przez Wykonawcę robót na placu budowy; 

19) sprawdzanie pomiarów i badań materiałów na placu budowy bez względu  
na to, czy od Wykonawcy robót wymaga się prowadzenia badań w ramach 
zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim: 
a) akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych  

ze wskazanych przez Wykonawcę robót źródeł; 
b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających 

atest producenta; 
c) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz 

uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecanie Wykonawcy robót 



 
 

   

przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości  
co do ich jakości; 

20) poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę robót, a także ustalenia rodzaju 
i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 

21) przedstawienie Zleceniodawcy propozycji rozstrzygnięcia wątpliwości natury 
technicznej, jakości wykonanych robót powstałych w toku prowadzonych prac jak 
i po ich zakończeniu, 

22) doradzania Zleceniodawcy w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą robót  
oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót 
budowlanych, a także, jeśli to możliwe, zapobiegania roszczeniom i opóźnieniom;  

23) powiadomienia Zleceniodawcy o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz 
rozbieżnościach między dokumentacją Zleceniodawcy a stanem faktycznym na 
terenie budowy wraz z przedstawieniem opinii w tym zakresie jak i (w razie 
wystąpienia takiej sytuacji) własnej kalkulacji; 

24) stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości 
wymaganej dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji 
Zleceniodawcy; 

25) egzekwowanie i nadzór nad usunięciem wad stwierdzonych w trakcie 
odbiorów: dokumentacji projektowej, częściowego i końcowego, w trakcie 
okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia; 

26) pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancyjnym; 
27) udział w przeglądach gwarancyjnych.  
7. Jeżeli w okresie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych nieprzewidzianych w umowie z Wykonawcą robót,  
to Zleceniobiorca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zleceniodawcę celem 
podjęcia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy robót. 

8. Bez zgody Zleceniodawcy Zleceniobiorca nie jest upoważniony do wydania 
Wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych ani zamiennych. 

9. Zleceniobiorca jest zobowiązany do przedstawienia Zleceniodawcy swojej opinii  
w sprawie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych oraz dodatkowych, 
wnioskowanych przez Wykonawcę robót oraz sprawdzić i zatwierdzić przedmiar 
tych robót.   

10. Zleceniobiorca zobowiązuje się do współpracy z Zleceniodawcą i działania na jego 
rzecz w okresie realizacji umowy. 

11. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy zgodnie  
z zakresem ustalonym w niniejszym paragrafie, zasadami wiedzy technicznej oraz 
obowiązującymi przepisami i normami. 

12. Zleceniobiorca oświadcza, że funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnić 
będą osoby wskazane przez Zleceniobiorcę w wykazie osób stanowiącym 
załącznik Nr 2 do niniejszej umowy posiadający niezbędną wiedzę oraz ważne 
wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, 
o których mowa w niniejszej umowie.  

13. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za wyrządzone 
szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności 
objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów 
starannego działania. 

14. Zleceniobiorca jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę posiadającego 
odpowiednie co najmniej takie jak wymaga Zleceniodawca – uprawnienia 
budowlane i doświadczenia zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania 
swoich obowiązków.  

15. O ustanowieniu zastępcy oraz o przyczynach uzasadniających jego ustanowienie 
Zleceniobiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zleceniodawcę. Prawo 
wykonywania prac przez zastępującego Zleceniobiorcę jest uzależnione od zgody 
Zleceniodawcy. 
 

 
 
 



 
 

   

§ 2 
1. Ze strony Zleceniodawcy osobą upoważnioną jest Damian Sylwestrzak, nr tel. 

68 391 14 40 wew. 35, kom. 515071382, e-mail: d.sylwestrzak@cybinka.pl. 
2. Ze strony Zleceniobiorcy osobą upoważnioną jest …………………………………….. 

tel. …………………………………., e-mail: ……………………………………………… 
 
§ 3 

1. Realizacja przedmiotu umowy następuje z dniem zawarcia umowy do dnia 
zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem, ich odbiory końcowego, 
całkowitego rozliczenia robót, a także w okresie rękojmi, gwarancji udzielonej 
Zleceniodawcy przez Wykonawcę robót.  

2. Końcowy termin realizacji robót budowlanych: do 13 miesięcy od daty podpisania 
umowy z Wykonawcą, tj. do dnia ………………… r.  

3. Termin określony w ust. 2 może zostać skrócony lub wydłużony w zależności  
od rzeczywistych terminów robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę 
robót. 

4. W przypadku wydłużenia okresy wykonywania robót w toku realizacji umowy  
z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy, Zleceniobiorca będzie 
uprawniony do uzyskania wynagrodzenia za pracę w przedłużonym czasie, zgodnie 
z zasadami, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt b).  

 
 

§ 4 
1. Za wykonanie usług objętych niniejszą umową Zleceniodawca zapłaci 

Zleceniobiorcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto …………….. zł, plus 
podatek VAT w wysokości …. %, tj. łącznie kwotę brutto ………………….. zł. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.  

3. Zleceniodawca dokona zapłaty wynagrodzenia określonego w ust. 1 w czterech 
częściach – Zleceniobiorca ma prawo wystawienia trzech faktur częściowych:  
a) faktury częściowe mogą być wystawiane nie częściej niż raz na 3 miesięcy, przy 

czym pierwsza faktura częściowa może zostać wystawiona po upływie  
3 miesięcy od dnia podpisania umowy;  

b) faktury częściowe wystawiane będą na kwotę stanowiącą 20% wartości 
wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

Faktura końcowa zostanie wystawiona w kwocie odpowiadającej różnicy kwot 
wystawionych faktur częściowych i umownego wynagrodzenia, po podpisaniu 
protokołu odbioru końcowego robót potwierdzającego, że zadanie inwestycyjne,  
o którym mowa w § 1 ust. 2 zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone (bez żadnych wad i usterek). 

4. Płatności nastąpią przelewem - na wskazane konto, w terminie do 14 dni od daty 
otrzymania faktur przez Zleceniodawcę, przy czym za dzień zapłaty uważa się 
dzień wydania bankowi przez Zleceniodawcę polecenia dokonania przelewu 

5. Zleceniodawca oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację niniejszej 
umowy. 

6. Płatność końcowa wynagrodzenia nastąpi po potwierdzeniu wykonania przedmiotu 
umowy zgodnie z § 4 ust. 3.   

7. Należności z tytułu rachunku będą płatne przez Zamawiającego w złotych polskich 
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na rachunku.  

8. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena umowna przedmiotu 
zamówienia ulegnie zmianie w zakresie zmienionej stawki podatku. 

9. Fakturę Wykonawca zobowiązany jest wystawiać zgodnie z poniższymi danymi: 
 

Nabywca:            Gmina Cybinka  
                       ul. Szkolna 5 
                       69-108 Cybinka 
                       NIP: 926-10-00-593 

Odbiorca:             Urząd Miejski w Cybince  

mailto:d.sylwestrzak@cybinka.pl


 
 

   

                       ul. Szkolna 5 
                       69-108 Cybinka 

 
§ 5 

1. Zleceniobiorca płaci Zleceniodawcy kary umowne: 
1) za naruszenia któregokolwiek z obowiązków wynikających z umowy  

w wysokości 0,2% kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 umowy 
za każdy przypadek naruszenia; 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy  
w wysokości 10% kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 umowy, 

2.  Zleceniodawcy przysługuje prawo do dodatkowego odszkodowania                                
w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda przekracza wysokość kar 
umownych. 

3. Zleceniodawca wg swojego wyboru, dokona potrącenia kar z wynagrodzenia 
Zleceniobiorcy lub będzie dochodzić ich zapłaty na zasadach ogólnych. 
 

§ 6 

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Zleceniobiorcę w związku  
z wykonywaniem Umowy będą traktowane, jako wrażliwe. Zleceniobiorca 
zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. 
Zleceniobiorca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania  
do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione 
przez Zleceniobiorcę. 

2. Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się: 

a) informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych; 

b) informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Zleceniobiorcy 
przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień 
lub umów zawartych przez Zleceniobiorcę nie zostały one określone jako 
zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne; 

c) informacji uzyskanych przez Zleceniobiorcę w związku z pracami 
realizowanymi dla innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień 
lub umów zawartych przez Zleceniobiorcę nie zostały określone jako poufne 
bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne; 

3. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, których 
ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między 
innymi Orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej. 

4. Zleceniobiorca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów 
i dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów Zleceniodawcy niezwłocznie po 
zakończeniu trwania Umowy. 

5. Informacje nie stanowiące Informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy 
mogą być ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zleceniodawcy 
i w sposób określony przez Zleceniodawcę. 

 
§ 7 

1. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku 
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach, 

2) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Zleceniobiorcy, 
3) gdy zostanie dokonane zajęcie majątku Zleceniobiorcy w toku czynności 

egzekucyjnych, 
4) gdy Zleceniobiorca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez 

uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania 
Zleceniodawcy 



 
 

   

5) bez wyznaczenia terminu dodatkowego, jeżeli Zleceniobiorca opóźnia się                          
z zakończeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest 
prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie wyznaczonym przez 
Zleceniodawcę. 

6) jeżeli Zleceniobiorca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo 
sprzeczny z umową.  

2. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie. 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o okolicznościach, o których mowa w ust.1 i 2. 

4. W razie odstąpienia od umowy, Zleceniobiorca przy udziale Zleceniodawcy 
sporządzi protokół dot. wykonanych usług w terminie trzech dni roboczych od dnia 
ustania umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy wskazanych w ust. 1 Zleceniobiorca otrzyma 
wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy, których zakres 
zostanie określony w protokole, o którym mowa w ust 4. 

 
 

§ 8 
1. Strony przewidują możliwość dokonania w Umowie następujących zmian: 

a) skrócenie albo wydłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku, 
gdy skrócona/wydłużona zostanie realizacja umowy, o której mowa w §1 ust. 2 
umowy lub w przypadku wystąpienia innych niemożliwych do przewidzenia oraz 
niezawinionych przez Zleceniobiorcę okoliczności.  

b) Zwiększenie wynagrodzenia w przypadku, gdy wydłużona zostanie realizacja 
umowy Wykonawcy robót, pod warunkiem, że okres wydłużenia będzie wynosił, 
co najmniej 30 dni. W takim przypadku nastąpi zwiększenie wynagrodzenia 
proporcjonalnie do czasu wydłużenia realizacji umowy. 

2. Ewentualne zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 zostaną dokonane w formie 
pisemnego Aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 

3. O zmianach teleadresowych, zmianach stawki podatku VAT i tym podobnych 
Zleceniobiorca powiadomi pisemnie Zleceniodawcę. Takie zmiany nie wymagają 
sporządzenia Aneksu do Umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza dokonywanie wszelkich innych zmian w Umowie w wyniku 

okoliczności wynikłych w trakcie realizacji umowy, o ile zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego.  

 

§ 9 
1. W ramach wynagrodzenia Zleceniobiorca: 

1) przenosi na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych 
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: projekty, 
raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, 
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz 
broszury, projekty graficzne, materiały redakcyjne, materiały filmowe, zdjęcia, 
zwanych dalej utworami, 
2) zezwala Zleceniodawcy na korzystanie z opracowań utworów oraz  
ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami  
- tj. udziela Zleceniodawcy praw zależnych.  

2. Nabycie przez Zleceniodawcę praw, o których mowa w ust. 1, następuje:  
1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych utworów Zleceniodawcy oraz 
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 
następujących pól eksploatacji: 
a)  użytkowania utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek 
organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją 
niniejszej Umowy oraz zadań Zleceniodawcy, 



 
 

   

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności  
na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych 
oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, 
DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 
c)  zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
d)  wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie  
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 
komputerowej, w tym do Internetu,  
e)  wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu, 
f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji  
albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
g) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
h) reemisja, 
i) wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 
j)  wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych  
i reklamy oraz w sporach sadowych i sporach pozasądowych, 
l) wprowadzanie zmian, skrótów,  
m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak  
i lektora, 
n) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 
dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów 
Zleceniodawca nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory 
zostały utrwalone. 

4. Zleceniobiorca wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji 
utworów/dokumentów samodzielnie przez Zleceniodawcę lub osoby wskazane 
przez Zleceniodawcę w zakresie ust.1 pkt  

5. Nie później niż w terminie miesiąca od zakończenia trwania Umowy  
lub po rozwiązaniu Umowy, Zleceniobiorca zobowiązany jest przekazać 
Zleceniodawcy wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę robót  
w ramach realizacji Umowy. Zleceniobiorca może zatrzymać kopie dokumentów,  
o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie 
związanych z Umową bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy. 

6. Zleceniobiorca jest zobowiązany nie publikować artykułów dotyczących Usługi, 
powoływać się na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym 
osobom oraz nie wyjawiać informacji uzyskanych od Zleceniodawcy, bez jego 
uprzedniej zgody wystawionej na piśmie. 
Zleceniobiorca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał 
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże 
Zleceniodawcy w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 
 

§ 10 
Zleceniobiorca nie może bez pisemnej zgody Zleceniodawcy, pod rygorem 

nieważności, przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią, 
w szczególności: dokonać przelewu wierzytelności, cesji, przekazu, zbycia oraz 
zastawienia wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej. 

 
§ 11 
 

1. Każda ze Stron będzie uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem  
1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 



 
 

   

2. Okres wypowiedzenia dla każdej ze Stron przewidziany w ust. 1. Strony mogą 
skrócić lub wydłużyć za obustronnym porozumieniem. 

3. Zleceniodawca będzie uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy,  
w sytuacji wystąpienia ważnych powodów, o których mowa w ust. 4. 

4. Za ważne powody wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawcę należy uznać  
w szczególności sytuacje, w których:  

a) gdy Zleceniobiorca nie rozpoczął rzeczywistej realizacji Umowy  
w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, 

b) Zleceniobiorca nie zastosuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
żądania zawartego w powiadomieniu przekazanym przez Zleceniodawcę, 
wymagającego, aby Zleceniobiorca naprawił zaniedbanie lub brak 
wywiązania się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy, które mają 
wpływ na właściwe i terminowe wykonanie Usługi; 

c) Zleceniobiorca podzleca wykonanie Usługi bez zgody Zleceniodawcy; 
d) Zleceniobiorca odmawia lub zaniedbuje wykonywania poleceń wydawanych 

przez Zleceniodawcę. 
5. Po wypowiedzeniu Umowy przez Zleceniodawcę Zleceniobiorca w okresie 

wypowiedzenia będzie świadczył Usługę oraz zakończy świadczenie Usługi  
w zorganizowany sposób, umożliwiający zminimalizowanie kosztów. Za pracę  
w okresie wypowiedzenia Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie zgodnie  
z Umową. 

6. W przypadku zakończenia świadczenia Usługi przed terminem realizacji Umowy, 
Zleceniobiorca przed ustaniem umowy jest zobowiązany sporządzić Raport 
zamknięcia. 

 

§ 12 
 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  
 

§ 13 
1. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane 

będą przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają:  

a) przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

b) przepisy wykonawcze do w/w ustawy,  

c) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zleceniodawcy i jeden dla Zleceniobiorcy.  
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