Zalacznik Nr 5

UMOWA Nr ...... 120 (Projekt umowy)

Zawartaw dniu ... pomiedzy

Gming Cybinka, ul. Szkolna 5, 69 — 108 Cybinka

NIP 926-10-00-593

oraz podmiotem reprezentujgcym

Zespotem Szkét w Cybince, ul. Szkolna 15, 69 — 108 Cybinka,
reprezentowanym przez Wiolette £ozowska,

zwanym dalej ,,Inwestorem”

................................................................... , Zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg", zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) — zwanej
dalej ,ustawg”.

§1

1. Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt

budowlanych zadania pn.: Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku
Szkoly w Cybince zgodnie z ofertg, ztozong przez Wykonawce w dniu .........
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, bedacg integralng czescig niniejszej umowy.

. Szczegodtowy zakres umowy obejmuje m. in.:

1) Demontaz wewnetrznych linii zasilajgcych tablice obwodowe,

2) Demontaz oswietlenia w ciggach komunikacyjnych parteru, pietra, poddasza
sanitariatow, pom. Nr 21, w piwnicy w warsztacie, pom. konserwatora w wezle
cieplnym,

3) Demontaz gniazd wtykowych w pom nr 14 , 21 w piwnicy w warsztacie,
pom konserwatora i w wezle cieplnym.

4) Demontaz tablic rozdzielczych gtéwnych na parterze, (oprocz tablicy z
pomiarem potposrednim) wytgcznika gtownego P.poz, tablic obwodowych na
parterze, pietrze i w piwnicy pod starg czescig Szkoty

5) Wykonanie zasilania instalacji elektrycznej budynku Szkoty Podstawowej Nr 2,

6) Wykonanie tablicy gtéwnej TG z instalacja wymaganego osprzetu,

7) Wykonanie tablicy TW,

8) Wytacznik P.Poz

9) Wykonanie nowych wewnetrznych linii zasilajgcych tablice obwodowe,

10) Wykonanie tablic obwodowych dla parteru, pietra piwnic, poddasza oraz TK
w pracowni komputerowej,
11) Wykonanie obwoddw oswietlenia i gniazd wtykowych,
12) Wykonanie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego,
13) Montaz nowego oswietlenia. Wszystkie oprawy o$wietleniowe objete
przedmiotem zamowienia muszg by¢ wyposazone w zrédto swiatta.
Zakres umowy zostat takze okreslony w Dokumentacji technicznej (projekcie
budowlanym), przedmiarze robét, oraz w ,Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt”, stanowigcych odpowiednio zatgczniki Nr 6, Nr 7 i Nr 8 do
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.opecyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia” (zwanej dalej SIWZ),
udostepnionych przez Inwestora na stronie internetowej szkoty w postepowaniu o
udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego, bedgcych integralng czescig
niniejszej umowy.
. W  przypadku rozbieznosci pomiedzy Opisem technicznym, Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i przedmiarami robot
(zwanymi takze dalej dokumentacjg projektowg), wigzgce sg =zapisy wg
nastepujgcej hierarchii dokumentow:

1) Dokumentacja techniczna,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) przedmiar robot.
Przedmiary robot zatgczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg
projektowa. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczattowg
w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robdt wiekszej ilosci robot
w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty
dodatkowe z Zzgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak
w przedmiarze robot lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych robdét
koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;j.
. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce o0séb
wykonujgcych czynnosci wchodzgce w tzw. koszty posrednie na podstawie
umowy o prace. Wymog ten dotyczy osob, ktére wykonujg prace fizyczne
obejmujace roboty ogdlnobudowlane i instalacyjne objete zakresem
przedmiotu umowy. Wymodg ten nie dotyczy m. in. oséb kierujgcych budowa,
wykonujgcych ustugi geodezyjne, ustugi dostaw materiatobw budowlanych, ustugi
transportowe | sprzetowe oraz sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane
samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnosc
gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy.
. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy przedstawi Inwestorowi
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace, ze wskazaniem w szczegodlnosci: doktadnego okreslenia podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imion i nazwisk oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;
. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace winno zawiera¢ okres zatrudnienia oraz
co najmniej wynagrodzenie za prace zgodnie z ustawg z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jednolity - Dz. U z 2018 r.,
poz. 2177) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz
wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U z 2019 r., poz. 1778) i
regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie zawarcia umowy.
. W trakcie realizacji zamowienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci. Inwestor uprawniony jest w
szczegolnosci do:
1) zgdania oswiadczeh i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania

wymogow stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia

spetniania wymogdéw niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie

umowy o prace,




3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W celu potwierdzenia w trakcie realizacji zamowienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce o0so6b
wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci, Wykonawca na kazde wezwanie
przedtozy Inwestorowi odpowiednie dowody zgodnie z trescia wezwania.
Wezwanie winno zawiera¢ wykaz zgdanych dowodow z listy dokumentéw nizej
wymienionych oraz terminy ich dostarczenia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Inwestora. Os$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu, zakresu
obowigzkdéw i okresleniem ilosci osob otrzymujgcych minimalne wynagrodzenie
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie
zgdanych przez Inwestora dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 4. czynnosci Inwestor przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zapfaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w niniejszej umowie.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwrocié sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 2

1. Obowiazki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym
w § 1 umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami
i normami.

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robdét tymczasowych, umozliwiajgcych
wykonanie przedmiotu umowy.

3) protokolarne przejecie terenu budowy (na czas realizacji umowy).

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Inwestora.

5) zapewnienia sprawowania kierownictwa robo6t przez kierownikéw branzowych
posiadajgcych stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez
caty okres realizacji przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru przedmiotu
umowy,

6) Scista wspétpraca z Inwestorem lub wyznaczonym przez Inwestora inspektorem
nadzoru inwestorskiego

7) wykonywanie robét:

a)w oparciu o przekazang przez Inwestora dokumentacje techniczna,
Specyfikacjg Techniczna Wykonania i Odbioru Robét),

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci wymogami Prawa
budowalnego i ustawy o ochronie przeciwpozarowej,

C) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej
starannosci w ich wykonaniu,

8) sporzadzenie i przedtozenie Inwestorowi, przed rozpoczeciem robot, ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" (art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.




Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) - jeden

egz. planu ,bioz" nalezy przekazac Inwestorowi (jezeli dotyczy),

9) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie realizacji umowy z
zachowaniem przepisow BHP w tym uzytkowanie przekazanego przez Inwestora
placu budowy i prowadzonych roboét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
szczegolnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy
prowadzonych rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o
stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizaciji
zadania,

10) biezgce informowanie Inwestora o koniecznosci wykonania robot dodatkowych
(o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy) lub zamiennych w terminie
5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

11) naprawa ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu robot —
przywrdocenie do stanu pierwotnego,

12) dostarczenie materiatdw oraz maszyn i urzgdzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy.

13) wykonywanie polecen Inwestora lub wyznaczonego przez Inwestora inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu umowy pod
wzgledem jakosci, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepisbw prawa
budowlanego i sztuki budowlane;.

14) utrzymanie czystosci i porzadku, zachowanie szczegolnej ostroznosci
i przestrzeganie przepisow BHP.

15) wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z pozn.
zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu
budowlanego i inne) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia na swoj koszt, przy czym:

a) wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca,
nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzgce 2z robdt
rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,

b) wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany
jest segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowaé selektywnie do
czasu wywozu z placu rozbiorki,

c) Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem sposdb wykorzystania
materiatdw z odzysku,

d) Wykonawca jest zobowigzany wspétpracowaé w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Inwestora,

e) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaC prace w sposob nienarazajgcy
uzytkownikow obiektow i osob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajgce z prowadzonych robdt, powodujgce niemoznosé prowadzenia
biezgcej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkow
ostroznosci,

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiorkowe
nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw bhp
oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa
budowlanego,

g) do dnia komisyjnego odbioru koncowego roboét, plac budowy pozostaje w
posiadaniu Wykonawcy,



h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji.

16) ponoszenie odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody, na osobach i rzeczach
powstate na terenie budowy lub w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, od
czasu przejecia placu budowy do odbioru koncowego przedmiotu umowy

17) zapewnienie na terenie budowy nalezytego fadu, porzadku, ochrony
znajdujacych sie na terenie urzgdzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym
stanie technicznym,

18) uporzadkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robét budowlanych,

19) zapewnienie niezbednego oprzyrzadowania, potencjatu osobowego
oraz materiatbw wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci robdét
oraz uzyskania protokotow wymaganych przepisami do odbioru na wiasny koszt.

20) uzycie do realizacji przedmiotu umowy materiatdw posiadajgcych deklaracje
zgodnoséci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
a w przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane,

21) opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wraz ze
wszystkimi  wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami prob i badan, protokotami, inwentaryzacji geodezyjnej jak i Kopii
wszystkich dokumentow przekazanych odpowiednim stuzbom i witasciwym
organom przy realizacji przedmiotu umowy.

22) zgtoszenie zakonczenia robét w trybie przewidzianym w niniejszej umowie,

23) udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych prac.

2. Do obowigzkow wykonawcy nalezy takze:

1) wykonanie wszystkich robot wykonczeniowych (po bruzdach) na gtadko
(pozostawiona ma by¢ gtadka i rbwna powierzchnia — bez ubytkow).

2) realizowac przedmiot zamowienia w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00 (przy
czym Zamawiajgcy dopuszcza, po uprzednim ustaleniu tego z Zamawiajagcym na
prowadzenie robét w pézniejszych godzinach).

3) wykona¢ dokumentacje fotograficzng (wykonanych na réznym etapie inwestycji,
kolorowych, dobrej jakosci) ilustrujgcych przebieg nowej instalacji w postaci
opisanego katalogu elektronicznego na nosniku elektronicznym (ptyta DVD lub
pamie¢ USB).

4) wykona¢ pomiar natezenia oswietlenia w pomieszczeniach (w ktérych dokonana
zostanie wymiana oswietlenia) — nie dotyczy korytarzy. Pomiary i badanie
parametréw oswietlenia nalezy wykonac¢ na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r., w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz obowigzujgcych norm w tym
zakresie.

5) w okresie rekojmi i gwarancji udziat w organizowanych przegladach obiektu oraz
kazdorazowo w przypadku wystgpienia usterek.

6) ponosi¢ petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane przez wiasnych
pracownikow na skutek nieprzestrzegania przepisow BHP.

7) przyja¢ odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone przez jego
pracownikOw, osoby dziatajgce na jego zlecenie, w tym za przypadki
uszkodzenia ciata lub mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy
realizacji przedmiotu umowy, w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny.

8) ztom zakwalifikowany przez przedstawicieli Inwestora do sprzedazy Wykonawca
dostarczy po sporzgdzeniu protokotu w obecnosci przedstawicieli uzytkownika
obiektu na wiasny koszt do punktu skupu. Srodki finansowe uzyskane ze
sprzedazy ztomu sg wtasnoscig Inwestora. Pozostate materiaty majgce wartos¢
uzytkowg Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ po sporzgdzeniu protokotu w
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obecnoéci przedstawicieli Inwestora na wiasny koszt w miejsce wskazane przez
Inwestora.

9) zdemontowane oswietlenie nalezy ztozy¢ i przekazaé Inwestorowi.
10) Skompletowanie i przedstawienie Inwestorowi dokumentéw pozwalajgcych na

ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotow pomiaréw, protokotow odbioréw
technicznych, w terminie umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zamowienia, o
ktorym mowa w § 4.

3. Obowiazki Inwestora:
1) przekazanie dokumentacji technicznej,
2) przekazania terenu budowy — w dniu rozpoczecia robo6t (zgodnie z par. 4 ust. 1

umowy);

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdét budowlanych,

stanowigcych przedmiot zamowienia

4) uczestniczenie w czynnosciach odbioru robdét objetych niniejszg umowsa;

~N o

§3
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres realizacji inwestycji
optaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z realizacjg przedmiotu
umowy na sume ubezpieczeniowg, stanowigcg co najmniej réwnowartosc
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
Ubezpieczenie musi obowigzywaC przez caty okres realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamodwienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise
na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy dzien opdznienia. Postanowienia ust. 8 stosuje sie odpowiednio.
Przed przekazaniem placu budowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3,
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Inwestorowi poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w
ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa
w ust. 3, Inwestor nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia
tych dokumentow.
Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust.
4, bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Inwestora.
W przypadku nieztozenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym
w ust. 3 Inwestor wezwie wykonawce do ich przedtozenia w wyznaczonym
terminie z zastrzezeniem ust. 4.
W przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi kopii polis ubezpieczeniowych, o
ktorych mowa w ust. 1, na okres w terminie okreslonym w wezwaniu, o ktérym
mowa w ust. 7, Inwestor ma prawo do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy.

§4

Realizacja zamowienia nastgpi w terminie od 29 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r.

Za termin zakonczenia robdt przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia
Inwestorowi przez Wykonawce zakonczenia robdt, z jednoczesnym
potwierdzeniem tej okolicznosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego
na ww. zgtoszeniu. Zgtoszenie zakonczenia robét potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skutecznego zgloszenia
zakonczenia_robét. Data dokonania skuteczneqo zgloszenia zakonczenia
robét staje sie terminem wykonania umowy, jezeli protokét odbioru korncowego
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N

robét potwierdza wykonanie robo6t objetych umowg (bez wad i usterek). Brak
potwierdzenia zakonczenia robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego na
ww. zgtoszeniu Inwestor uzna za nieskuteczne zgloszenie zakonczenia robét
- w przypadku braku zlecenia przez Inwestora sprawowania funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotowych robdt budowlanych
obowigzuje tylko pisemne zgtoszenie zakonczenia robot.

§5
Za wykonanie roboét objetych niniejszag umowg Inwestor zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto .............. zt (stownie ziotych:
.................. ), do ktorego dolicza sie podatek VAT w wysokosci 23 %, co
stanowi tgcznie kwote brutto ......... zt (stownie ztotych: ....................... ).

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére

nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg robot objetych opisem technicznym i specyfikacja
techniczng. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robo6t budowlanych i
czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do
poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikow majgcych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 nastgpi na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce, po podpisaniu protokotu odbioru kohcowego
robot potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone (bez zadnych wad i usterek), przelewem na
konto wskazane przez Wykonawce w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury
przez Inwestora, przy czym za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania bankowi
przez Inwestora polecenia dokonania przelewu.

W przypadku ujecia w fakturze zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug

realizowanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow warunkiem

dokonania zapfaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez niego Inwestorowi dowodéw
potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot

budowlanych, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Inwestora umowy o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli

przedtozone Inwestorowi umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Przedstawiane dowody dotyczgce =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom

(dalszym podwykonawcom), powinny potwierdzaé¢ brak zalegtosci wykonawcy

w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow

(dalszym podwykonawcom) wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcow robdt, ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury tj.
faktury nr .... z dnia ...... ", ktory musi zawiera¢ nazwy podwykonawcow,
ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
zakres wykonywanych przez nich robdt, ustug lub dostarczonych towarow
oraz odpowiednie wartosci tych robot, ustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robd6t objetych
sktadana fakturg

2) os$wiadczenia Podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzajgce otrzymanie przez
Podwykonawcéw  catosci  wynagrodzenia za  wykonane  przez
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Podwykonawcéw roboty wchodzgce w skiad robodt, ktérej dotyczy faktura
wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcéw, ktérzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez
Podwykonawcow ,za zgodnosS¢ z oryginatem" oraz potwierdzenie przelewu
na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na
fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawcow ewentualnie
wraz z kserokopig innego dokumentu swiadczgcego o dokonaniu na rzecz
podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez
podwykonawce roboty w ramach skfadanej faktury. Kazdorazowo, w
przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw
wskazanych powyzej winne one byC¢ potwierdzone za zgodnos¢ z
oryginatem. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych
dokumentow termin zaptaty faktury biegnie od momentu ztozenia kompletne;j
faktury tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym
paragrafie, ktére winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne faktury lub
btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit
Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT
Wykonawca bedzie dotgczat oswiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy
wykonania zadnych robot wchodzgcych w zakres robdt, ktérych dotyczy
dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

6. Zasady wystawiania faktur VAT :
1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Gmina Cybinka

Ul. Szkolna 5

69-108 Cybinka

NIP : 926-10-00-593

Ptatnik/Odbiorca:
Zespot Szkot w Cybince
ul. Szkolna 15

69-108 Cybinka

NIP : 926-10-00-593

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2191 z p6zn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy o
podatku od towaréw i ustug. Wykonawca jest zobowigzany podac¢ na fakturze
adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

7. Inwestor ma prawo wstrzymac¢ pfatnos¢ doreczonej faktury nie pozostajgc
w opoOznieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi przez
Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.

8. Strony oswiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT i posiadajg NIP: Inwestor:
926-10-00-593, Wykonawca: .......... oraz oswiadczajg, ze sg uprawnione do
otrzymywania faktur VAT.

9. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt kosztorys ofertowy wskazujgcy
sposéb  kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego z  wyszczegodlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwdérczych (stawka r-g
w zt; Kp - koszty posrednie w% od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk
w % od R, S, Kp).



10.

11.

12.

13.

14.

Ceny robo6t w zatgczonym do umowy kosztorysie nie podlegajg waloryzacji ze
wzgledu na inflacje (kosztorys ztozony przez wykonawce przed podpisaniem
umowy).
Kosztorys, o ktérym mowa w wust. 10, zostat wykonany zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r.
nr 130, poz. 1389).
Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia
stawek do rozliczen:
1) robdt zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;
2) robét zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 1), 3) lub 6) ustawy
Prawo zaméwien publicznych.
W przypadku gdy roboty okreslone w ust. 12 pkt 2 nie byty objete w kosztorysie,
o ktorym mowa w ust. 9, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacii
Inwestora kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji nie wyzszych od cen zastosowanych w kosztorysie
ofertowym, a dla materiatdw, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostaty
okreslone w kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych od $rednich cen
materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Eurocenbud"
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadow rzeczowych
okresSlonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych, a w przypadku robot, dla
ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogodlnie
stosowanych katalogéw Iub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez
Inwestora.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Inwestora
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 13, Inwestor wprowadzi
korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

§6

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Inwestorowi
projektu tej umowy nie pdzniej niz na 14 dni przed datg zawarcia umowy, ktérej
dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla uméw z podwykonawcami
lub dalszymi podwykonawcami:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaC zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania)
czesci wynagrodzenia podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywa¢ progu wartosci
minimalnej prac, powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawic
fakture;



4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajgcej
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT.

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany do przedkfadania Inwestorowi w trakcie realizacji niniejszej
umowy projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierza  zmienic
zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedtozenia Inwestorowi projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany.

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedkfadania Inwestorowi
podwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

8) wymagane jest wytgczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec
Inwestora w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegolnosci w
odniesieniu do wysokosci wynagrodzenia wykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy.

9) umowy z podwykonawcami nie mogg uzalezniaé wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Inwestora na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie mogg uzalezniaé dokonania odbioru roboét
wykonanych przez podwykonawce od dokonania odbioru robot
wykonanych przez Wykonawce przez Inwestora.

10) umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby, ktére bedag
wykonywaty w trakcie realizacji umowy podwykonawczej: prace fizyczne
obejmujace roboty ogdélnobudowlane i instalacyjne objete zakresem
przedmiotu umowy, co do ktérych Inwestor wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, bedg
zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.

11) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ oswiadczenie podwykonawcy,
iz osoby, ktore bedg wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktdérych
Inwestor wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o prace, bedg zatrudnione przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

12) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis zgodnie z ktorym
podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i
Inwestorowi, na kazdorazowe wezwanie Inwestora lub Wykonawcy,
oryginatbw dokumentow potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, co do ktérych
Inwestor wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

13) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktérym w
przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez
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podwykonawce na podstawie na umowe o prace oséb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia okreslonych w opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktoérych Inwestor wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaly =zatrudnione na podstawie umowy o prace,
podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace
osoby, ktérej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty

ujawnienia uchybienia | do okazania Wykonawcy i Inwestorowi
dokumentow potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o
prace,

14) suma wynagrodzen podwykonawcéw wynikajgcych z przedtozonych
Inwestorowi uméw nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie.

3. Inwestor w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 1, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia lub w niniejszej umowie;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2
pkt. 1);

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub
skutkujgce niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej
umowy.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkfada Inwestorowi
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

6. Inwestor, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym
mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Inwestora.

8. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje
zmieni¢ zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierzajgcy zmieni¢ zaakceptowang przez Inwestora umowe o
podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy,
do przedtozenia Inwestorowi projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zmiane
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia
ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio.

9. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Inwestorowi
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej zmiany umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do
umowy o0 podwykonawstwo.
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10.

11.

12.

13.

1.

Wykonawca przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt. 1), Inwestor informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca ponosi wobec Inwestora petng odpowiedzialnos¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcéw.

§7

Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

1) za opoOznienie lub zwtoke w wykonaniu okredlonego w umowie przedmiotu
umowy w wysokosci 0,5 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1
umowy za kazdy dzieh opdznienia lub zwtoki,

2) za opodznienie lub zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji bgdz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,2 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia lub
zwtoki, liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za opdznienie lub zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji bgdz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,1 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia lub
zwtoki, liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % kwoty netto wartosci zamowienia ustalonej w § 5 ust. 1
umowy.

5) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego netto ustalonego odpowiednio w umowie 0
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku
zapfaty lub nieterminowej zaptaty,

6) w razie nieprzedtozenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 1 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy lub projektu jej zmiany,

7) w razie nieprzedtozenia Inwestorowi poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub jej zmiany - w wysokosci 1 % kwoty netto wynagrodzenia
ustalonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

8) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 2 % kwoty netto tgcznego wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek,

9) z tytutlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 - w
wysokosci po 1000,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnosci okreslone w § 1 ust. 4.

10) za opdznienie w dostarczeniu dowoddw, opisanych w § 1 ust. 8, w wysokosci
1000,00 ztotych za kazdy dzien opodznienia liczonego od terminu
wyznaczonego w wezwaniu, o ktérym mowa w § 1 ust. 8.
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2.

11) z tytutu niezachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, w wysokosci 0,5 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego
w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia od momentu ustania
obowigzywania zabezpieczenia do momentu dostarczenia dokumentu
potwierdzajgcego istnienie aktualnego zabezpieczenia.

Inwestorowi przystuguje prawo do dochodzenia dodatkowego odszkodowania

w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda przekracza wysokos¢ kar

umownych.

Inwestor zastrzega sobie prawo pokrycia roszczen z tytutu naleznych kar

umownych od Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy, o ktérym mowa w § 12.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Inwestora kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 umowy - naliczong kare
umowng Inwestor moze potraci¢, informujgc o tym Wykonawce na pismie.

§8
Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakosci na przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
W razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki
gwarancyjne bardziej korzystne dla Inwestora.
Wykonawca, udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
dostarczone materialy i urzadzenia - ............ miesiecy od daty podpisania
przez Strony protokotu odbioru koncowego (okres gwarancji zgodnie z ofertg
Wykonawcy).
Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materiaty, urzadzenia
oraz wszelkie prace, w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji
przedmiotu zamowienia, udzielona jest na okres rowny okresom gwaranciji,
chyba Zze okres gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi wynikajgcego z
Kodeksu cywilnego - wéwczas okres rekojmi jest rowny okresowi wynikajgcemu
Z przepisow kodeksu cywilnego.

. Bieg okreséw gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1)w dniu nastepnym liczgc od daty dokonanego odbioru kohcowego
a w przypadku, gdy stwierdzono wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru
(wady istotne) dnia nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich
wad,

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Inwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach
przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w
pkt. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad w terminie uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka
zwigzane z koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.
Gwarancja w zaden sposOb nie wylgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza
uprawnien Inwestora z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Niezaleznie
od udzielonej gwarancji, Inwestorowi przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi
za wady przedmiotu umowy.

Wybor przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwaranciji jakosci, nalezy
do wytacznej kompetencji Inwestora. Inwestor ma prawo dochodzi¢ roszczen z
tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
jakosci, jezeli zostaty one zgtoszone w tym okresie.

Inwestor zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu umowy w terminie do
30 dni, liczac od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

wyboru Inwestora w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za
posrednictwem poczty elektronicznej.

Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni, liczagc od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub
zdrowia ludzi lub grozi szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody oraz
przystgpienia do jej usuwania.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze
wzgledow technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie,
nalezy termin ten uzgodni¢ z Inwestorem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru
koncowego robot oraz ostatni przeglad gwarancyjny nie pozniej niz na 30 dni
przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane bedg komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy.
Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Inwestor jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokédt z przeglagdu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w
okreslonym przez Inwestora terminie, w przypadku ich wystgpienia.

Stwierdzone podczas okresowego przeglgdu gwarancyjnego wady i usterki
objete rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usungc nie
pozniej, niz w ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Zze usuniecie wad w tym terminie jest
niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 13, Inwestor
moze zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Jezeli Inwestor obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 14, Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Inwestorowi kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

§9
Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbidér koncowy;
Gotowosc¢ odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz zakonczonych
elementow robot, Wykonawca bedzie zgtaszat Inwestorowi wraz z
powiadomieniem Inspektora Nadzoru o zrealizowanych elementach umowy.

. Odbidr, o ktorym mowa w ust. 2 odbywac sie bedzie w terminie 3 dni roboczych

po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Date gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy ustali Wykonawca
I zawiadomi pisemnie Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany przekazaé¢ Inwestorowi (najpdzniej w dniu
dokonania zgtoszenia zakonczenia robot) komplet dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru koncowego.

W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w ust. 5 zostanie przekazana
Inwestorowi po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
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zgtoszenia gotowosci do odbioru kohncowego jest liczony od daty otrzymania

dokumentow,

7. Inwestor przeprowadzi czynnoséci odbioru koncowego przy udziale Wykonawcy
badz jego upowaznionych przedstawicieli w terminie 5 dni od daty dokonania
skuteczneqo zgloszenia zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
umowy.

8. Inwestor ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robét, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich préb.

9. Okres czasu, ktory uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia
zakonczenia robodt, o ktérym mowa w § 4 ust. 2, do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robot nie stanowi zwitoki w wykonaniu zamdwienia objetego
niniejszg umowa (tj. data podpisania protokotu odbioru koncowego potwierdzac
bedzie zrealizowanie zakresu przedmiotu umowy z datg dokonania skutecznego
zgtoszenia zakonczenia robot.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Inwestorowi
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Inwestor odméwi odbioru do czasu usuniecia
wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia pod rygorem zapfaty kary
umownej za kazdy dzieh opoznienia w ich usunieciu w wysokosci 300,00 zt.

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Inwestor odbierze przedmiot zamowienia
wyznaczajgc termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za
kazdy dzien opoznienia w ich usunieciu w wysokosci 300,00 zt.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Inwestor moze:

a) obnizy¢é wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpic od umowy Ilub Zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem lub znacznie utrudniajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

11.Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 5 ust 1, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

12.W przypadku odmowy usunigcia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

13.Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone
na usuniecie ewentualnych wad i usterek.

14.W przypadku odmowy odbioru o ktorym mowa w ust. 10 pkt 1, terminem
wykonana zaméwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez
wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi
wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowosci
odbioru).

15.W przypadku gdy Wykonawca nie wykonywa robét z nalezytg starannoscig w
catosci lub czesci, Zamawiajgcy po wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do
zaniechania naruszen, moze zleci¢ poprawienie robot, ich wykonania w catosci
lub w czesci podmiotom trzecim na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode. W tym przypadku koszty wykonania robét przez

osobe trzecig bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
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bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub z biezgcej faktury,
na co Wykonawca rowniez wyraza zgode.

§10
Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) jezeli zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Inwestora o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadtos¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

2) jezeli chociazby czes¢ majgtku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

3) gdy wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania
Inwestora,

4) bez wyznaczenia terminu dodatkowego, jezeli Wykonawca opoznia sie
z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, Zze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢é w terminie wyznaczonym przez
Inwestora.

5) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo
sprzeczny z umowa.

6) w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych
w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy ktérych warto$¢ naliczonej kary bedzie
przekracza¢ 5 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1
niniejszej Umowy.

7) w przypadku zwioki w realizacji Przedmiotu Umowy przekraczajgcej 20 dni od
terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

8) w przypadkach naruszenia postanowieh umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje Iub nienalezycie wykonuje umowe, w
szczegolnosci nie przestrzega ustalonych terminéw lub narusza inne
postanowienia umowy, bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez
Inwestora w wezwaniu do zaniechania przez Wykonawce naruszen
postanowien umowy i usuniecia ewentualnych skutkdw naruszen,
Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania.

9) w przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi najpdzniej w dniu przekazania
terenu budowy, zgodnie z § 2 pkt 3 niniejszej Umowy, potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce (lub umocowanego
przedstawiciela Wykonawcy) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem
kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w § 3 ust. 3.

10) nieprzedtuzenia badz nieprzedtozenia gwarancji nalezytego wykonania
umowy/gwarancji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Inwestora.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku
niemoznosci wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Inwestora.

Kazda ze Stron ma mozliwos¢ odstgpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w wypadku zaistnienia przeszkoéd wynikajgcych z sity wyzszej
uniemozliwiajgcych realizacje umowy. Przez site wyzszg nalezy rozumieé
zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i
przeciwdziatania, ktérego wystgpienie jest niezalezne od Stron, a ktore
uniemozliwia wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
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chwili zawarcia umowy, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub jej czesci w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tej sytuac;ji
Inwestor zobowigzany jest do dokonania odbioru wykonanych robét i zaptaty
wynagrodzenia proporcjonalnie do wykonanych robo6t oraz protokolarnego
przejecia trenu robét. Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Inwestora do
odsprzedania zakupionych materiatow budowlanych, w przypadku braku takiego
zgdania zakupione materialy budowlane pozostajg wiasnoscia Wykonawcy
i w terminie okreslonym przez Inwestora zostang przez Wykonawce usuniete z
terenu budowy.

Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy moze nastgpic w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust.1.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inwestora sporzadzi
protokoét inwentaryzacji robét wykonanych w terminie trzech dni roboczych
od dnia ustania umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci wskazanych w ust. 1
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzaciji.

§11

Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo

zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo

zamowien publicznych, Inwestor dopuszcza mozliwo$s¢é wprowadzania zmiany
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia

w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z

nastepujgcych okolicznosci:

1) przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej,
przez ktorg nalezy rozumieC zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastgpito po dniu wejscia w
zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi
wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

2) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpic w przypadku skierowania przez Inwestora do
Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robdt  budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamodwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez inny organ
administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,

3) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie
kolizji wymagac¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji. Na podstawie
powyzszej przestanki mozliwa jest takze zmiana wynagrodzenia w _przypadku
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wykonania roboét nieprzewidzianych w dokumentacji niezbednych do
wykonania w celu usuniecia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami.

4) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia
w dokumentacji zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z
witasciwymi organami, uzyskania opinii wilasciwych organdéw oraz wydania
decyzji przez wiasciwe organy,

5) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpic w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje
administracyjne, decyzje urzedowe | wiladz samorzadowych, zmiany
obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie
to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi oczekiwania,

6) przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym
wynikajgcym z koniecznosci wykonania robot, o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

7) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisébw prawa oraz umowy O
dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub swiadczenia stron umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
— Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkoéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Inwestorowi, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

9) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
umowy w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robét stanowisk
archeologicznych, zabytkbw ruchomych i nieruchomych wymagajgcych
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub
terenowymi w szczegdlnosci: wystgpienia niewypatow i niewybuchow,
wystgpienia urzadzeh lub niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych
(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne) — o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie, przeniesienie lub usuniecie o ile przerwa ta bedzie miata
wptyw na dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy (Inwestor na
podstawie powyzszej okolicznosci dopuszcza takze zmiane wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy). Na podstawie powyzszej przestanki
mozliwa jest takze zmiana wynagrodzenia w przypadku wykonania robét
nieprzewidzianych w dokumentacji zwigzanych z zabezpieczeniem
ujawnionych niezinwentaryzowanych obiektéw bgdz w przypadku do
wykonania rozbiérek ujawnionych niezinwentaryzowanych obiektow.

10) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w dokumentac;ji nie sg
niezbedne do wykonania,

11) zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych
lub materiatowych wynikajgcych z dokumentaciji, w trakcie prowadzenia robét
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na wniosek Wykonawcy lub Inwestora, przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku
strona wystepujgca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga zatwierdzenia
do realizacji przez strony umowy,

12) zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych
materiatéw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:
a) wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji lub

realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych, technologicznych Iub materialowych niz przewidziane w

dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkciji;

c) wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce ktéra bedzie zapewniaé wyzszg trwatosC i lepsze
warunki eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych rob6t zamiennych
nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla roboét podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowaC na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robo6t dodatkowych. O koniecznosci wykonania
robot zamiennych Inwestor pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca
w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzgadza kosztorys
réznicowy. Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Inwestora strony dokonajg
zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na zatozeniach
opisanych w § 5 ust. 11-16 umowy.

13) zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjna
umowy spowodowanych:

a) zmiang osob reprezentujgcych strony umowy w sytuacji, kiedy nastgpi
zmiana o0s6b mogacych sktada¢ oswiadczenia woli w imieniu
reprezentowanej strony,

b) zmiang oso6b petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikdw robot
mogacag wynikng¢:

— z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,

— z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkéw przez ktorgkolwiek
z tych osob, na pisemny wniosek Inwestora,

— z koniecznosci zwiekszenia liczby osob petnigcych obowigzki
kierownikow robot w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek
Wykonawcy i w ramach jego wynagrodzenia umownego,

przy czym zmiana o0sOb petnigcych samodzielne funkcje techniczne

na budowie, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy,

na inne - legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami

i kwalifikacjami, o ktorych mowa w ustawie - Prawo budowlane

i ,opecyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia”, wymaga kazdorazowo

akceptacji Inwestora,

C) zmiang podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy,
wprowadzenia  nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji
podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robot wykonywanych przez
podwykonawce, Inwestor moze wyrazi¢ zgode na powyzsze po
zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dot. wykonania robo6t okreslonych w umowie, w terminie 14
dni od przekazania umowy przez Wykonawce.
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14) zmiany wynagrodzenia w stosunku do tresci umowy i oferty w sytuacji, gdy
zachodzi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych. Podstawg okreslenia
wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokét koniecznosci uzgodniony
przez Strony oraz kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce metoda kalkulaciji
szczegotowej, zawierajgcej zakres robot wedtug technologii przyjetej w
kosztorysie ofertowym, stanowigcej podstawe obliczenia ceny w ofercie oraz
zakres robot podlegajgcych wykonaniu wedtug nowej technologii.

15) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT. W takim przypadku zmiana
wysokosci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu
umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia
W zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz
wylgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towardw i ustug. W przypadku tej zmiany warto$¢
wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow;

. Niezaleznie od powyzszego, Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych
Umowy, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy, W szczegolnosci przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt
ponoszony przez Inwestora na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie
przedmiotu umowy bgdz zwiekszajgcych uzytecznos¢ przedmiotu umowy. W takiej
sytuacji, Strony wprowadzg do umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne
dotychczasowe brzmienie umowy albo tez Kkierujgc sie poszanowaniem
wzajemnych interesow, zasadg rownosci Stron oraz ekwiwalentnosci swiadczen i
przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okreslg
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Inwestor
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Inwestora do
wyrazenia takiej zgody.

4. Inwestor jest uprawniony do Zzgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub

dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej

przez Inwestora umowy o dofinansowanie zadania.

§12

. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % catkowitej wartosci zamowienia brutto
wskazanej w ofercie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 wust. 1, {j.
........................ zt (stownie: ........ooooeiiiiii).

. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Inwestor przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Inwestor zwraca zabezpieczenie
whniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
taki sposob, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci.

4. Inwestor bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy kwot naleznych Inwestorowi, a w szczegolnosci, w przypadku,

gdy:
1) Inwestor odstgpi od niniejszej umowy (z przyczyn zaleznych od Wykonawcy),
2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkéw wynikajgcych
Z niniejszej umowy,
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3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub
odszkodowan wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy

4) Wykonawca uchyla¢ sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajgcych z
rekojmi, gwarancji.

5) Wykonawca nie zwrdci Inwestorowi kosztow wykonania zastepczego.

5. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
taki sposob, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

6. Uprawnienia Inwestora okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogg
by¢ realizowane przez Inwestora w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Inwestora do dokonywania potrgcen wierzytelnosci Inwestora z wierzytelnosciami
Wykonawcy, w szczegolnosci Inwestor wedtug wtasnego uznania moze zaspokoi¢
swoje roszczenie w drodze potrgcenia lub pobrania z zabezpieczenia albo
korzystajac jednocze$nie z obydwu mozliwosci (potrgcenie i pobranie z
zabezpieczenia).

7. Inwestor dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w nastepujacy sposéb:

1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdécone po wykonaniu zaméwienia,
w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego robédt
potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone (bez zadnych wad i usterek),

2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Inwestora
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady — kwota ta zostanie
wrocona nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§13

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,
Wykonawca przenosi na Inwestora cato$¢ autorskich praw majgtkowych i
zaleznych do rezultatbw prac, bedgcych utworami w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
prawo witasnosci egzemplarza utworu, nosnikow, na ktérych zostato ono utrwalone
— bez dodatkowego wynagrodzenia.

2. Przeniesienie majgtkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktorych mowa
powyzej w ust. 1 nastepuje z chwilg podpisania przez Strony protokotu odbioru
czesciowego i/lub koncowego i zaptaty wynagrodzenia, w ktéorym doszio do
przekazania danego utworu.

3. Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do utwordéw powstatych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, zostajg przeniesione na Inwestora w celu wykorzystania na
nastepujgcych polach eksploatacji:

1) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktorych utwor
utrwalono; utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technikg, w
szczegolnosci poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu
nosnikdbw magnetycznych, magneto - optycznych, cyfrowych, technik video,
techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika;

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposob, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w
szczegolnosci na ogolnodostepnej wystawie lub ekspozyciji, wyswietlania,
wprowadzania do pamieci komputera, przesytania za pomocg sieci
multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym publikacja w
Internecie, za pomocg wizji, fonii przewodowej lub bezprzewodowe] przez
stacje naziemng, nadawanie za posrednictwem satelity, rownolegte i integralne
nadawanie dzieta przez inng organizacje radiowg bgdz telewizyjng, transmisje
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10.

komputerowg, tgcznie z utrwalaniem w pamieci RAM oraz zezwalaniem na
tworzenie i nadawanie kompilaciji;
3) udostepnienia w ramach przepiséow ustawy o dostepie do informaciji publicznej;
4) prawo do korzystania z utworéw w catosci lub czesci oraz jego fgczenia z
innymi  utworami, opracowania poprzez dodanie roznych elementow,
uaktualnienie, modyfikacje ttumaczenie na rozne jezyki, zmiane barw, oktadek,
wielkosci i tresci catosci lub ich czesci, zamieszczanie w sprawozdaniach i

pismach;
5) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom
promocyjnym i informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych i we

wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych;
6) udostepniania przez Inwestora w zakresie opisanych wyzej p6l eksploatacii
odpfatnie lub nieodptatnie.

. Wykonawca przenosi na rzecz Inwestora wytgczne prawo zezwalania na

wykonanie zaleznego prawa autorskiego (do rozporzadzania i korzystania z
opracowan utworéw bedgcych rezultatem realizacji niniejszej umowy w
nieograniczonym zakresie, a w szczegolnosci w zakresie pol eksploatacji
wymienionych w ust. 3).

. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z

utworu na kazdym odrebnym polu eksploataciji.

. W przypadku utworow powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy

przez Wykonawce z udziatem innych osob, ktérym przystugujg majgtkowe prawa

autorskie do tych utwordw lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autoréw utworow majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem
ich dalszego przeniesienia na rzecz Inwestora w trybie okreslonym w
niniejszym paragrafie;

2) uzyska¢ zgode autoréw utworéow do korzystania przez Inwestora na polach
eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do wykonywania
zaleznego prawa autorskiego;

3) dostarczyé Inwestorowi wraz z opracowaniami, o$wiadczenia tworcow
(wspottworcow) utwordw, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych
utwordw oraz, ze wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt. 2;

4) w przypadku wytoczenia powodztwa przeciwko Inwestorowi w zwigzku z
naruszeniem praw osob trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat w
takim postepowaniu po stronie Inwestora.

. Przeniesienie autorskich praw majatkowych, a takze praw zaleznych nastepuje

bez ograniczen czasowych i terytorialnych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za wszelkie wady prawne

utworu powstatego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w
szczegolnosci Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za naruszenie
praw autorskich oraz innych praw o0sob trzecich przy wykonywaniu niniejszej

umowy.

. Inwestor ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,

autorskich praw majgtkowych do utwordw, na rzecz osob trzecich bez zgody
Wykonawcy.
Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wiasno$cig autoréw
utworow.

§14

. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamowienia, Inwestor bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzgdzeniem”),
a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.
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2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

Inwestor powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaC¢ powierzone mu dane osobowe z godnie z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Ssrodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzgdzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejsze;j
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzgdzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarowno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Inwestorowi

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo
Unii lub prawo panstwa czionkowskiego nakazujg przechowywanie danych
osobowych.

. Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbednym zakresie wywigzywacC sie z

obowigzku odpowiadania na Zzgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz
wywigzywania sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je Inwestorowi, nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

. Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

. Inwestor realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas

kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Inwestora za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Inwestora o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosdci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczgcym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczgcych przetwarzania danych osobowych, w szczegolnosci prowadzonych
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15.

16.

17.

18.

19.

przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Inwestora
oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy
w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy os$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepiséw prawa lub umowy.
W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzgdzenia 2016/679, wymagatoby niewspdétmiernie duzego wysitku, Inwestor
moze zgdac¢ od osoby, ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji
majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy lub
daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 16 rozporzgdzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§15

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie

przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane,
Kodeksu Cywilnego i inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zamdwienia. Sprawy
sporne we wiasnym zakresie rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla
siedziby Inwestora.

. Wykonawca nie moze zbywacC ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i

wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody
Inwestora.
§ 16
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§17
Umowe  sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Inwestora.

§18

Integralng czes$¢ niniejszej Umowy stanowi:
1) dokumentacja przetargowa
2) oferta Wykonawcy,

INWESTOR WYKONAWCA
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