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Zalacznik Nr 4

UMOWA Nr...... 122 (Projekt umowy)

zawarta w dniu ......... 2022 r. w Cybince pomiedzy Gming Cybinka z siedzibg
w Cybince przy ul. Szkolnej 5, reprezentowanej przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy —.................. , ZWanym w dalszej czesci umowy
,Inwestorem”

................................................................... , Zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg", zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity -
Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.),

2. Inwestor informuje, iz zadanie pt.: ,Budowa wiezy widokowej w miejscowosci Urad — ETAP
Il Budowa obiektow matej architektury przy wiezy widokowej w Uradzie” realizowane jest
przy udziale dofinansowania w ramach projektu pn.: Potgczenie promowe Aurith-Urad jako
kamien milowy dla rozwoju turystyki na pograniczu polsko-niemieckim"”.

§1

1. Inwestor zamawia, a Wykonawca podejmuje sie wykonania roboty budowlanej zadania
pn.: Budowa wiezy widokowej w miejscowosci Urad — ETAP |l Budowa obiektéw matej
architektury przy wiezy widokowej w Uradzie, zgodnie z ofertg zlozong przez
Wykonawce, bedacg integralng czescig niniejszej umowy.

2. Przedmiotem umowy jest budowa budowli i obiektow matej architektury w tym m. in.:

1) Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej i wykonanie drog komunikacyjnych z kostki
brukowej,

2) Dostawa i montaz stojakéw na rowery

3) Budowa obudowy pojemnikéw na odpadki (Wiata WT3) — 1 szt.

4) Budowa Wiaty matej (Wiata WT5) — 5 szt.

5) Budowa obudowy na przenosne toalety (Wiata WT2) — 1 szt.

6) Dostawa i montaz tablicy informacyjnej — 1 szt.

7) Wykonanie miejsce na ognisko — tawki do siedzenia przy ognisku, grill ogniskowy,

8) Budowa wiata na drewno (Wiata WT4) — 1 szt.

9) Budowa wiaty WT1 — 1 szt.

10)Dostawa i montaz stotow z siedziskami,

11)Dostawa i montaz Lezakdw,

12)Dostawa i montaz pojemnikow na odpady

13)Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem,

3. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia znajduje sie w zatgczniku Nr 3 do ,Specyfikacji
Warunkow Zamdwienia” (zwanej dalej SWZ), na ktéry to sktadajg sie nastepujgce
dokumenty:

1) Projekty budowlano-wykonawczy z czescig rysunkows,

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR),

3) Przedmiary robét,
- zwane takze dalej dokumentacjg projektowg, udostepnione przez Inwestora na stronie
internetowej gminy w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego,
ktore sg integralng czescig niniejszej umowy.




4. Przedmiary robot zatgczone do SWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca

zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjg projektowa.

Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczattowg, w przypadku wystgpienia

w trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej

nie bedzie mogto to byC uznane za roboty dodatkowe z Zzgdaniem dodatkowego

wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byly w dokumentacji projektowej lub STWIOR.

Ewentualny brak w przedmiarze robdt lub we wzorze tabeli elementow rozliczeniowych

robét koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie zwalnia

wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;j.

. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce osoéb wykonujgcych

czynnosci wchodzgce w tzw. koszty posrednie na podstawie umowy o prace. Wymaog ten

dotyczy oséb, ktére wykonujg nastepujgce czynnosci:

— wykonywanie prac fizycznych przy realizacji_robét budowlanych, w_tym:
czynnosci operatorskie sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamowienia (nie dotyczy wykonywania czynnosci kierowania budowa i
kierowania poszczegdlnymi rodzajami robét).

Wymog ten nie dotyczy m. in. sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i

osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw.

samozatrudnienia, jako podwykonawcy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Inwestorowi oswiadczenie

(wykaz 0s0b) zatrudnionych na podstawie umowy o] prace przez

Wykonawce/podwykonawce, o ktdorych mowa w ust. 5 powyzej, ze wskazaniem doktadnego

okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie (wykaz osdb), date ztozenia oswiadczenia,

wskazanie, ze objete czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

. W trakcie realizacji zamowienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5

czynnosci. Inwestor uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow
stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Inwestorowi wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5

niniejszej umowy, w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Inwestora.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolno$ci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajgcego osSwiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, date zawarcia uméw
0 prace, rodzaju umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw).




Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania..

9. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie zgdanych
przez Inwestora dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5. czynnosci Inwestor
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami
okreslonymi Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zatgcznikach do SWZ, ofertg Wykonawcy
a takze z zasadami profesjonalnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i polskimi normami, poleceniami Inwestora/ lub dziatajgcego w jego imieniu
Inspektora Nadzoru.

12. Wykonawca os$wiadcza, ze dokumentacja dotyczgca przedmiotu umowy jest kompletna i
wystarczajgca do realizacji zamowienia.

13. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robé6t w taki sposéb, aby umozliwi¢
nieprzerwany, bezpieczny oraz swobodny korytarz dostepu do wiezy widokowej dla
mieszkancow/turystow/oséb postronnych w trakcie realizacji umowy.

14. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposOb nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i uciazliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z
jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.

§2

1. Obowiazki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym w § 1 umowy,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robot tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy,

3) protokolarne przejecie terenu budowy. Inwestor protokolarnie przekaze Wykonawcy plac
budowy na czas realizacji przedmiotu zaméwienia w terminie 3 dni od dnia podpisania
umowy,

4) zapewnienie sprawowania kierownictwa robét przez kierownika budowy przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i
w_tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowiazki kierownika budowy, przewidziane
w_ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Inwestorowi, najpézniej do dnia
rozpoczecia robét, oswiadczenia ztlozoneqo przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien;

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Inwestora,

6) Scista wspotpraca z Inwestorem lub wyznaczonym przez Inwestora inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

7) wykonywanie robét:

a) w oparciu o opracowang dokumentacje projektowg, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 umowy,

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wymogami prawa budowlanego,

C) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej starannosci w ich
wykonaniu,

8) sporzadzenie oraz przekazanie Inwestorowi przed rozpoczeciem robot 1 egz. ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane - jezeli
dotyczy,

9) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem
przepisow BHP, w tym uzytkowanie przekazanego przez Inwestora placu budowy




i prowadzonych robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie

i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych

z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowos¢

oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

10) naprawa ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu robot — przywrocenie
do stanu pierwotnego,

11) dostarczenie materiatdbw oraz maszyn i urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,

12) wykonywanie polecen Inwestora lub wyznaczonego przez Inwestora inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu umowy pod wzgledem
jakosci, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepisow prawa budowlanego i sztuki
budowlanej,

13) utrzymanie czystosci i porzadku, zachowanie szczegolnej ostroznosci i przestrzeganie
przepiséw BHP,

14) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatdw i urzgdzen, przy czym w
przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatdw i urzgdzen rownowaznych lub nie
opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z
Inwestorem i/lub z Projektantem,

15) wykonywanie dodatkowych badan materiatow lub robo6t budzgcych watpliwosci Inspektora
Nadzoru i Inwestora co do ich jakosci,

16) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na materiaty
i urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce — na kazdym etapie realizacji, po uprzedniej
zgodzie wydanej przez Inspektora Nadzoru na wbudowanie okreslonych materiatow
i urzgdzen (oraz w przypadku odbioru czes$ciowego - dostarczenie tych dokumentéw jako
zatgczniki do protokotu odbioru czes$ciowego, ktérego dotyczy),

17) z uwagi na fakt, iz Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisdw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2022 r., poz. 699) poddanie
odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, przekazanie powstatych odpadéw do unieszkodliwienia
na swoj koszt, przy czym:

a) wszystkie materiaty pochodzgce =z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji rob6t, wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie
do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robot rozbiérkowych, bedg w posiadaniu
Wykonawcy,

b) wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowac¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbidrki,

c) Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem sposéb wykorzystania
materiatéw z odzysku,

d) Wykonawca jest zobowigzany wspoOipracowaé w trakcie realizacji prac
Z przedstawicielami Inwestora,

e) Wykonawca zobowigzuje sie =zorganizowa¢ prace w sposéb nienarazajgcy
uzytkownikow obiektow i 0sob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych robdét, powodujgce niemoznos¢ prowadzenia biezgcej dziatalnosci,
Z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci,

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, w tym montazowe oraz rozbiérkowe, nalezy
prowadzi¢ ze szczegllng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

g) do dnia komisyjnego odbioru kohcowego robdét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy,

h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji,




18) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru kohcowego przedmiotu umowy,

19) zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu, porzgdku, ochrony znajdujgcych sie
na terenie urzadzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,

20) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng zatwierdzong przez witasciwy o$rodek geodezyiny
i kartograficzny),

21) ochrony znakéw geodezyjnych znajdujgcych sie w obszarze prowadzonych robot przed
zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na wtasny koszt,

22) uzgodnienia niezbednych wtgczeh z wiascicielami uzbrojenia. Przed przystgpieniem do
robét Wykonawca winien wykonaé przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu
istniejgcego uzbrojenia terenu.

23) przedstawiania na zgdanie Inwestora, niezwiocznie, wszelkich informacji, dokumentéw i
wyjasnien zwigzanych z realizacjg zadania w wyznaczonym przez Inwestora terminie;

24) uporzagdkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robot budowlanych,

25) zapewnienie niezbednego oprzyrzgdowania, potencjatu osobowego oraz materiatow
wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci robdt oraz uzyskania protokotow
wymaganych przepisami do odbioru na witasny koszt,

26) stosowanie  wyrobéw  budowlanych  posiadajgcych  dopuszczenie do  obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych i Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Dz.U.UE.L.2011.88.5 z p6zn. zm.), gwarantujgcych
wymagang trwatos¢ wykonanych robdét. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Inwestorowi przed wbudowaniem materiatéw i wyrobéw budowlanych wniosek materiatowy
wraz z niezbednymi dokumentami (atesty itd.) w celu jego zatwierdzenia. Materiaty i
wyroby budowlane uzyte do Wykonania zadania muszg by¢ w | gatunku jakosciowym i
wymiarowym oraz posiada¢ atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane prawem
budowlanym oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

27) Prowadzenie dziennika budowy oraz opracowanie i przekazanie Inwestorowi
dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami,
aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan, protokotami, inwentaryzaciji geodezyjnej
jak i kopii wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim stuzbom i wiasciwym
organom przy realizacji przedmiotu umowy,

28) zgtoszenie zakonczenia robét w trybie przewidzianym w niniejszej umowie,

29) udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych robét.

2. Obowiazki Inwestora:
1) przekazania terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia,
3) uczestniczenie w czynnosciach odbioru robét objetych niniejszg umowa.

§3

1.Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 50 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywacC przez caty okres realizacji umowy. Jezeli Wykonawca
przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany
na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem
zaptaty kar umownych w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwitoki. Postanowienia ust. 8
stosuje sie odpowiednio.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Inwestorowi poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w ust. 1.




4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Inwestor nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia tych
dokumentow.

5. Ewentualna zwitoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Inwestora.

7.W przypadku nieztozenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym w ust. 3
Inwestor wezwie Wykonawce do ich przediozenia w wyznaczonym terminie
- z zastrzezeniem ust. 4.

8. W przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
w ust. 1, w terminie okreslonym w wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 7, Inwestor ma prawo
do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty uptywu terminu
okreslonego w wezwaniu.

§4

1. Realizacja przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 4 miesiecy od daty podpisania
umowy.

2. Za termin zakonczenia robot przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia Inwestorowi
przez Wykonawce zakonczenia robdt, z jednoczesnym potwierdzeniem tej okolicznosci
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu. Zgtoszenie zakonczenia robot
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skuteczneqo
zgtoszenia_zakonczenia robét. Data dokonania skutecznego zgloszenia zakonczenia
robét staje sie terminem wykonania umowy, jezeli protokdt odbioru koncowego robot
potwierdza wykonanie robot objetych umowag (bez wad i usterek). Brak potwierdzenia
zakonczenia robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu Inwestor
uzna za nieskuteczne zgloszenie zakonczenia robét - w przypadku braku zlecenia
przez Inwestora sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
przedmiotowych robdt budowlanych obowigzuje tylko pisemne zgtoszenie zakonczenia
robot.

§5

1. Za wykonanie zakresu objetego niniejszg umowg Inwestor zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci netto .............. zt (stownie Zziotych:
.................. ), do ktérego dolicza sie podatek VAT w wysokosci 23 %, co stanowi tgcznie
kwote brutto ......... zt (stownie ztotych: ...................... ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, jak réwniez koszty tam nieujete, a niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy i usuniecia wad, obejmujgce w szczegdlnosci wszelkie
roboty przygotowawcze, porzadkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie i
zabezpieczenie terenu robot i terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda,
energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robét), transport materiatdw na miejsce
robét, utylizacja materiatéw, organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.

3. Inwestor dokona zaptaty wynagrodzenie okreslonego w ust. 1 w dwéch czesciach -
Wykonawca ma prawo wystawienia jednej faktury czesciowej do maksymalnie 50 %
wysokosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1 (po wykonaniu robét budowlanych o
wartosci co najmniej 50 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w ust. 1). Faktura koncowa zostanie wystawiona w kwocie odpowiadajgcej réznicy kwot
wystawionej faktury czesciowej i umowionego wynagrodzenia. Podstawg wystawienia
faktury czesciowej bedzie podpisany przez wskazanego/wskazanych przedstawiciela/i
Inwestora oraz inspektora nadzoru inwestorskiego protokot odbioru czesciowego, a dla
ptatnosci koncowej protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz dokumenty
wymagane umowg lub przepisami prawa, w szczegolnosci dokumentacja powykonawcza.
Protokét odbioru kohcowego przedmiotu umowy musi zosta¢ podpisany przez Inwestora
oraz Wykonawce.

4. Pratnos¢ wystawionych faktur nastgpi przelewem - na wskazane konto, w terminie 30 dni od
daty otrzymania faktury przez Inwestora, przy czym za dzieh zaptaty uwaza sie dzien
wydania bankowi przez Wykonawce polecenia dokonania przelewu.




5. Inwestor bedzie regulowat ptfatnosci, stosujgc mechanizm split payment (ptatnosé
podzielona) na rachunki bankowe Wykonawcy ujawnione w elektronicznym wykazie
podmiotow prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (biata lista
podatnikow VAT) odpowiednio po:

1) doreczeniu do siedziby Inwestora prawidtowo wystawionej faktury, zaakceptowanej przez
Inwestora zgodnie z art. 20 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci
(tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z pézn. zm.), lub

2) wystaniu Inwestorowi ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity -
Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.)

oraz wykazaniu przez Wykonawce, iz nalezne Podwykonawcom wynagrodzenie zostato

w catosci zaptacone lub jest sporne, zgodnie z ponizszymi ustepami niniejszego paragrafu

(w przypadku jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byty wykonywane

Z udziatem podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw).

6. W przypadku ujecia w fakturze zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw warunkiem dokonania zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
przez niego Inwestorowi dowodoéw potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
rob6t budowlanych, ktoérzy zawarli zaakceptowane przez Inwestora umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przedtozone Inwestorowi umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. W przypadku, gdy podwykonawcy Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni
do uzyskania od Inwestora ptatnosci bezposrednich, nie wystawili Zzadnych rachunkow
lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zatgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Inwestora Wykonawcy.

7. Przedstawiane dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom), powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw)
wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz podwykonawcow robat,
ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...... ", ktory musi
zawiera¢ nazwy podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w__ramach skladanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robdt, ustug
lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych roboét, ustug lub dostaw
naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robdét
objetych sktadana faktura.

2) oswiadczenia podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, potwierdzajgce otrzymanie przez Podwykonawcéw catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcow roboty wchodzgce w sktad robét,
ktérych dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi
lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,Za zgodnosC¢ z oryginatem" oraz potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy
podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skfadanej
faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcdéw ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia
za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury. Kazdorazowo,
w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw wskazanych
powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury
biegnie od momentu zlozenia kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne
faktury lub btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie
dotgczat oswiadczenie o0 niezleceniu podwykonawcy wykonania Zzadnych roboét
wchodzgcych w zakres robot, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Inwestora
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Inwestor ma prawo wstrzymac ptatnos¢ doreczonej faktury nie pozostajgc w zwioce

W jej zaptacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi przez Wykonawce dokumentéw,

o ktérych mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.

Inwestor upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT na:

Nabywca: Gmine Cybinka, ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka, (NIP: 926-10-00-593)

Odbiorca: Urzad Miejski w Cybince, ul. Szkolna 5, 69 — 108 Cybinka,

Wykonawca ma obowigzek zamiesci¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej

ptatnosci”.

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych

dokumentacjg projektowg na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamowien

publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujete w projekcie, Wykonawca
wykona bez odrebnego wynagrodzenia. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych

Dokumentacjg projektowg bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie przez

osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za

wykonane prace.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy ztozy Inwestorowi kosztorys

wskazujgcy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres

rzeczowy zamowienia, z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie sktadnikow

cenotwoérczych (stawka r-g w z; Kp - Kkoszty posrednie w % od R

i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z — zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 12, wskazujg sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia branze).

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 12, zostaty wykonane zgodnie z rozporzgdzeniem

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robot

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz.

2458).

Kosztorysy stanowi integralng czes¢ umowy i bedg podstawg do obliczenia naleznego

wynagrodzenia wykonawcy w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) zlecenia robo6t nieujetych w dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 3 - zgodnie z ust. 11
umowy;

3) wykonania robét zamiennych.

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 15 pkt 2 nie byly objete

kosztorysami, o ktérych mowa w ust. 12 przy rozliczeniu obwigzywaé bedg nastepujgce

zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegotowg lub uproszczong, sporzgdzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatdw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,
o ktérym mowa w ust. 12,

2) ceny materiatdbw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80% $redniej ceny
materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;
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3) ceny sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezel
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysoko$ci nie wyzszej niz 80 % Sredniej ceny z
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud

4) do wyceny robot metodg szczegdtowg lub uproszczong nalezy stosowaé, zachowujgc
kolejnosc jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete Dokumentacjg Projektowg realizowane bedg w

wyniku zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy

Prawo Zaméwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych w ktérejkolwiek czesci

projektu ogolnego Iub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robdét

przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz
zaprojektowany obmiarze — ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

W przypadku gdy roboty okreslone w ust. 15 pkt 2 nie byty ujete w kosztorysie, o ktérym

mowa w ust. 12 i 14, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inwestora kalkulacje

ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym, a dla materiatdbw, sprzetu i transportu dla
ktérych ceny nie zostaty okre$lone w kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych od srednich

cen materiatdw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Eurocenbud” w

miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzagdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w

Katalogach Naktadow Rzeczowych, a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono

naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogodlnie stosowanych katalogéw lub naktadow

wiasnych zaakceptowanych przez Inwestora

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 17, moze nastgpi¢ jedynie

na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru

inwestorskiego i Inwestora oraz wprowadzeniu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne

ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez strony protokdt koniecznosci, zawierajgcy zakres robot, stanowi¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujete w protokole koniecznosci

nie podlegajg zaptacie.
§6

. Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Inwestor natozyt obowigzek osobistego wykonania

przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane w SWZ,
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom,

2) zmieni¢ Podwykonawcoéw,

3) rezygnowac z Podwykonawstwa.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykazac¢ Inwestorowi, ze proponowanych inny Podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

. Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego

podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcag
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

. W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera

umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zamodwien publicznych

. Kazdy projekt umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac

postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢
w szczegolnosci:
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1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspolnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna byé zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko
z jednym lub niektorymi z nich;

2) termin zaptaty wynagrodzenia, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, nie bedzie wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robo6t naleznego wykonawcy od
Inwestora (wynikajgcego z niniejszej umowy);

4) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw Ilub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Inwestorem a Wykonawca;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Inwestora;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Inwestorowi na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo;

7) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

8) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o0 podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieracC postanowien:

1) uzalezniajgcych dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robédt przez
Inwestora lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Inwestora

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Inwestora Wykonawcy.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu

przez Inwestora, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Inwestora.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych, jest zobowigzany
do przedtozenia Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Inwestora, jezeli Inwestor w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie sprzeciwu. Za dzieh przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inwestorowi.

W  przypadku zgloszenia przez Inwestora zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢é zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Inwestora. W takim przypadku termin do zgtoszenia
zastrzezen przez Inwestora, o ktérym mowa w ust. 10, rozpoczyna bieg na nowo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Inwestorowi, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnosé z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci
zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Inwestora projektem, w terminie do 7 dni od
daty jej zawarcia.
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Inwestor w terminie do 14 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego
nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Inwestor jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w szczegdlnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Inwestora lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez Inwestora;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania umow na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegolnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych
umow od zgody wykonawcy i od akceptacji Inwestora;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Inwestora bedg mogty utrudniac lub
uniemozliwiaC prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescia;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamdwien
publicznych tj. postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow uméw o
podwykonawstwo jak i zmianach umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane.
Strony umowy stwierdzajg, iz w_przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Inwestora, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna Inwestora z wykonawcg za zapfate
wymaganego  wynagrodzenia,  przystugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umows.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 5 ust. 1 oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz
ustugi transportowe. Wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz 30 dni, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne.
Procedure, o ktérej mowa w ust. 17 i 18, stosuje sie réwniez do wszystkich zmian umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca, powierzajgc realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania
we witasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, Inwestor dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
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Inwestor moze zazgdaC od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Inwestora, lub moze wusungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Inwestor, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych
robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na
zgdanie Inwestora podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

§7

. Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu robd6t budowlanych, w wysokosci 0,2 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwitoki liczony od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy (terminu realizacji przedmiotu umowy);

2) za zwioke w usunieciu wad lub usterek wykonanych robot budowlanych stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji bgdz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,2 % kwoty
netto wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek;

3) za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 50 000,00 zt;

4) w razie braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 10 % niezaptaconej naleznosci, za kazdy przypadek
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % niezaptaconej naleznosci za kazdy
dzien zwtoki w jej zaptacie,

6) w razie nieprzedtozenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

7) w razie nieprzedtozenia Inwestorowi poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany -
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty (od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 6 ust. 18 umowy) - w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

9) za wykonywanie robét budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
bez zawartej i zaakceptowanej przez Inwestora umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare w wysokosci 5 000,00 PLN za
kazde zdarzenie

10) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 - w wysokosci
3 000,00 ztotych za kazdy przypadek; przy czym kara moze by¢ ponawiana;

11) za zwioke w dostarczeniu dowoddéw, opisanych w § 1 ust. 8, w wysokosci
500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu wyznaczonego w wezwaniu, 0
ktorym mowa w § 1 ust. 8;

12) za nieprzestrzeganie przepisow BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
planem BIOZ — 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara moze by¢
ponawiana;

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 35 % lacznej

wartosci wynagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust. 1 umowy.
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Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosSci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Strony zgodnie ustalajg, ze Inwestorowi przystuguje prawo potrgcenia kar umownych
bezposrednio z ceny zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy. Inwestor ma prawo do
potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec
Inwestora z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 12 umowy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i
wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury
przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy nie zabezpieczy roszczen Inwestora w catosci, Inwestor bedzie uprawniony
do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy z zastrzezeniem art. 15 r (1) ustawy
z 2.03.2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z p6zn. zm).

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Inwestora kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 4 Inwestor przekaze na adres Wykonawcy lub na
jego adres e-mail podany w § 14 ust. 3 pkt. 2

. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktbrym mowa w ust. 6 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztlozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w § 14 ust. 3 pkt. 2.

§ 8

. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot umowy na warunkach

okreslonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbiezno$ci
postanowien gwarancyjnych stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne
dla Inwestora.

. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane

urzgdzenia i materialy oraz zamontowane urzgdzenia — na okres ............ miesiecy
od daty podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego (okres gwarancji zgodnie z
ofertg Wykonawcy).

. Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materialy, urzgdzenia oraz wszelkie prace, w tym

roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamowienia, udzielona jest
na okres rowny okresom gwarancji, chyba ze okres gwarancji jest krotszy od okresu
rekojmi wynikajgcego z Kodeksu cywilnego - woéwczas okres rekojmi jest réwny okresowi
wynikajgcemu z przepisow Kodeksu cywilnego.

. Bieg okreséw gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty dokonanego odbioru, a w przypadku, gdy stwierdzono
wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne) - dnia nastepnego po
potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad,

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Inwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach

przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli

zgtosit wade przed uptywem tego okresu. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce

wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrocenia
wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

. Gwarancja w zaden sposéb nie wylgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien

Inwestora z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na wykonane prace budowlane i
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montazowe oraz zamontowane materiaty i urzgdzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okre$lonego rekojmig (poprzez ich
naprawe lub wymiane).

. Wybér przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji, nalezy do wytgcznej

kompetenciji Inwestora.

. Inwestor zawiadomi Wykonawce o wadach (fizycznych lub jakosciowych) przedmiotu

umowy w terminie do 30 dni, liczac od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpic
wedtug wyboru Inwestora w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za
posrednictwem poczty elektroniczne;.

. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad

jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w

terminie 14 dni, liczagc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

W szczegélnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub grozi szkodg o znacznych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen
lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody oraz przystgpienia do jej usuwania.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 9
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno byé
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany
udowodni¢ Inwestorowi, w szczegolnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub
ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu
pierwszym.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru koncowego robot, a ostatni
przeglad gwarancyjny nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwaranciji. Przeglady
przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora
i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Inwestor jest wdwczas zobowigzany przestac Wykonawcy protokdt z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym
przez Inwestora terminie, w przypadku ich wystgpienia.

Stwierdzone podczas okresowego przeglagdu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig
lub gwarancjag Wykonawca powinien na wiasny koszt usung¢ nie pozniej, niz w ciggu
14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba
ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminach okreslonych w ust. 13, Inwestor moze zleci¢
usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy usuniecie wad jest
niemozliwe, zastosowanie ma art. 471 Kodeksu cywilnego.

Jezeli Inwestor obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w
ust. 14 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Inwestorowi kwote wykonania zastepczego w
ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Inwestora w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidaciji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§9

. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

2) odbior czesciowy;

3) odbidr koncowy;

Inwestor bedzie dokonywat odbiorow z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:



1) W _odniesieniu do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:

a) podlegajg odbiorowi roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowo$é do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym inspektora
nadzoru ze strony Inwestora - witasciwego dla danej branzy lub Inwestora (w
przypadku braku powotania inspektora nadzoru);

b) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajgcych zakryciu lub roboét
zanikajgcych, Inwestor przystgpi do ich odbioru w ciggu 1 dnia roboczego od dnia
zgtoszenia ich wykonania,

c) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Inwestora lub samego Inwestora (w przypadku braku powotania inspektora nadzoru)
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

3) W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a) odbioru czesciowego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy informujgcy o gotowosci
do odbioru czesciowego robdt,

b) przystapienie do odbioru czesciowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionego lub upowaznionych przedstawicieli Inwestora i inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz w obecnosci Wykonawcy, nastepuje w terminie ustalonym
odrebnie pomiedzy tymi stronami,

c) osoby (o ktérych mowa w pkt b) dokonujgcy odbioru czesciowego sporzgdzajg
protokét odbioru czesciowego robdt; odbior czesciowy robdot nie wptywa na bieg
okresow gwaranciji i rekojmi.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynnos$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku
z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Inwestora
lub osobe przez Inwestora wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Inwestora,

b) przystgpienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 7 dni od _daty dokonania skutecznego
zgloszenia zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 objetych zakresem

Przedmiotu niniejszej umowy i _po przedtozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru koncowego (wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo
budowlane):

— Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej
i elektronicznej w formacie .doc i .pdf - 2 egz.

— Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru) - 2 egz.,

— Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami - 2 eqgz.,

— Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu roboét budowlanych oraz
wykonaniu roboét zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i
normami - 1 eqgz.,

— Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oswiadczeniami geodety — 2 egz.

c) Inwestor ma prawo odmowiC przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiggnagt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robét, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wilasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i
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kartograficznej sporzgdzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
ktéra powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wyniesienie zmian na mape zasadniczg
do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi (najpézniej w dniu dokonania
zgtoszenia zakonczenia robot) komplet dokumentacji, o ktérej mowa w pkt b).

f) W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt b) zostanie przekazana
Inwestorowi po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego jest liczony od daty otrzymania
ostatniego z dokumentow wymienionych w pkt b),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,
Inwestor odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich
usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym
zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez Inwestora,
nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza przedtuzenia
terminu zakonczenia robot przez Wykonawce.

h) Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzgdza protokédt odbioru korncowego
robét. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

i) Okres czasu, ktory uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia
robét, o ktorym mowa w § 4 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego
robét nie stanowi zwtoki w wykonaniu zamdéwienia objetego niniejszg umowg (tj. data
podpisania protokotu odbioru kohcowego potwierdza¢ bedzie zrealizowanie zakresu
przedmiotu umowy z datg dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot)..

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Inwestorowi przystugujg

4.

5.

6.
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nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady
istotne) Inwestor odmdéwi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy termin ich
usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie 2z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (wady nieistotne), Inwestor odbierze przedmiot zamédwienia wyznaczajgc
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Inwestor moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem
lub znacznie utrudniajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 5 ust 1, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 w terminach

okreslonych przez Inwestora, Inwestor moze zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na

koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w

pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku,

gdy usuniecie wad jest niemozliwe, zastosowanie ma art. 471 Kodeksu cywilnego.

Jezeli Inwestor obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w

ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Inwestorowi kwote wykonania zastepczego w

ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek

ustawowych.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1, terminem wykonana

zamowienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru

przedmiotu zamodwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgtoszenia gotowos$ci odbioru).



1.

§ 10

Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) gdy wystgpig okolicznosci okreslone w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych,

2) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg, wskazaniami Inwestora, wskazaniami
inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego i stanu tego nie zmienia pomimo
wezwania ze strony Inwestora do zmiany sposobu wykonywania umowy,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczagt robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Inwestora, ztozonego na pismie,

4) jezeli Wykonawca opdznia sie z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢é w terminie wyznaczonym przez
Inwestora,

5) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
Z umowa,

6) w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, gdzie wartoS¢ naliczonej kary bedzie przekracza¢ 30 % wartoSci
tgcznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

7) w przypadku zwioki w realizacji przedmiotu umowy przekraczajgcej 30 dni od terminu,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

8) w przypadkach naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, w szczegdlnosci
nie przestrzega ustalonych terminébw Iub narusza inne postanowienia umowy,
po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez Inwestora w wezwaniu
do zaniechania przez Wykonawce naruszen postanowien umowy i usuniecia
ewentualnych skutkdw naruszen, Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania,

9) w przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi najpozniej w dniu przekazania terenu

budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, potwierdzonych za zgodnosc¢
z oryginatem przez Wykonawce (lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy) kopii
polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w § 3 ust. 3,

10) nieprzedtuzenia badz nieprzedtozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy /

gwarancji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Inwestora,

11) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
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nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku niemoznosci

wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora.

. Kazda ze stron ma mozliwos¢ odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym

w wypadku zaistnienia przeszkdd wynikajgcych z sity wyzszej uniemozliwiajgcych realizacje
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Przez site
wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia
i przeciwdziatania, ktérego wystgpienie jest niezalezne od stron, a ktére uniemozliwia
wykonanie zobowigzanh wynikajgcych z umowy.

. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

. W przypadku odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia:

1) strony sporzadzg szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny wykonanych prac wedtug
stanu na dzieh odstgpienia. Wykonawca przy udziale Inwestora, sporzgdzi
szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury lub rachunku.

2) Wykonawca usunie z miejsca wykonania prac wszelkie rzeczy, materiaty nalezgce
do niego. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,



7.

9.
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Inwestor uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Inwestor zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Inwestora z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna
odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajgcych z ust. 6 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Inwestor i
obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§11

. Oprécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy - Prawo

zamowien publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Inwestor dopuszcza

mozliwos¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujgcych
okolicznosci (nie prowadzgcych do modyfikacji ogélnego charakteru umowy):

1) przedituzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(w szczegolnosci opady deszczu, $niegu, temperatury ponizej - 5° C) powodujgcych -
ze wzgledoéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia w okresie dtuzszym
niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi
o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

2) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci:
pandemii, epidemii, wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgcag okresowi wystepowania okolicznos$ci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o kiérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Inwestora do Wykonawcy pisemnego
zgdania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia
lub wydania zakazu prowadzenia robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, przez inny organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcag
okresowi, na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano
prowadzenia robot budowlanych,

4) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

5) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku przestojéow spowodowanych istnieniem istotnych wad
w Dokumentacji projektowej, uniemozliwiajgcych prowadzenie robot — o liczbe dni
oczekiwania na dostarczenie rozwigzania przez Inwestora,

6) przedituzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
zmian (o ile nie nastgpito to z przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi



7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
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odpowiedzialnos¢), powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organow oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje
urzedowe i wtadz samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz,
wyroki sgdowe itp., 0 ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia
nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi oczekiwania oraz w przypadku zmiany
umow zawartych pomiedzy Inwestorem a innym niz Wykonawca podmiotem, w tym
Instytucja Zarzadzajacg, w szczegolnosci zmiany postanowien umowy o0
dofinansowanie projektu w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu umowy.
przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
umowy, w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robdét stanowisk
archeologicznych, zabytkbw ruchomych oraz nieruchomych wymagajgcych
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub terenowymi,
w szczegolnosci: wystgpienia niewypatow i niewybuchow, wystgpienia urzgdzen
lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany
szczelne) — o czas niezbedny na ich zabezpieczenie, przeniesienie lub usuniecie,
o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na dotrzymanie terminu koncowego realizaciji
umowy (Inwestor na podstawie powyzszej okolicznosci dopuszcza takze zmiane
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie
okreslonym w § 5 ust. 11-20),
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych
od Inwestora oraz od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia prac,
w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatbw na teren budowy
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drog dojazdowych, protesty
mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, brak wykonania w
terminie przytagczy medidw — o czas wystgpienia tych okolicznosci lub zwitoki
w wykonaniu okreslonych robo6t przez inne podmioty niz Wykonawca.
przediuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,
przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia z powodu okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem koronowirusa COVID-19 (wywotanego wirusem SARS-CoV-2) ktére mogag
wptyng¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy,
przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia z powodu okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem skutkow epidemii koronowirusa COVID-19 (wywotanego wirusem SARS-
CoV-2), w sytuacji kiedy zakres tych skutkow uniemozliwia lub utrudnia nalezyte
wykonanie umowy,
zmiany sposobu rozliczania Umowy Ilub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych
po stronie Inwestora, w tym na skutek zawartej przez Inwestora umowy
o dofinansowanie zadania,
zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych materiatéw i
urzgdzen niz przewidziane w dokumentacji w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji lub realizacji przedmiotu umowy

przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych niz przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkciji;

c) wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych przez
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Wykonawce, ktéra bedzie zapewniaC wyzszg trwato$¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne,

d) uzasadnionych potrzebg zmiany technologii lub rozwigzan technicznych
wyniktych w trakcie rob6t budowlanych, w przypadku gdy proponowane
rozwigzanie jest rwnowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje
dokumentacja.

W wyniku zmiany technologii lub rozwigzan technicznych wykonania elementdéw robot
o ktérym mowa w ppkt a, b, ¢, d dopuszcza sie zmiane terminu realizacji, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy o czas niezbedny na zastosowanie zmienionej technologii
wykonania robot w stosunku do technologii robo6t wynikajgcych z dokumentacii
projektowej,
W wyniku zmian opisanych w ppkt b, ¢ i d dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi
kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy kosztorysem
ofertowym dla robo6t podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych. O koniecznosci
wykonania robot zamiennych Inwestor pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca
w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzgdza kosztorys roznicowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Inwestor moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej

katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia wniosku o takg

zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci

aneksu do umowy.

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamoéwien publicznych

zmiana danych zwigzanych 2z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy

spowodowanych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

§ 12

. Wykonawca najpozniej w dniu zawarcia wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 5% catkowitej wartosci zaméwienia brutto wskazanej w ofercie
Wykonawcy, o ktérej mowa w § 5 wust. 1, . ...l zt (stownie:

......................... ).

. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Inwestor przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym. Inwestor zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie

przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Inwestor bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

kwot naleznych Inwestorowi, a w szczegolnosci, w przypadku, gdy:

1) Inwestor odstgpi od niniejszej umowy (z przyczyn zaleznych od Wykonawcy),

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy

4) Wykonawca uchyla¢ sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajgcych z rekojmi,
gwarancji.

5) Wykonawca nie zwréci Inwestorowi kosztéw wykonania zastepczego.



5. Uprawnienia Inwestora okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogg by¢
realizowane przez Inwestora w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Inwestora do
dokonywania potrgcen wierzytelnosci Inwestora z wierzytelnosciami Wykonawcy, w
szczegolnosci Inwestor wedlug wilasnego uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w
drodze potrgcenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu
mozliwosci (potrgcenie i pobranie z zabezpieczenia) z zastrzezeniem art. 15 r (1 ) ustawy z
2.03.2020 r. o0 szczegoblnych rozwigzaniach zwigzanych z  zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych.

6. Inwestor dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
sposoéb:

1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone po wykonaniu zaméwienia,
w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego robot
potwierdzajgcego, ze roboty zostalty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone,

2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Inwestora
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady — kwota ta zostanie zwrocona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwaranciji.

§13

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, Inwestor bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane
dalej ,Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane
w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Inwestor powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢é powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore
chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopieh bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzgdzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzgdzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich
w podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Inwestorowi wszelkie
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii Europejskiej
nakazujg przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwioki
zgtasza je Inwestorowi, nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia.

7. Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

8. Inwestor realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc
o kontroli na minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.
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Wykonawca udostepnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Inwestora.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Inwestora za dziatanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Inwestora o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci
prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatdw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Inwestora oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym
celu niz wykonanie umowy, chyba Ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Inwestor moze
zgdac od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy Ilub daty postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, Rozporzadzenia, ustawy o ochronie danych osobowych.

§14

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie 0 zmianach danych kontaktowych,

teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wptyw na prawidtowy
przebieg realizacji umowy.

. Komunikacja miedzy stronami nastepowac¢ bedzie drogg elektroniczng (w tym e-mailowg),

telefoniczng, pisemna, pocztowg lub faksem.

. Strony ustalajg nastepujgce dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:

1) ze strony Inwestora:
a) osoba do kontaktu: ...............ooiii ,
b) adres do korespondencji POCZtOWE]: ..........oueiuiiieiiiii i :
c) adres do korespondencji elektronicznej: ..........ccoooiiiiiiiiiiiiiiin ,
d) telefon kontaktowy: ...........cocoviiiiiiiiiiiinine, :
2) ze strony Wykonawcy:
a) osoba do kontaktu: ....................l ,
b) adres do korespondencji pOCZIOWE]: ........ccoeiiiiiiiiiiiiiiiiane . ,
c) adres do korespondencji elektronicznej: ...........ccooviiiiiiiiiiii :
d) telefon kontaktowy: ............cccooviiiiiiiinn.n. ,
O kazdorazowej zmianie numeréw telefonow Iub adresow e-mail Wykonawca
jak i Inwestor jest zobowigzany niezwtocznie poinformowac drugg strone.



5. Czynnosci okreSlone w ust. 4 nie wymagajg zgody Wykonawcy ani Inwestora
i nie wymagajg aneksu do umowy.

§ 15

1. Wykonawca przenosi na Inwestora nieodptatnie catos¢ autorskich praw majgtkowych
i zaleznych do rezultatéw prac, bedgcych utworami w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo wiasnosci
egzemplarza utworu, nosnikoéw, na ktérych zostato ono utrwalone.

2. Przeniesienie majagtkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktéorych mowa powyzej
w ust. 1, nastepuje z chwilg podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru roboét
i zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

3. Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do utwordéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy, zostajg przeniesione na Inwestora w celu wykorzystania na nastepujgcych polach
eksploataciji:

1) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktorych utwér utrwalono;
utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technikg, w szczegdlnosci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nosnikbw magnetycznych, magneto -
optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika;

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposob, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnosci
na ogolnodostepnej wystawie lub ekspozycji, wyswietlania, wprowadzania do pamieci
komputera, przesytania za pomocg sieci multimedialnej, komputerowej
i teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomocg wizji, fonii przewodowe;j
lub bezprzewodowej przez stacje naziemng, nadawanie za posrednictwem satelity,
rownolegte i integralne nadawanie dzieta przez inng organizacje radiowg badz
telewizyjng, transmisje komputerowg, fgcznie z utrwalaniem w pamieci RAM
oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilaciji;

3) udostepnienia w ramach przepisow ustawy o dostepie do informacji publicznej;

4) korzystania z utworéw w catosci lub czesci oraz jego tgczenia z innymi utworami,
opracowania poprzez dodanie roznych elementow, uaktualnienie, modyfikacje
ttumaczenie na rézne jezyki, zmiane barw, oktadek, wielkosci i tresci catosci lub ich
czesci, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach;

5) wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym
i informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych i we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych;

6) udostepniania przez Inwestora w zakresie opisanych wyzej pdl eksploatacji odptatnie
lub nieodptatnie.

4. Z chwilg podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru robdt i zaptaty
wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na rzecz
Inwestora wytgczne prawo zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego (do
rozporzgdzania i korzystania z opracowan utworow bedgcych rezultatem realizacji niniejszej
umowy Ww nieograniczonym zakresie, a w szczegolnosci w zakresie podl eksploatacji
wymienionych w ust. 3.

5. Wykonawcy nie bedzie przystugiwaC odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu
na kazdym odrebnym polu eksploataciji.

6. W przypadku utworow powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy
przez Wykonawce z udziatem innych oséb, ktorym przystugujg majgtkowe prawa autorskie
do tych utwordéw lub ich cze$ci, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autorow utworow majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego nieodptatnego przeniesienia na rzecz Inwestora,;

2) uzyskaC¢ zgode autoréw utworow do nieodpfatnego korzystania przez Inwestora
na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do wykonywania
zaleznego prawa autorskiego;

3) dostarczy¢ Inwestorowi wraz z opracowaniami, oswiadczenia tworcow (wspottworcow)
utworéw, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych utworéw oraz,
Ze wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt 2;
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4) w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Inwestorowi w zwigzku z naruszeniem
praw 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat w takim postepowaniu
po stronie Inwestora.

7. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw =zaleznych nastepuje
bez ograniczen czasowych i terytorialnych.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za wszelkie wady prawne utworu
powstatego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw 0sob trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

9. Inwestor ma prawo przenoszenia, przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,
autorskich praw majgtkowych do utwordw, na rzecz osob trzecich bez zgody Wykonawcy.

10. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wlasnoscig autoréw utworow.

§ 16*

1. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec
Inwestora za jej wykonanie.

2. Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych wspolnie Umowe.

3. W przypadku Wykonawcéw realizujgcych wspdlnie Umowe, zatgcznik do niniejszej Umowy
stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okreslajgca strony umowy, cel gospodarczy do
realizacji, ktorego sie zobowigzali, sposéb ich wspotdziatania oraz zakres prac
przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady ptatnosci, a takze wskazanie Lidera
sposrod cztonkdéw konsorcjum wykonawcy.

4. Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce oraz
kazdego z cztonkéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.

5. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Inwestora bedzie prowadzit wytgcznie z
Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkdéw konsorcjum; jednak
Inwestor ma prawo zmiany cztonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Inwestora bedzie tego wymagata sprawna realizacja kontraktu,
w szczegolnosci w razie zagrozenia upadioscig, ogtoszenia upadtosci lub zaprzestania
ptatnosci na rzecz innych cztonkow konsorcjum lub podwykonawcdw; taka zmiana nie
bedzie uwazana za zmiane Umowy.

6. Cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Inwestora w szczegdélnosci
za zapfate wynagrodzenia podwykonawcom, koszty wykonania zastepczego lub
zastepczego zatrudnienia cztonkow personelu.

*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcéw realizujgcych wspélnie Umowe

§17

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Zze obowigzek przekazania informacji
dotyczgcych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujgcych przepiséw prawa

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
ustawy - Prawo zamowien publicznych, ustawy - Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego
i inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zamdwienia.

3. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe
trzecia bez uprzedniej zgody Inwestora, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokoéw zmierzajgcych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

5. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowg bedg
rozstrzygane przez sgd wtasciwy dla siedziby Inwestora.

24



§ 18
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§19
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Inwestora.

§ 20
Integralng czesc¢ niniejszej Umowy stanowig:
1) Specyfikacja warunkdéw zaméwienia (SWZ z zatgcznikami)
2) oferta Wykonawcy,
3) Kosztorysy, o ktérych mowa w § 5 ust. 12 umowy

INWESTOR WYKONAWCA
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