|
— POLSKI
M L AD BGK

KRAJOWEGO

Inwestycja pt.: ,Modernizacja kosciota pw. Sw. Andrzeja Boboli w Biatkowie” realizowana
z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw

Zatacznik Nr 06
Umowa Nr ....../2024 (Projekt umowy)

zawarta dnia .......... 2024 roku pomiedzy

Parafig PW Sw. Andrzeja Boboli z siedzibg w Biatkowie 23, REGON 040075395, NIP: 5981614803,
reprezentowang przez:

Proboszcza Parafii - Ks. mgr Krzysztof Sudziriskiego

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym’

a

.............................................................. , Zwanym dalej ,Wykonawcg’,

wsp6lnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje

Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

a)

b)

Inwestycja — zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamoéwienia publicznego ktorego zakres
okre$lono w § 1 umowy;

Okno ptatnicze — dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze sktadane w ramach
Programu po weryfikacji wnioskdw o wyptate, sktadanych przez beneficjentdw Programu co najmniej
na 7 dni roboczych przed datg danego okna ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne
sq dwa okna ptatnicze. Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;
Program — Rzadowy Program Odbudowy Zabytkéw ustanowiony Uchwatg RM;

Uchwata RM - uchwata Rady Ministrow Nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia
Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw;

Regulamin BGK - regulamin, o ktorym mowa w § 13 Zalacznika do uchwaty RM, okreslajacy
szczegbtowy tryb i sposob sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu, wydawania wstepnych
promes i promes, w tym wzory dokumentdw, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego
i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa
Rady Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl);

Promesa — dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz zawierajacy
zobowigzanie do przekazania zamawiajagcemu $rodkdw pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana
w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacii
kryzysowych oraz niektérych innych ustaw;

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktorej zamieszczane sg informacije i ogtoszenia
zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy dokumentow; adres strony:

www.bgk.pl;
Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 umowy.


http://www.bgk.pl/
http://www.bgk.pl;/
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Oswiadczenia Stron

Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg’, zostata zawarta w wyniku udzielenia
zamdwienia publicznego w trybie zapytania ofertowego — do postepowania nie majg zastosowania
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy oSwiadcza, ze niniejsze postepowanie wspotfinansowane jest ze Srodkéw Rzadowego
Programu Odbudowy Zabytkéw (Program).
§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: Modernizacja kosciota pw. Sw.
Andrzeja Boboli w Biatkowie — adres inwestycji: Biatkdw 23, dz. nr ewid. 138/2, obreb ewid. 1 — Biatkow.
Zakres $wiadczenia Wykonawcy obejmuje w szczegolnosci:

1) Wykonanie robot budowlanych i prac konserwatorskich w ramach posiadanego pozwolenia
na budowe:

a) Rekonstrukcja 10 okien w nawie koSciota na wzér okien widniejagcych w posiadanych
materiatach archiwalnych Zamawiajgcego z tym, ze dopuszcza sie modyfikacje w ramach
uzgodnien dokonanych z Lubuskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow. W obecnym
stanie okna o wym. 140x311cm opisane sg w Zestawieniu stolarki okiennej (zatacznik nr 5
Dokumentacja projektowa) jako ,okna istniejace do renowacji szklenie witrazowe” (5 szt.
na elewacji pdinocnej i 5 szt. na elewacji potudniowej). Przewiduje sie okna drewniane
ze szktem katedralnym i w gtdwnym punkcie okno z witrazem o $rednicy ok. 40 cm. Przykfadowy
wzor okna stanowi element Zatacznika nr 5 Dokumentacja projektowa do zapytania ofertowego.

b)  Wykonanie wzmocnienia sklepienia w 2 oknach z Zaluzjami w wiezy ko$ciota (okna w elewacji
zachodniej) zgodnie z zatgczonym programem prac konserwatorskich i projektem budowlanym
(Zatacznik 5).

c) Naprawa elementow elewacji koSciota w zakresie ubytkdw cegiet, wymiany wypadajacych
cegiet oraz przemurowania/czyszczenia czesci elewacji, zgodnie z zatagczonym programem
prac konserwatorskich oraz projektem budowlanym (Zatacznik 5), w zakresie elewacii
zachodniej oraz elewacji potudniowej i potnocnej w obrebie wiezy koSciota. Zamawiajacy
informuje, ze w przypadku ww. prac zachodzi konieczno$¢ uzyskania nowego pozwolenia na
prowadzenie robot budowlanych i prac konserwatorskich, poniewaz posiadana decyzja wygasta
31.12.2022 r. - decyzje zatgczono do niniejszego zapytania jako dokument pomocniczy.

Zamawiajacy zatgcza do zapytania projekt budowlany, ktory zawiera szerszy zakres robdt niz

opisany wyzej, jednakze majac na wzgledzie, iz wigkszo$¢ prac zostata juz wykonana, Wykonawca

zobowigzany bedzie do wykonania robdt, o ktdrych mowa wyzej wraz z uzyskaniem niezbednych

zg6d i decyzji (dotyczy rekonstrukcji okien, o ktorych mowa w pkt. a).

2) Wykonanie prac, w odniesieniu do ktérych konieczne bedzie uzyskanie pozwolenia na budowe
| prowadzenia prac konserwatorskich:

a) Malowanie koSciota wewnatrz (powierzchnia $cian ok. 420 m2) w zakresie nawy kosciota,
kruchty, klatek schodowych oraz wnetrza wiezy na wysoko$ci powyzej klatek schodowych
(wneka po organach). Ze wzgledu na brak dostepu do niektdrych czesci Sciany,
w szczegdlno$ci do wneki po organach, nie ma mozliwosci doktadnej oceny stanu tynkéw,
w zwigzku z czym moze zaj$¢ konieczno$¢ wykonania miejscowych napraw w tynkach, a tym
skucia i potozenia nowych.

We wskazanym zakresie Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania stosownej dokumentacii,

w tym opracowania programu konserwatorskiego, w ramach ktorego zostanie okre$lona kolorystyka
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oraz prace konieczne do wykonania, a takze uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
na prowadzenie robot budowlanych i prac konserwatorskich oraz rob6t budowlanych.
Szczegotowy zakres oraz sposdb wykonania robot budowlanych, o ktdrych mowa w ust. 1 i ust. 2 powyzej

okresla;

1)  Dokumentacja Projektowa (Projekt architektoniczno — budowlany wraz z projektem technicznym oraz
czescig rysunkowa), stanowigca zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy,

2) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik Nr 2 do umowy,

3) harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy, stanowigcy zatgcznik
Nr 3 do umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent Swiadczenia Wykonawcy

opisanego w Dokumentacji Projektowe]j wskazanej w ust. 3 pkt 1 powyze;.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj robét lub ich

obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentaciji projektowej — Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé

wskazany tam rodzaj robot lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg, projektowg w ramach

wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety

w przedmiarze robét.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjq Projektowa.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wptynie

to na niezadowalajacq jako$¢ robdt budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,

a elementy wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz obowigzujgcymi przepisami

prawa, sztukg budowlana, wiedzg techniczna, zawartg z Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami

z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjq projektowa.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

(zwanego dalej takze Inspektorem Nadzoru) o wykryciu btedow w Dokumentaciji Projektowe;.

Wykonawca:

1) wykona etap 1 wskazany w Harmonogramie, o ktorym mowa w §2 ust. 4, o wartosci
odpowiadajacej kwocie wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy,

2) wykona etap 2 wskazany w Harmonogramie, o ktérym mowa w §2 ust. 4, o wartosci do 50%
kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy,

3) wykona etap 3 wskazany w Harmonogramie, o ktorym mowa w §2 ust. 4, o wartosci
stanowiacej roznice pomiedzy wartosciami rozliczonymi w ramach etapu 1-2, a taczna suma
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ catos¢ przedmiotu zamowienia w terminie do 15 grudnia
2025r.
Termin wykonania poszczegoinych elementdw robot sktadajacych sie na przedmiot zamowienia strony
okreslg w Harmonogramie, o ktorym mowa w ust. 4.
Za termin wykonania catosci zaméwienia uznaje sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce
osiagniecia gotowosci do odbioru koncowego, na podstawie ktérego dokonano odbioru
3
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koncowego robot.

4.  Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania przez obie strony umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy (zwany ,Harmonogramem” lub
,Harmonogramem zadania”). Harmonogram zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych etapdw rozliczeniowych oraz warto$¢
robét przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym.

2)  zakres robot do wykonania w kazdym okresie rozliczeniowym oraz warto$¢ tych robdt przewidzianych
w tym okresie rozliczeniowym - z uwzglednieniem § 3 ust. 51§ S ust. 1 pkt 1§ 5 ust. 2,

3) date zgtoszenia robdt do odbioru.

9. Harmonogram musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona na pismie
akceptacji lub wniesie uwagi do Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
Harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen,
0 ktorych mowa w ust. 5 powyzej do dostosowania Harmonogramu do wskazan Zamawiajacego.
W przypadku niedostosowania przez Wykonawce Harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony
uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujgcym Wykonawce Harmonogramem bedzie Harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej.

7. Zmiana Harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu
do umowy, o ile zmiana ta nie powoduje niezgodno$ci Harmonogramu z postanowieniami _umowy.
Whniosek 0 zmiane Harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada Zamawiajgcy lub Wykonawca.
Do zmiany Harmonogramu majg zastosowania takze zasady opisane w ust 4 i 5 niniejszego paragrafu.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre§¢ Harmonogramu strony dostosowujq
Harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony Harmonogram stanowi zatacznik do aneksu
do umowy.

9. llekro¢ w umowie jest mowa o ,dniach roboczych”, nalezy przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku,
z wylgczeniem przypadajacych w dni wolne od pracy, okreslone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia
1951 r. o dniach wolnych od pracy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

W KWOCIE: .oevveciciieieirisse e zt netto, plus nalezny podatek VAT ...... %, co stanowi kwote brutto

............................ zb (stownie: ...........cceeeeen), Wym:

1)  kwota udziatu wiasnego Zamawiajgcego, stanowigca srodki finansowe Zamawiajacego przeznaczone
na realizacje Inwestycji (przedmiotu UMoOwy) Wynosi: ...........cceevvvvvvnnne.. 12zt

2) kwota Promesy, stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkdw WynosSi: ............ceeeeeiiiiiiinnnen. 2zt

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest

! Réznica wynagrodzenia wykonawcy wynikajgca z oferty oraz kwoty wskazanej w pkt. 2)

2 Wedtug wstepnej promesy BGK kwota ta wynosi 490 000,00 zt. Jezeli jednak w wyniku postepowania taczna cena ofertowa bedzie
(0174721 17 AR zt (kwota dofinasowania i wktad wtasny), kwota ta ulegnie proporcjonalnemu obnizeniu i stanowi¢ bedzie
98 % wynagrodzenia Wykonawcy

4
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do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich rob6t budowlanych, dostaw i czynno$ci przewidzianych

w Dokumentacji Projektowe;.

W _przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci umowy objete] Dokumentacig

projektowa, strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu

0 warto$¢ prac niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych Dokumentacjq

Projektowg, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujete

w Dokumentacji Projektowej Wykonawca wykona bez odrebnego wynagrodzenia. Wykonawca nie moze

wykonywac prac nieobjetych Dokumentacjq Projektowg bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej

na pismie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty

za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy sposob

wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamdwienia z wyszczegdlnieniem

zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwérczych (stawka roboczogodziny w zt Kp -

koszty posrednie w % od R - robocizny i S - sprzetu; Kz - koszty zakupu w % od M - materiatow; Z- zysk

w%odR, S, Kp).

Kosztorys jest wykonany jako kosztorys szczegotowy lub uproszczony zgodnie z rozporzgdzeniem

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w_sprawie okre$lenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku:

1)  odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3 powyzej

3) Zzlecenia robét nieujetych w Dokumentaciji Projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 1 - zgodnie z ust.
4,

4) robdt zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okre$lonej w ust. 3 i 4),

5) rozliczenia wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego

(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze).

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 3) powyzej, nie byty objete

kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, przy rozliczeniu obwigzywac beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu 0 kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
wykonane metodq szczego6towa lub uproszczona, sporzadzone na podstawie potwierdzonego przez
inspektora nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug danych wyjéciowych do kosztorysowania (stawka
roboczogodziny, koszty zakupu materiatéw (Kz), koszty posrednie od R+S (Kp), zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 5 powyzej;

2) ceny materiatow bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka
na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90 % S$redniej ceny materiatu
z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz jw.;

3) ceny pracy sprzetu bedg przyjmowane w wysokosci nie wyzszej niz 90 % Sredniej ceny pracy sprzetu
z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kp + % Z j.w.; a w przypadku braku

5
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ww. cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk);

4)  w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej
oraz w wydawnictwie Sekocenbud, zastosowanie znajdzie wycena wiasna Wykonawcy po jej
akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez Wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie
wyzszq od srednich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcow/
producentow.

Rozpoczecie wykonywania robot dodatkowych moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu

koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz

zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego
oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogq by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu

na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez strony protokdt koniecznosci zawierajacy zakres robét, stanowi¢ bedzie podstawe

do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajg zaptacie.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamdwienia -
w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamdwienia,

3) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

4)  dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ Smieci, odpady materiatowe we wiasnym zakresie

na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje

sie do wykonywania wszystkich obowigzkow wytwércy i posiadacza odpaddw w rozumieniu ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (dalej ustawa o odpadach) i ma obowigzek zagospodarowania odpaddw

powstatych podczas realizacji niniejszego zamdwienia, zgodnie z wyzej wymieniong ustawg o odpadach

oraz pokrywania kosztoéw utylizacji odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Wykonawca przedstawi, na zadanie, Zamawiajacemu dokumenty dot. utylizacji odpaddw, zgodnie

Z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

Odpady budowlane, ktére mogq zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegoino$ci destrukt, gruz, beton itp.,

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu, chyba ze Zamawiajacy postanowi inacze;.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji rob6t, wymagajace

wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbiorkowych, bedq

w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami powszechnie

obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaC prace W sposob nienarazajgcy 0sob trzecich
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na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegolnych srodkow ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkdéw wypfaty wynagrodzenia okreslonymi w Szczegdtowych

zasadach i trybie udzielania dofinansowania z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw stanowigcych

zatacznik do Uchwaty nr 232/2022 Rady Ministréw z dnia 23 listopada 2022 r., Wstepnej Promesie
dotyczacej dofinansowania inwestycji z Rzadowego Programu  Odbudowy Zabytkéw
nr RPOZ/2022/8947/PolskiLad z dnia 27.07.2023 r. oraz Promesie z Rzadowego Programu Odbudowy

Zabytkow nr .............. zdnia ..o Wykonawcy Inwestycji zapewnig finansowanie zadania

w cze$ci niepokrytej udziatem wiasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy

na zasadach okreslonych w niniejszym ustepie, z jednoczesnym zastrzezeniem, iz zaptata

wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z zatagczonym

Harmonogramem Inwestycji i na nastepujacych warunkach:

1) w odniesieniu do $rodkow stanowigcych udziat wtasny Zamawiajacego, w kwocie okre$lonej w § 3
ust. 1 pkt 1) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie jednej faktury
czesciowej (zwanej pierwszg fakturg cze$ciowa), wystawionej na kwote okreslong w § 3 ust. 1 pkt
1) umowy po wykonaniu przez Wykonawce i odbiorze przez Zamawiajacego etapu 1, o ktorym mowa
w § 1 ust. 10 pkt 1) umowy,

2) w odniesieniu do $rodkoéw stanowigcych dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Odbudowy
Zabytkow w kwocie okreSlonej w § 3 ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie
na podstawie dwoch faktur:

a) faktura czeSciowa obejmujaca warto$¢ prac wykonanych przez Wykonawce i odebranych przez
Zamawiajacego w ramach etapu 2, o ktorym mowa w § 1 ust. 10 pkt 2) (zwana drugq fakturg
czesciowa) w wysokosci do 50% kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;

b) faktura koricowa w wysokosci rdznicy kwoty tacznego wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego
w § 3 ust. 1 oraz sumy kwot dwdch faktur cze$ciowych - po wykonaniu przez Wykonawce
wszystkich prac objetych umowag i podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu koncowego.

W przypadku zmiany Harmonogramu Zadania wypfata $rodkow finansowych za poszczegélne etapy

realizacji zadania moze ulec zmianie.

Wykonawca wystawi fakture VAT za zakorczony etap potwierdzony przez Inspektora nadzoru —

po dokonaniu odbioru danego etapu zgodnie z harmonogramem oraz po podpisaniu stosownego

protokotu odbioru.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT w terminie 30 dni od daty

wptywu faktury do Zamawiajacego pod warunkiem spetnienia wskazanych w umowie warunkow zapfaty

danej faktury, przy czym ostatnia faktura obejmujaca $rodki, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,

Zamawiajacy dokona zapfaty w terminie 35 dni.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany

w fakturze.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
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Nabywca: Parafia PW Sw. Andrzeja Boboli w Biatkowie, Biatkéw 23, 69-108 Cybinka
(NIP: 5981614803)
Odbiorca: Parafia PW Sw. Andrzeja Boboli w Biatkowie, Biatkow 23, 69-108 Cybinka,

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym.

3) Zapfata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug, dalej ustawy o VAT.

4)  Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatno$ci”.

5) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za fakture wystawiong
przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty
rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni
roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy zawarty
w powyzszym wykazie w terminie poOzniejszym, ustalony pierwotnie termin ptatnosci ulega
wydtuZeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie obowigzujacymi.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiegowania
i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.

9. Termin pfatno$ci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 8 bedzie liczony od dnia otrzymania wymaganych
wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory przedmiotu umowy

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robdt:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane muszg
zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez inspektora
nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokdt robot zanikajacych) — nie stanowig
podstawy do wystawienia faktury.

2) odbiér czesciowy po zakonczeniu danego etapu rozliczeniowego i/lub uprawniajacego
do wystawienia faktury czesciowe;

3) odbiér koncowy po zakoriczeniu catosci prac objetych przedmiotem zaméwienia wraz ze ztozeniem
zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych - bedacy podstawa wystawienia faktury kohcowe;.
Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy

z uwzglednieniem postanowien ust. 3-5 ponize;.

Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbiorowi podlegajg roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru Wykonawca zgtasza
wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego —
wiasciwego dla danej branzy.




2)

3)
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W przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub robot zanikajacych,
Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia ich wykonania.
Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez Zamawiajacego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

4.  Qdbiér czesciowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)

9)

odbioru czesciowego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy informujacy o gotowosci do odbioru

czesciowego prac,

odbioru czesciowego dokonuije sie po zakonczeniu i wykonaniu czesci przedmiotu umowy (zgodnie

z Harmonogramem) i niniejszg umowa,

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru czesciowego, jezeli po przystapieniu

do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca nie wykonat wszystkich prac objetych

czesciowym fakturowaniem zgodnie z umowa lub wykonat je w sposdb wadliwy (wady istotne).

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego w terminie do 7 dni od daty

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego,

w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru strony wskazg w szczegolnosci zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia,

uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas

odbioru.

Odbior czesSciowy nie wptywa na bieg okresow gwarancji i rekojmi.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystugujg

nastepujace uprawnienia:

a) jezeliwady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy
odmdwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krotszy
niz 14 dni

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/
Zamawiajacy odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajac termin ich usunigcia nie krotszy niz
14 dni.

c) jezeliwady nie nadajq sie do usunigcia, Zamawiajacy moze:

i.  obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

ii.  odstapi¢ od umowy lub Zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach wykonawstwa

zastepczego na jego koszt i ryzyko.

5. Odbior koricowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robét budowlanych,
na podstawie przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy o zakorczeniu
wszystkich robot budowlanych oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami
ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakorczeniem wykonywania robot budowlanych oraz

9
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wykonaniu wszelkich niezbednych préb stwierdzajacych ze przedmiot umowy jest zdatny do jego

uzytkowania.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu umowy, jezeli

po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia rob6t, niewtasciwego ich wykonania (wady istotne)
lub nie przeprowadzenia wszystkich préb.

Wraz ze zgtoszeniem do koricowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) Dziennik budowy — jezeli dotyczy,

b) Dokumentacje powykonawczg opisang i skompletowang w formie papierowe;j,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru),

d) Oswiadczenie kierownika budowy oraz kierownikdw robo6t o zakonczeniu robét budowlanych
oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami,

e) projekty budowlane powykonawcze zawierajace wykaz zmian nieistotnych, wprowadzonych
w trakcie budowy zatwierdzonych przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
Projektanta (Projektant na rysunkach zamiennych o$wiadcza, ze wprowadzone zmiany
kwalifikuje jako nieistotne odstapienie od projektu budowlanego w mys$l art. 36a Prawa
budowlanego) - ( jezeli dotyczy) - 2 egz.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni roboczych

od daty zawiadomienia go pisemnie lub droga elektroniczng (mailem) o osiagnigciu

gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie

do 15 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegolno$ci zakres wykonanych prac, date ich

zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady

stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystugujg

nastepujace uprawnienia:

a) jezeliwady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy
odmdwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy
niz 14 dni

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/
Zamawiajacy odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz
14 dni.

c) jezeliwady nie nadajq sie do usunigcia, Zamawiajacy moze:

i.  obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozZliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,
ii.  odstgpi¢ od umowy lub zZgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli wady

10
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uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem.
8) W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte w ramach wykonawstwa
zastepczego na jego koszt i ryzyko.
9) Zamawiajacy dokonujac odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru koncowego robot. Odbidr
koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego przedmiotu umowy.

§7

Podwykonawcy

Wykonawca moze:

1)  powierzy¢ realizacje cze$ci zamoéwienia podwykonawcom,

2) zmieni¢ podwykonawcow,

3) rezygnowac z podwykonawstwa

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcy jest wymagana pisemna zgoda
Zamawiajgcego. Wykonawca wystepujac o wyrazenie zgody na zawarcie takiej umowy, zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawca.

Umowy, o ktdrych mowa w ust. 2 powinny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
Za dziatania lub zaniechania podwykonawcdéw Wykonawca odpowiada jak za wtasne czyny.
Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy od wykonywania prac
lub robot jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spetniajg
warunkdéw lub wymagan okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy rob6t lub dotrzymania termindw realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usung¢ z terenu budowy podwykonawce, zatrudniang
osobe, badz inng osobe zwigzang z realizacjg Umowy, jezeli dziatania podwykonawcy, zatrudniane;
osoby, badz tej innej osoby naruszajg postanowienia niniejszej Umowy, przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy, badz przepiséw przeciwpozarowych.

§8
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) zWykonawcg ze strony Zamawiajacego Jest: ...........ccvuvvrren. NPl ;
LS 117 | PR ,
2) zZamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ............ccccceeenn. NEAEL e ;
LS 117 || T :

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane

postanowienn umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu

czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej W 0SObI€: ....vvviiiiiiiiiii, ;
nrtel ., supr.bud. nr X

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany w wykazie 0sdb ztozonym

w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z 0s6b wskazanych w ust. 4 powyzej, w trakcie realizacji umowy,

musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

11
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6. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac nowy sktad personelu w nastepujacych
przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni, $Smierci, choroby lub innych przyczyn
i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu
powyzszych zdarzen.

7. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji, wytgcznie
wtedy, gdy wskazane osoby bedg spetniaty odpowiednio do funkcji okreslone wymagania dotyczace ich
kwalifikacji i doswiadczenia, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy,
przy czym stanowi to uprawnienie, nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacii takiej zmiany.

8. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo budowlane.

9. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem czynnosci
wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej strony ustalaja, ze formg
kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie
kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie
w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga niezwlocznego potwierdzenia w formie
elektroniczne;.

§9
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) na sume
ubezpieczeniowg, nie mniejszg niz 20% wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z niniejszej
umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ co najmniej od dnia przekazania placu
budowy do zakoriczenia terminu realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy
niz okres realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany na 3 dni przed utratg jej waznosci przediozy¢ nowg
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokos$ci 1.000 zt za kazdy dzieh zwioki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przeditozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktdrych mowa w ust. 1
powyzej,

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

§10
Gwarancja i rekojmia.
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci postanowien
gwarancyjnych, stosuje sig warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiajacego.

2.  Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane
materialy — ........... miesiecy® od daty podpisania protokotu odbioru korcowego. Jezeli producent
materiatéw, produktu uzytego przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy oferuje
na te materialy lub produkt, dtuzszy okres gwarancji niz wynikajacy z umowy, obowiazuja
gwarancje producenta.

3 Zgodnie z ofertg Wykonawcy
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Rekojmia za wady fizyczne robdt budowlanych udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru
koncowego robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub
wymiany elementow objetych gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub
estetycznej przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na wykonane
prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia
wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okre$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe
lub wymiane).

Wykonawca zobowigzuije sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie pisemnej,
ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwaranciji biegnie od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad jako$ciowych
(objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 9 powyzej ze wzgledow
technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu,
w szczegolno$ci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usunigcie
wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9 lub 10 powyzej, Zamawiajacy moze
Zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Jezeli Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust. 11
powyzej, Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapfaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych
za opOznienie w transakcjach handlowych.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub grozi szkodg
0 bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-mail:
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady
nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1)  zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
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2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidaciji,
4)  zawieszeniu dziatalno$ci.

§11
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1)  za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy —w wysoko$ci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto,
o0 ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwtoki, liczony od terminu okre$lonego w § 2 ust.
1 umowy,

2) zazwioke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 pkt.
8) lit. a i lit. b lub ust. 5 pkt 7) lit. a) i lit. b) umowy — w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego
przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek.

3) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,05 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwtoki, liczonej od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad zgodnie z § 10 ust. 9 lub ust. 10 umowy

Strony zastrzegajgq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
Strony zastrzegaja_mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw. taczna
maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktdre moze naliczy¢ kazda ze stron wynosi 30 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, 0 ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy
0 podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu zaptaty tej kary.
Uwaza sie, Ze zadna ze Stron nie jest w zwioce i nie narusza postanowien umowy z tytutu niewykonania
swoich zobowigzan, jezeli wykonywanie tych zobowigzan uniemozliwiajg okolicznosci sity wyzszej.
Wyrazenie ,sita wyzsza” oznacza w niniejszej umowie niezalezne od woli stron losowego zdarzenia
zewnetrznego, ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna
byto zapobiec mimo dochowania najwyzszej nalezytej staranno$ci, w szczegdlnosci takie dziatania jak:
wojna, atak terrorystyczny, stan kleski Zzywiotowej, zamieszki, strajki, pozar, trzesienie ziemi, pioruny,
powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, ktore utrudniaja_lub uniemozliwiajg_catkowicie lub
czesciowo realizacie zadania, zmieniajg w sposob istotny warunki jego realizacii.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12
Kary umowne z tytutu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu odstapienia od umowy

w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytulu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
0 ktérych mowa w § 13 ust. 1 umowy — w wysoko$ci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego —
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w wysoko$ci 20 % facznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstapienia od umowy
w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1)  ztytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, o ktdrych
mowa w § 13 ust. 1 umowy —w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —
w wysokoéci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust. 1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

§13
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1)  Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w sposob niezgodny
z Dokumentacjq Projektowa, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy
do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 10 dni od
dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3) gdy zwioka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 20 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 10
dni,

5) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1 powyzej, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni

od powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1 powyze;j.

Odstgpienie od umowy nastepuje ze skutkiem ex nunc i nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia

przez strony odszkodowania i kar umownych.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod rygorem

niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawieraC uzasadnienie. O$wiadczenie o odstgpieniu musi

zawieral wskazanie, czy dotyczy caloci czy czesci umowy. W przypadku cze$ciowego odstapienia
od umowy w o$wiadczeniu musi by¢ wskazany zakres przedmiotu umowy, od ktérego wykonania strona
odstepuje.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegblowe:

1) w terminie wspdInie uzgodnionym przez strony, ale nie diuzszym niz 14 dni od daty odstapienia
od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczeg6towy protokdt
inwentaryzacji robt w toku, wedtug stanu na dzier odstapienia.

2) Wykonawca niezwiocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstapienia od umowy, zabezpieczy
przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na koszt tej strony, z ktérej winy nastapito
odstagpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy sporzadzi wykaz materiatow wedtug
stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
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do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

4)  Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy,
zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy, usunie
z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia
| wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci go najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

7)  Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia pomniejszone

0 roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny

na podstawie rekojmi i gwaranciji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

W przypadku braku wspotdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego obowigzkow

wynikajacych z ust. 5 powyzej, czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajacy i obcigzy ich

kosztami Wykonawce.
§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie

.................... w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote:

..................... ZLOtYCh (SIOWNIE......oeiiis e )

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie

roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce

oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji
od dnia odbioru kohcowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzacq w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30

dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwaranciji 0 30%

warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu

po uptywie okresu gwaranciji lub rekojmi (w zaleznosci od tego co bedzie trwato dtuzej).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi

zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia

kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia
lub wykonat go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegolno$ci nie usunat stwierdzonych wad).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
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wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat,

z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia

nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamdwien

publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy kwot

naleznych Zamawiajgcemu, a w szczegolnosci, w przypadku, gdy:

1) Zamawiajacy odstapi od niniejszej umowy (z przyczyn zaleznych od Wykonawcy),

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan wynikajacych
zZ postanowien niniejszej umowy

4)  Wykonawca uchylac¢ sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z rekojmi, gwarancji.

5)  Wykonawca nie zwroci Zamawiajacemu kosztéw wykonania zastepczego.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio

w catosci lub w cze$ci po uptywie termindw, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz

z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktorym mowa w § 2 ust.

1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przediuzenia terminu

wazno$ci  wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,

do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
§15
Zmiany umowy

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych

okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy, moze nastapi¢
w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (w szczegélnosci opady
deszczu, $niegu, za niskiej lub za wysokiej temperatury) powodujacych - ze wzgleddw
technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catoSci wykonywanych robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdéwienia w okresie diuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni
kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy, moze nastapi¢
w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
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wladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi
o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszey;

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 umowy, moze nastgpic¢
w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania
robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub
eksploratorow infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenia rob6t budowlanych;

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy, moze nastgpic¢
w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robot stanowisk archeologicznych, zabytkdéw
ruchomych oraz nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami
geologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: wystgpienia niewypatow i niewybuchow,
wystapienia urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty,
Sciany szczelne) — przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, moze nastapic¢
w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub zewnetrznymi nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym
przedtuZenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbg dni
niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce — o ile usunigcie kolizji wymaga¢ bedzie
przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, moze nastapic¢
w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng
do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organow oraz wydania decyzji przez wtasciwe
organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwigkszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy;

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, moze nastapic¢
w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych
w dokumentaciji projektowej i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robét lub koniecznos¢ ich
wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania
utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy, moze nastapic¢
w przypadku przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindéw trwania procedur
administracyjnych (liczonych zgodnie z zasadami okreSlonymi w kodeksie postepowania
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administracyjnego), oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wtadz
samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sadowe itp., o ile
oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamowienia nastapi o liczbe dni odpowiadajacq okresowi
oczekiwania,
przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy, moze nastgpi¢
w przypadku wystgpienia innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz
od Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegolnosci: brak mozliwosci
dojazdu oraz transportu materiatbw na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub
przebudowami drég dojazdowych, protesty mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej,
wody, gazu, brak wykonania w terminie przytaczy mediow — o czas wystapienia tych okolicznosci lub
zwtoki w wykonaniu okreslonych robét przez inne podmioty niz Wykonawca

zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych materiatow i urzadzen niz

przewidziane w dokumentacji w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci usuniecia bfeddw w dokumentacji lub realizacji przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych Iub materiatowych niz
przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku, zostaty wycofane
z produkcj;

c) wykonanie elementow jednostkowych - indywidualnych proponowanych przez Wykonawce,
ktéra bedzie zapewnia¢ wyzszg trwato$¢ i lepsze warunki eksploatacyjne,

d) uzasadnionych potrzebg zmiany technologii lub rozwigzan technicznych wyniktych w trakcie
rob6t budowlanych, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowym, w przypadku
gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja

W wyniku zmiany technologii lub rozwigzan technicznych wykonania elementow robot o ktorym

mowa w ppkt a, b, ¢, d dopuszcza si¢ zmiane terminu realizacji, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy

0 czas niezbedny na zastosowanie zmienionej technologii wykonania robdt w stosunku

do technologii rob6t wynikajacych z projektu budowlanego,

W wyniku zmian opisanych w ppkt b, ¢ i d dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie okre$lonym w § 3 ust. 4-11. Rozliczenie ewentualnych

robot zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy

kosztorysem ofertowym dla rob6t podstawowych, a kosztorysem robét zamiennych. O konieczno$ci

wykonania robét zamiennych Inwestor pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7

dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy.

przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1 umowy, moze nastgpi¢

w zakresie niezbednym do wykonania robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub

ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu Swiadczen lub sposobu wykonywania

zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa

w zakresie majacym bezposredni wptyw na termin realizacji przedmiotu zaméwienia lub zakres

Swiadczen stron umowy lub sposob jej wykonywania,
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zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy moze
nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajacego, W szczegolnosci wynikajacych ze zmiany zasad ptatno$ci programéw lub funduszy
lub innych zrédet finansowania inwestycji objetej niniejszg umowa,

zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu wykonywania
zamOwienia moze nastapi¢ o ile bedg konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy
z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa
w szczegolnosci przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow;
zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu wykonywania
zamowienia moze nastapi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania robot nieujetych w Dokumentacii
Projektowej,

zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegdélnych transzach ulegnie zmianie
w_sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie tych wysokosci do warunkéw wynikajacych
z Promesy BGK w celu zapewnienia zgodnosci umowy z trescig tej Promesy.

zmiana zakresu robé6t budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie
niektorych robot okazato sie zbedne, zmienity sie okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem Umowy lub
wykonanie poszczegolnych robot nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem, ze minimalna warto$¢ zrealizowanego przez wykonawce $wiadczenia obejmie
zakres odpowiadajacy 70 % wynagrodzenia umownego.

W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie¢ odpowiednio w stosunku
do zmniejszonego zakresu robot.

Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:

a)

Zamawiajacy przewiduje mozliwoSC zmiany o0s6b odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym osoby zastepujace muszg spetiaé
warunki okreslone w umowie,

w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robot nieobjetych Dokumentacjg Projektowg
strony przewidujg mozliwos¢ zlecenia tych robét za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane
umowy.

Strony przewidujg zmiang umowy w przypadku zmiany:

1)

stawki podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku VAT
i podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa
wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza,
ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
réwna roznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty,
ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano;

Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania
zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej spoczywa na Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdwien publicznych:

1)
2)

zmiana danych teleadresowych;
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego);
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Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarébwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu 0 przedstawiony powyzej katalog zmian
umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnej i podpisania przez obydwie
strony umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowia one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§16
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbednych

do realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7

Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),

a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania,

wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuije sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa, Rozporzadzeniem oraz
z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa 0sob, ktérych dane
dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich Srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy
ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dofozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore bedg
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak
i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu wszelkie dane

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba Zze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywa¢ sie z obowigzku

odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkdw okreslonych

w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwioki zgtasza

je administratorowi, nie pézniej niz w ciggu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki zastosowane

przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg

postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o kontroli

minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
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Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkdw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetniac te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatow,
dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek
inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie
Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw
prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporzadzenia
wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy moze zadac¢ od osoby, ktorej dane dotyczg,
wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlno$ci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych
osobowych, o ktérym mowa w art. 16 Rozporzadzenia, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy kodeksu
cywilnego, Rozporzadzenia, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§17
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$C wierzytelnodci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18
Klauzula zapewnienia dostepnosci

Przedmiot zaméwienia zostanie wykonany zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnieniu dostepnosci
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osobom ze szczegdlnymi potrzebami, w szczegolnosci w zakresie dostepno$ci architektonicznej poprzez
zapewnienie wolnych od barier pionowych i poziomych przestrzeni komunikacyjnych na terenie objetym
przedmiotem umowy, oraz w zakresie dostepno$ci informacyjno-komunikacyjnej poprzez zapewnienie
na wniosek osoby ze szczeg6lnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie okre$lone;
w tym wniosku, a w przypadku braku mozliwo$ci zapewnienia dostepnosci ze wzgledow technicznych lub
prawnych — bedzie zapewniony dostep alternatywny, o ktorym mowa w art. 7 ww. ustawy.

§19
Polubowne rozwigzywanie sporéw
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego w zwigzku
z umowg, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony zobowigzujq sie do jego rozwigzania w drodze
mediacji.
2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalne;
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§20
Przeniesienie praw majatkowych

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego nieodptatnie cato$¢ autorskich praw majatkowych i zaleznych
do rezultatéw prac wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy, bedacych utworami w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo wtasnosci
egzemplarza utworu, no$nikow, na ktérych zostato ono utrwalone.

2. Przeniesienie majatkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktérych mowa powyzej w ust. 1,
nastepuje z chwilg podpisania przez strony protokotu odbioru dla kazdej z cze$ci umowy obejmujace;
utwér lub jego czesc¢.

3. Autorskie prawa majatkowe i zalezne do utworow powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
zostajq przeniesione na Zamawiajacego w celu wykorzystania na nastepujacych polach eksploatacii:

1)  wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych utwér utrwalono; utrwalania
i zwielokrotniania kazda mozliwg technika, w szczegdlnosci poprzez drukowanie, wykonywanie
odbitek, przy uzyciu no$nikdw magnetycznych, magneto - optycznych, cyfrowych, technik video,
techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika;

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegoino$ci na ogdinodostepnej wystawie lub
ekspozycji, wySwietlania, wprowadzania do pamieci komputera, przesytania za pomocq sieci
multimedialnej, komputerowe; i teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomoca wizji,
fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemna, nadawanie za posrednictwem
satelity, rownolegte i integralne nadawanie dzieta przez inng organizacje radiowg badz telewizyjna,
transmisje komputerowg, tacznie z utrwalaniem w pamieci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie
i nadawanie kompilacji;

3) udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej;

4) korzystania z utworéw w catosci lub czesci oraz jego taczenia z innymi utworami, opracowania
poprzez dodanie réznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje tlumaczenie na rézne jezyki,
zmiane barw, oktadek, wielkosci i treSci catosci lub ich czesci, zamieszczanie w sprawozdaniach
| pismach;
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5)  wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzacego celom promocyjnym i informacyjnym,
oraz w materiatach wydawniczych i we wszelkiego rodzaju mediach audio - wizualnych
I komputerowych;

6) udostepniania przez Zamawiajacego w zakresie opisanych wyzej pol eksploatacji odptatnie lub
nieodpfatnie.

Z chwilg podpisania przez strony protokotu odbioru dla kazdej z cze$ci umowy obejmujacej utwor lub jego

cze$¢, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonanie

zaleznego prawa autorskiego (do rozporzadzania i korzystania z opracowan utworéw bedacych
rezultatem realizacji niniejszej umowy w nieograniczonym zakresie, a w szczegolnosci w zakresie pol

eksploatacji wymienionych w ust. 3).

Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kazdym

odrebnym polu eksploatacii.

W przypadku utwordéw powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy przez \Wykonawce

z udziatem innych osaéb, ktérym przystugujg majatkowe prawa autorskie do tych utwordw lub ich czesci,

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autorow utworéw majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich dalszego
nieodpfatnego przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego;

2) uzyska¢ zgode autoréw utworéw do nieodptatnego korzystania przez Zamawiajacego na polach
eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do wykonywania zaleznego prawa
autorskiego;

3) dostarczy¢ Zamawiajagcemu wraz z opracowaniami, oSwiadczenia tworcow (wspottworcow) utwordw,
ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych utwordw oraz, ze wyrazajg oni zgode, o ktdre;
mowa W pkt 2;

najpoézniej w terminie daty odbioru robét.

4) w przypadku wytoczenia powoddztwa przeciwko Zamawiajgcemu w zwigzku z naruszeniem praw
osob trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzigC udziat w takim postepowaniu po stronie
Zamawiajgcego.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych, a takze praw zaleznych nastepuje bez ograniczen

czasowych i terytorialnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wady prawne utworu powstatego

w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci Wykonawca ponosi wytgczng

odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych praw osob trzecich przy wykonywaniu

niniejszej umowy.

Zamawiajacy ma prawo przenoszenia, przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy, autorskich praw

majatkowych do utwordw, na rzecz oséb trzecich bez zgody Wykonawcy.

Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wiasno$cig autoréw utwordw.

§21
Postanowienia koncowe

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w zwigzku
z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczacych zawarcia
realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa,
w szczegolnosci kodeksu cywilnego, prawa zaméwien publicznych, prawa budowlanego oraz ustawy
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazadac
spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich
nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

4. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 19 umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku
Z umowa beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

6. Zatgcznikami do umowy sa;

1)  Dokumentacja Projektowa
2) Ztozona oferta.
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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