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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCIONALNO - UZYTKOWEGO
1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz
przebudowie drogi gminnej nr 200309F — ul. Lesnej w m. Cybinka.

Program funkcjonalno-uiytkowy pozwoli okreéli¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej, a takze przebudowy drogi w systemie ,, zaprojektuj -wybuduj”.

Zamdwienie obejmuje czes¢ projektowa:

» wykonanie szczegblowe] inwentaryzacji zieleni znajdujgce]j sie w granicach pasa drogowego;

* wykonanie dokumentacji badania podfoza gruntowego;

= uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach — jezeli bedzie wymagana,

= uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego = jezeli bedzie wymagana,

» sporzgdzenie projektu budowlanego,

» sporzadzenie projektu wykonawczego branzy drogowe],

» sporzadzenie szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot dla ww. branzy,
e sporzgdzenie przedmiaru robét i kosztorysu wykonawczego dia ww. branzy,

* opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

» sporzgdzenie projektu state] organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robdt z kompletem
wymaganych uzgodnien,

e opracowanie wszelkich niezbednych dokumentéw wymaganych w celu uzyskania stosownych
decyzji, uzgodnien i pozwolen umozlwiajacych prowadzenie robét budowlanych;

sw razie koniecznosci rowniez inne ekspertyzy, opracowania, raporty, operaty, opracowania
geotechniczne i geologiczne, oraz inne dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dia
zaprojektowania i przebudowania przedmiotowej drogi, w tym zgtoszenie budowy lub innych robét
budowlanych/pozwolenie na budowe/ZRiD;

¢ pelnienia nadzoru autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji projektowe;j.

W zakres przebudowy przedmiotowej drogi gminnej wchodzi:

» wykonanie nawierzchni jezdni o dt. 450,00 m i o szer. 5,00 m: 3,50 m z kostki brukowej betonowej
typu EKO-BEHATON, 1,50 m z kostki brukowej betonowej typu BEHATON; na podsypce z miatu
kamiennego,

» wykonanie nawierzchni jezdni o dt. 240,00 m i o szer. 4,00 m: 2,50 m z kostki brukowej betonowe;j
typu EKO-BEHATON, 1,50 m z kostki brukowej betonowej typu BEHATON; na podsypce z miatu
kamiennego,

* wykonanie zjazdéw indywiduainych,
» ystawienie kraweznikow najazdowych 15x22x100 cm,
» regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych lub gazowych,

* regulacja pionowa studzienek rewizyjnych,



e sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej zgodniej z wymogami prawa budowlanego wraz
z inwentaryzacja geodezyjng powykonawczg sporzadzong przez uprawnionego geodete.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robét budowlanych.

Inwestycja jest potozona w m. Cybinka, ul. Le$na, Gmina Cybinka. W ramach niniejszego opracowania
przebudowywana bedzie droga gminna nr 100309F (dziatka ewid. nr 657, obreb 145 — m. Cybinka).

Droga przechodzi przez teren zabudowy mieszkaniowej.
W pasie drogi gminnej znajduja sie nastepujace elementy uzbrojenia terenu:

» sie¢ wodociggowa,

e sie¢ kanalizacyjna,

e siec gazowa,

» sie¢ telekomunikacyjna,

* napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna,
e sie elektroenergetyczna niskiego napiecia,
* napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia.

Orientacyjny przebieg proponowanej trasy drogi przedstawiono na zatgczniku graficznym.

1.1.1. Zakres branzy drogowej

Diugo$¢ odcinka drogi podlegajgcej przebudowie wynosi 690 mb. Zgodnie ze studium uwarunkowan
i kierunkdow zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa droga znajduje sie na obszarze
o0 przeznaczeniu: tereny zainwestowane przeznaczone do rehabilitacji i uzupetnien.

W przekroju poprzecznym na szerokosci pasa drogowego przewidziano wykonanie nastepujgcych
elementow:

» obramowania jezdni kraweznikiem najazdowym 15x22x100 cm na tawie betonowej z betonu min.
C12/15,

* zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej typu Behaton gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw
tamanych gr. 30 ¢cm,

* warstwy nawierzchni jezdni o di. 450,00 mb z kostki betonowej typu EKO-BEHATON gr. 8 cm
{szer. 3,50 m) na podsypce z miatu kamiennego oraz z kostki betonowej typu Behaton gr. 8 cm (szer.

1,50 mj},

» warstwy nawierzchni jezdni o di. 240,00 mb z kostki betonowej typu EKO-BEHATON gr. 8 cm
(szer. 2,50 m) na podsypce z miatu kamiennego oraz z kostki betonowej typu Behaton gr. 8 cm (szer.

1,50 m),

* odwodnienia powierzchniowego jezdni i chodnika,

* regulacji pionowej studzienek dla zaworéw wodociggowych lub gazowych,
» regulacji pionowej studzienek rewizyjnych,

* humusowania i obsiania mieszankg traw terendw biologicznie czynnych.



Przedmiar szacunkowy robét

Lp. | Podstawawyceny | Opis pozycji kosztorysowych J.m. Obmiar
1 2 3 4 5
1 KOSZTY OGOLNE
CPV: 45100000-8
1 kalk. wiasna Wykenanie dokumentacii projektowe; kpl. 1
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV: 45100000-8
Reboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi
2 KNR 2-01 (119-03 w terenie rGwninym km 0,690
3 ROBOTY ZIEMNE
CPV: 45233000-9
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemnymi o poj.
3 KNR 2-01 0202-01 tyzki 0,40 m? w gruncie kat. | -1l z transportem urobku m3 1 408,76
samochodami samowyladowawczymi na odleglosci do 6 km
4 PODBUDOWY
CPV: 45233000-9
Mechaniczne profilowanie | zageszczanie podioZa pod warstwy P
g IHRI253n0] 0304 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IV N S3lSien
5 KNR 2-23 0104-01 Podbudowa z kruszyw tamanych —gr. 30 cm m? 3313,25
5 NAWIERZCHNIE
CPV:45233000-9
Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej typu EKO-BEHATON 9
6 KNR AT-03 0304-03 gr. 8 cm na podsypce z miatu kamiennego m &165:25
Nawierzchnia jezdni oraz zjazddw z kostki brukowe] typu
/ KNR AT-03 0304-03 BEHATON gr. 8 cm na podsypee z miatu kamiennego i 14300
P ELEMENTY ULIC
CPV:45233000-9
Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych o wymiarach
8 KNR 2-31 0403-03 15 x 22 cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu min. mb 1516,62
C1215
7 ROBOTY INNE
CPV:45233000-9
. Regulacja picnowa studzienek dla zawordw wodociagowych lub
9 Kalkulacja wiasna gazowych sz, 19
10 Kalkulacja wiasna Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt. 10




Zakres prac i ich iloéci podane powyzej s3 ilo$ciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu
ostatecznej dokumentaciji projektowej. Szczegétowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie robot
stanowig ryzyko potencjalnego Wykonawcy i nie beda traktowane przez Zamawiajgcego jako roboty
dodatkowe.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bgdzie do wykonania
zamdwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy ,Prawo budowlane”
z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2021 r., poz. 2351 ze zmianami), warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét, obowigzujacymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania
zaméwienia.

1.3. Szczegdtowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badarn warunkéw gruntowo - wodnych w pasie
projektowanej drogi.

1.3.1. Branza drogowa

Jezdnia

Na dtugo$ci 450,00 m zaktada sig szeroko$¢ jezdni 5,00 m; natomiast na diugosci 240,00 m zaklada sig
szerokos¢ jezdni 4,00 m.

Przyjeto ruch kategorii KR 1 -2 i w koncepcji dostosowano do takiej kategorii konstrukcje nawierzchni
w uktadzie jak nizej:

¢ kostka betonowa typu EKO-BEHATON gr. 8 cm

» podsypka z miatu kamiennego gr. 3 cm

« podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 30 cm
oraz:

¢ kostka betonowa typu Behaton gr. 8 cm
¢ podsypka z miatu kamiennego gr. 3 cm
* podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 30 cm

W ciggu przebudowywanej drogi nalezy utozy¢ kraweinik najazdowy betonowy 15x22x100 cm
na tawie z betonu z betonu min. €12/15. Na wijazdach nalezy zastosowac kraweinik najazdowy
15x22x100 na tawie z betonu z betonu min. C12/15. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny. Wszystkie
projektowane wloty na pofgczeniu z nawierzchnia gruntowg naleiy na szerokosci jezdni zabezpieczy¢
kraweznikiem betonowym na tawie z betonu C12/15.

Zjazdy do posesji
Zjazdy nalezy zaprojektowac i wykonaé uktad warstw jak nizej:

» kostka betonowa typu Behaton gr. 8 cm,
* podsypka z miafu kamiennego gr. 3 cm
« podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm 30 c¢m.

Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie robét drogowych obejmuja:

* usuniecie humusu,

* wykonanie wykopéw pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdéw, kraweznikéw,

* wykonanie nasypéw z kruszyw naturalnych pod warstwy konstrukeyjne, zjazdéw, pod utwardzone
pobocza w celu dostosowania projektowanych rzednych do rzednych terenu.



Roboty ziemne nalezy wykonywad mechanicznie za wyjgtkiem robdt prowadzonych w poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy przywrécenie terenu wokdt inwestycji
do stanu pierwotnego. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205:98.

1.3.3. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanych nawierzchni ma zosta¢ zapewnione w sposéb powierzchniowy.
1.4. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Realizacja poszczegdlnych zakreséw robét zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym odpowiednie
doswiadczenie w realizacji podobnych zadar. Wybdr wykonawcéw odbedzie sie zgodnie z Ustawa
Prawo Zamdwien Publicznych.

Realizacja zadania odbywa¢ sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”.
Zamawiajacy wymaga:

» opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia,

* opracowania szczegbtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
= gpracowania projektu statej crganizacji ruchu i na czas prowadzenia robot,

» uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnieri, pozwolen, zgloszen, zezwolern niezbednych
do zaprojektowania i przebudowania przedmiotowej drogi, w tym ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe/ostatecznej decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej/
zadwiadczenia o przyjeciu zgloszenia budowy lub innych robét budowlanych.

» wykonanie drogi wraz z elementami odwodnienia na podstawie opracowanej dokumentacji

projektowe;j,

» obstugi geodezyjnej inwestycji,

* sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 36 miesiecy gwarancji na wykonane prace.

1.4.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowaini Wykonawce wylonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zamdwieri Publicznych
do wystgpowania w Jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatari w celu uzyskania uzgodnien, opinii
i decyzji na etapie projektowania. Wykonawca dotgczy do projektu ofwiadczenie, 7e zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.4.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 .,
poz. 1609 ze zm.) oraz powinien obejmowal wszystkie przewidziane do realizacii branze
i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projekt budowlany nalezy wykonac w 5 egzemplarzach.

1.4.1.2. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji inwestycji
wystgpuje branZa drogowa. Projekty wykonawcze nalezy opracowad zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).




Projekty wykonawcze naleiy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kaidej braniy. Naleizy dodatkowo
sporzgdzic i przekaza¢ Zamawiajgcemu projekty wykonaweze oddzielnie dla kazdej branizy w wersji
elektronicznej na plycie CD w formacie pdf. oraz w wersji edytowalnej.

1.4.1.3. Przedmiar robét

Przedmiar robdét powinien zawiera¢ dane wyszczegdinione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe]j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454). Nalezy przyja¢ odleglo$é wywozu ziemi z wykopdw
do 6 km. Przedmiary robot nalezy wykonac¢ w 2 egzemplarzach.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiary robot w wersji elektronicznej
ha ptycie CD w formacie pdf oraz w programie Norma lub kompatybilnym,

1.4.1.4, Kosztorys inwestorski

Kosztorysy robdt nalezy opracowaé w oparciu o katalogi nakladéw rzeczowych, na podstawie danych
rynkowych dla wojewddztwa lubuskiego.

Kosztorys inwestorski nalezy wykonac w 2 egzemplarzach.

Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajacemu kosztorysy robdt w wersji elektronicznej na ptycie CD
w programie Norma lub kempatybilnym.

1.4.1.5. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Powinny zawiera¢ dane wyszczegélnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét hudowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).

Specyfikacje nalezy wykonac w 2 egzemplarzach.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu specyfikacje w wersji elektronicznej
na plycie CD w formacie pdf | w wersji edytowalnej.

1.4.1.6. Wymagania dotyczgce informacji BIOZ

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgce] bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

Informacje BIOZ nalezy opracowac w 2 egzemplarzach.
1.4.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowq, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zaleceniami
inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (t.j. Dz, U. 2016, poz. 124 ze zm.).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem
wiasciwego dla danej grupy robdt rezimu technologicznego. Rohoty powinny by¢ oznakowane zgodnie
2z zatwierdzonym projektem stalej organizacji ruchu. W obrebie urzadzen podziemnych prace musza
by¢ prowadzone pod nadzorem wiadcicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogéw stawianych
przez tych wihascicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w skiad zagospodarowania terenu
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powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r.

nr 47, poz. 401).

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych i ustala obowigzkowe
odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

1.4.2.1. Wymagania dotyczgce przygotowania placu budowy

W ramach przygotowania placu budowy nalezy usungé warstwe humusu. Inwestor nie dokonuje
wskazan co do miejsca wywozu humusu. Cze$¢ humusu nalezy przechowaé w pryzmach i uzyé
do wykonania pasow zieleni wzdtuz chodnikéw oraz do rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow pomiarowych
i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny koszt. Miejsce sktadowania

materiatéw potrzebnych do hudowy i urobku nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych {Dz. U. 2003 r,, nr 47, poz. 401).

1.4.2.2. Wymagania dotyczgce architektury

Ze wzgledu na rodzaj zaméwienia wymagania dotyczace architektury ograniczajg sie do kolorystyki
kostki betonowej typu Behaton — naleiy uzy¢ kostki koloru szarego — nawierzchnia jezdni oraz

czerwonego — zjazdy.
1.4.2.3. Wymagania dotyczgce konstrukeji nawierzchni

Technologia robét musi by€ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne
wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne powinny odpowiadaé
przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegotowe opisy wymagan konstrukcji nawierzchni znajduja
sie powyzej.

1.4.2.4. Wymagania dotyczgce prac wykonczeniowych

Prace wykoriczeniowe powinny obejmowa¢, plantowanie z humusowaniem i obsianiem trawg oraz
przywrécenie terenu przyleglego do stanu sprzed rozpoczecia robét.

1.5. Ogéine warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.5.1. Wstep

Przedmiotem ogélnej specyfikacji technicznej {OST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robdét drogowych zwigzanych z przebudowa ul. Le$nej w m. Cybinka.

1.5.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspélne dla robét objetych
ogolnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKIA dla poszczegdlnych asortymentéw
robét drogowych.

1.5.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.



1.5.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaie Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt.

1.5.3.2. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Podstawy wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, projekt docelowej organizacji
ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét), a wymagania okreélone w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Dokumentacja
projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieznosci
Wykonaweca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeri w dokumentacii, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjy projektowa
i szczegStowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz obowigzujacymi
przepisami. Dane okreélone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli musza wykazywacé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy
uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatléw oraz przepisy obowlgzujgce i zwigzane, w tym rownie
te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegélnionych w dokumentacji, a obowigzujacych,
Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowieri. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjy projektowg lub SST i wplynie
to na niezadowalajaca jakoéé¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porgcze, os$wietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa
pracownikéw i oséb postronnych. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony w projekcie
organizacji ruchu na czas wykonywania robét. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej
zapfacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w cene kontraktowsq.

1.5.3.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowad w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony érodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sig¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
érodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.




1.5.3.5. Ochrona wtasnoéci publicznej | prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiadcicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowag mieszkaniows, Wykonawca
bedzie realizowaé¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricéw.
Wykonawca cdpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczeg6Inosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagari sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ie wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednicne
w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczace] bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

1.5.3.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koricowego.

1.5.4. Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych maja spetniaé wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

1.5.4.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegoiowe informacje dotyczace proponowanego Zridia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialdow jak rowniez odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
ir6dta w sposéb ciggly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robét. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty, z tytutu wydobycia materiaidéw, dzierzawy i inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku
z dostarczeniem materiatéw do robét.
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1.5.4.2, Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
lJesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

1.5.4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do rob6t,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.5.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robodt. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny
gwarantowadé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okresionymi w dokumentacji projektowej,
SST i w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badarn okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac
lub wymieniaé sprzet niesprawny.

1.5.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét | wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba sSrodkdw
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5.7. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjy projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Wykonaweca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
ckreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takie w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw
i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreélonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie

Wykonawca.
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1.5.8. Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za peing kontrole robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materiatéw i robé6t w zakresie i z czestotliwos$cia
zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowsg i wymogami SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone sa w SST, normach, | wytyczhych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedgy w szczegdinosci:

s rozwiazania projektowe w projekcie budowlanym przed zfozeniem wniosku o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do wykonawcow robét budowlanych w aspekcie
ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

+ stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrdw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

¢ wyrcby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich parametréw
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

e sposobu wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym 1 umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badani materiatéw ponosi Wykonawca.

1.5.8.1. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, 7e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakoéci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawlajacy.

1.5.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa moina wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Dokumenty budowy
Dokumentacje robdt stanowig poniisze elementy:

* projekt budowlany stanowigcy zalgcznik do decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej,

* projekty wykonawcze branzy drogowej,

+ plan BIOZ,

» dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

¢ pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych
punktow w terenie i ustawienie reperdow roboczych powinno by¢ wykonane przez uprawnionego
geodete,

» badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

¢ protokoly przekazania terenu budowy,

e protokoly z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,
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» wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

» dokumenty potwierdzajace jakoé¢ i pochodzenie materialow,

s protokoly préb i badan, dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow, mapy

powykonawcze

¢ dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakorczonej inwestycji wg zapisu
pozwolenia na budowe — jezeli bedzie wymagane,

» protokoly odbioréw robét i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone
do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa w szczegdlnosci:

» terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegéinych elementdw robét,

* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi | propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
ilub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnoéé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe],

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych} dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badai
z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedioione
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wvykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy roboét.

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, réwniez nastepujace dokumenty:

¢ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

¢ protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
» protokoty odbioru robét,

« protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
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odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

1.5.10. Odbidr robét
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

* odbiér robédt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
» odhidr czesciowy,

¢ odhiér koficowy,

s odbidr ostateczny po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:

* uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robét drogowych, kanalizacyjnych w odniesieniu

do dokumentacji projektowe;j i ST,
* jako$¢ wykonania i doktadnos¢ robét.

1.5.10.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w daiszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umoiliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej
czesci rob6ét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.5.10.2. Odbior czes$ciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Po zakoriczeniu etapu
robét, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowosci
do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujgce dokumenty:

» atesty na wbudowane materiaty,
¢ dziennik budowy,
= protokoty badan i sprawdzen.

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czeiciowego robdt stanowigcych przedmiot
umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru. Zakoriczenie czynnoséci
odbioru czesciowego powinno nastapi¢ w ciggu 3 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.
Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonvm przez Inwestora i doreczy
Wykonawcy w dniu zakoriczenia odbioru czesciowego. Odbidr czesciowy robét polega na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czedciowego robst dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koricowym robét.

1.5.10.3. Odbidr koricowy robét
Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci | wartodci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem
na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia
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robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn. “"Dokumenty do odbioru
koricowego robot”.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sig
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Dokumenty do odbioru koricowego
Do odbioru kofcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

» dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

« protokoty odbiordw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbioréw czesciowych,

» dzienniki budowy,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

» ofwiadczenie kierownika budowy o zgodnoéci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe (jezeli bedzie wymagane), obowiazujacymi przepisami i Polskimi

Normami,
« rozliczenie z materiatéw powierzonych przez Inwestora { w przypadku jesli takie materiaty byly).

Operat odbioru koricowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy
umiescié¢ oryginaty dokumentdw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracjg
i wpiete w segregator. Do operatu odbioru korficowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatacznik
o skfadzie:

» wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie — jezeli bedzie wymagane,

« wypetnione zawiadomienie o zakoficzeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych
zatgcznikéw w zaleznos$ci od wymagarn pozwolenia na budowe — jezeli bedzie wymagane.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru korficowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru. Zakoriczenie odbioru powinno nastgpi¢
w ciggu 3 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru koficowego sporzadzi
Zamawiajacy na formularzu okres$lonym przez Zamawiajacego i doreczy Wykonawcy w dniu
zakoniczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru korficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego zostang stwierdzone

wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujgce uprawnienia:

» jezeli wady nadaj sie do usuniecia, moze odmdéwic odbioru do czasu usunigcia wad,

» jezeli wady nie nadaj sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie , jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zadac

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
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1.5.10.4. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.6.10.3 ,,Odbiér

koricowy robot”.
1.5.10.5. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaftowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajagcym wprost z dokumentacji przetargowej
{w tym réwnieZ z dokumentacji projektowej} jak réwniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania
zadania, a w szczegolnosci koszty wszystkich innych robét bez ktérych realizacja przedmiotu umowy
bytaby niemozliwa. S3 to miedzy innymi koszty:

= prganizacji ruchu na czas robét,

» zabezpieczenia miejsca rob6t, szczegblnie glgbokich wykopéw,

e oplaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

 przygotowania terenu i zaplecza,

* tymczasowej przebudowy urzadzer obcych,

 usuniecia pozostatosci materiatéw i oznakowania,

» doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera réwniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréw | ustug VAT.
Realizacja ptatnosci odbywac sie bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatgcznik umowy.

1. CZESC INFORMACYINA

2. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepisow:

2.1. Na terenie na kiérym znajduje sie przedmiotowa droga obowigzuje Studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Cybinka (zatwierdzonym uchwaty Rady
Miasta i Gminy w Cybince NR 140/XIX/2000 z dnia 15.12.2000 r.). Tereny objete opracowaniem
widniejg jako tereny zainwestowane przeznaczone do rehabilitacji i uzupenien.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoécig na cele
budowlane Zamawiajgcy sporzadzi stosowne oéwiadczenie i przekaze je Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamdwienia

3.1. Przepisy prawne
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.)

* Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalne - uzytkowego {Dz. U. 2021, poz. 2454)

* Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.)

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
z2016r., poz. 124 ze zm.)

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 176 ze zm.),
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* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r,,

nr 120, poz. 1126)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r., nr 47, poz. 401).

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376
ze zm.),

* Ustawa 2z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U, z 2021 r., poz. 450 ze zm.},

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzefi bezpieczenstwa ruchu i warunkéw
ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2311 ze zm.),

* Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowieri publicznych {t.j. Dz. U. 2021r., poz. 1129 ze zm.),
* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 r.,, poz. 1213 ze zm.),

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska {t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1973 ze zm.)

3.2. Normy

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe, Wymagania i metody badan

PN-5 -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-5-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
cementem

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne, Wymagania i badania

PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania dréog. Wymagania dotyczgce poziomych
oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe
PN-5-02204:1997 Drogi samochodowe —Cdwodnienie drég
BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych
i podioia przez obcigienie plytg

BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje badar

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym.
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych w szczegélnosci:

4.1. Plan orientacyjny

4.2, Projekt zagospodarowania terenu PROJEKTANT

ups. bud. @
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